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nad Sazavou

SO 12-86-01 Nové Mésto na Moravé, tprava rozvodi NN

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé

Ndzev stavby:

Stupen dokumentace:

Vypracovani projektové dokumentace na opravu zabezpecovacich zafizeni na trati TiSnov
- Zd'ar nad Séazavou

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)

1.2. Udaje o objednateli dokumentace

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem:
IC:
DIC:

DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
70994234
CZ70994234

Oblastni reditelstvi Brno

Kounicova 688/26,
61143 Brno

1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Signal Projekt s.r.o.
se sidlem:

IC:

DIC:

Zpracovatel PS/SO:

Ndazev PS/SO:

Videriska 55, 639 00 Brno — Styfice

25525441

CZ25525441

Ing. Martin Vansky

autorizovany inZenyr pro technologicka zafizeni staveb
autorizace CKAIT 1202465

SO 12-86-01 Nové Mésto na Moravé, Uprava rozvodd NN

1.4. Udaje o umisténi stavby

Kategorie drahy:

Trat:

Definiéni tratovy Usek:
Cislo trati dle TTP:
Pocet koleji:

Trakce:

Misto stavby:

Technicka zprava

regionalni

Tidnov — Zdar nad Sézavou

ZST Nové Mésto na Moravé

325A

1

nezavisla (motorova)

ZST Nové Mésto na Moravé, okres Zdar nad Sazavou, kraj Vysocina
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu stavby (dokumentace ke stavebnimu fizeni) byly pouZity nasledujici podklady:

- katastralni mapy

- geodetické zaméreni

- zaddvaci podklady

- zapis z porady

- normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:
CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-5-51 ed.3
€SN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN EN 62305-3 ed.2
CSN EN 50122-1 ed.2
CSN EN 12464-2
CSN EN 61140
CSN 37 6605 ed.2
CSN 73 6005
TNZ 37 5715
Predpis SZDC E8

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 12-01-11 Nové Mésto na Morave, SZZ

PS 12-02-11 Nové Mésto na Morave, MK

PS 12-02-41 Kamerovy systém na prejezdu P7024 a P7023

PS 12-02-71 Nové Mésto na Moravé, sdélovaci zafizeni

PS 12-02-01 Nové Mésto na Moravé, DDTS

PS 12-03-51 Nové Mésto na Moravé, trafostanice 22/0,4 kV, technologie

SO 12-71-01 Nové Mésto na Moravé, adaptace vypravni budovy

SO 12-71-02 Nové Mésto na Moravé, adaptace provozni budovy

SO 12-71-03 Nové Mésto na Moravé, Uprava elektroinstalace vypravni budovy
SO 12-71-04 Nové Mésto na Moravé, Uprava elektroinstalace provozni budovy
SO 12-71-05 Nové Mésto na Moraveé, ochrana pred bleskem provozni budovy
SO 12-84-01 Nové Mésto na Moravé, EOV

SO 12-86-01 Nové Mésto na Moravé, Uprava rozvodl nn

SO 12-86-02 Nové Mésto na Morave, osvétleni

SO 12-88-01 Nové Mésto na Morave, uzemnéni

2.3. Odchylky od platnych norem a predpisi
V ramci tohoto stavebniho objektu nejsou uplatriovany zadné vyjimky z platnych norem a predpisa.

2.4. Souvisejici stavby a opravné prace

Nejsou.

Technicka zprava




Vypracovani projektové dokumentace na opravu zabezpecovacich zafizeni na trati TiSnov - Zd’ar
nad Sdzavou

SO 12-86-01 Nové Mésto na Moravé, tprava rozvodi NN

2.5. Vlastnik a spravce investice

Sprava Zeleznic, s.o.

DlaZdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 688/26,
61143 Brno

Technicka zprava
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. Zakladni technické udaje

Rozvodna napétova soustava:
3PEN AC 50 Hz 400/230V/TN-C
3NPE AC 50 Hz 400/230V/TN-C-S

Prostfedky zakladni ochrany (pfed dotykem Zivych ¢asti):
Dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana:
Zakladni izolaci Zivych ¢asti

Prepazky nebo kryty

Prostiedky ochrany pfi poruse:

Dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedeno ochranné opatient:
Automatické odpojeni od zdroje

Dvojita nebo zesilena izolace

3.2. Vykonova bilance:

Nové objekty a technologie Instalovany Soudobost | Max. soudoby | Stupén dualeZitosti

prikon Pi (kW) |B pfikon PB (kW) | dodavky el. energie
Zabezpecovaci zafizeni 20,0 0,7 14,0 1
Sdélovaci zafizeni 5,0 0,8 4,0 1
Osvétleni - nové 3,0 1,0 3,0 3
Osvétleni - stavajici 5,0 0,8 4,0 3
EOV 72,0 1,0 72,0 3
Zasuvkové stojany 10,0 0,5 5,0 3
Predtapéci stojany 18,0 0,5 9,0 3
Stdvajici odbéry 30,0 0,6 18,0 1,3
Celkem 163,0 129,0

Zvyse uvedeného prikonu stanice vyplivda potfebny rezervovany prikon odpovidajici nové trafostanici
22/0,4kV, 250kVA.
Po dokonceni stavby a dokonceni pfipojeni na hladinu VN bude zrusena stavajici pfipojka pro stanici a stavajici
pfipojka z hladiny NN pro EQV z hladiny NN.
Z diivodu prechodného obdobi pfi pfepojeni na hladinu VN bude nutno zfidit provizorni napajeni ze stavajici
pripojky pro stanici z hladiny NN.

3.3. Ochrana pred prepétim:

Svodice prepéti budou instalovany v hlavnim rozvadéci RH a jednotlivych nové instalovanych rozvadécich.

3.4. Prostredi:

Viz priloha 1 technické zpravy.

Technicka zprava
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3.5. Strucny popis soucasného technického stavu

Stanice je napajena z hladiny NN pomoci dvou odbérnych mist. Jedno odbérné misto je pro stanici a druhé
odbérné misto je zfizeno pro EOV. Hlavni topologie stavajicich rozvod je vedena ze stavajiciho rozvadéce NN
umisténého v dopravni kanceldti. Pro zalohované napdjeni zabezpecovaciho zafizeni je ve stanici umistén
benzinovy staticky motorgenerator.

3.6. Navrzené technické reseni

Z dlivodu instalace nového sdélovaciho zafizeni, nového zabezpecovaciho zafizeni, nového venkovniho
osvétleni a nového EOQV dojde k narlstu soudobého prikonu. Z dlivodu tohoto navyseni pfikonu bude
vybudovana nova trafostanice 22/0,4kV, 250kVA.

Topologie rozvodi bude vedena z hlavniho rozvadéce RH umisténého v rozvodné NN v technologické ¢asti
vypravni budovy.

V ramci toho to SO je navrZena Uprava napajeni stavajicich a novych odbéru.

Stdvajici pojistkové skriné KS2 a KS3 na objektech MUV TO a TO budou nahrazeny novymi plastovymi
pojistkovymi skfinémi nové s oznacenim KS1 a KS2, které budou usazeny do stavajicich otvord v objektech.
Zbylé otvory budou zazdény a omitnuty — zapraveny do stdvajici fasady.

Stavajici mala pojistkova skiin KS1 bude zrusena.

V blizkosti objektu TO je navrzena vyména stavajiciho zasuvkového stojanu ZS1 véetné nového privodu

z rozvadéce RH.

Stdvajici zasuvkové stojany dopravce budou zachovany stavajici a bude k nim privedeno nové napajeci
kabelové vedeni.

V rdmci toho SO bude z rozvadéce zalohované sité RZS vyvedeno kabelové vedeni do rozvadéce R-ZZ pro
napajeni technologie zabezpecovaciho zafizeni ve stavédlové Ustredné a kabelové vedeni pro napajeni RACKu
ve sdélovaci Ustfedné.

U projektovanych RD PZS pro P7022, P7023 a P7024 budou umistény nové spolecné pfistrojové skiiné pro
prejezdy oznacené RP7022, RP7023 a RP7024 s rozvodnou skfini, telefonnim objektem a skfifikou mistniho
ovladani. Spolecna pfristrojova skfin pro prejezd bude vybavena svodici prepéti 1.st., hlavnim jisticem s vyp.
civkou na vstupu do RD. Privodka a prepinac siti pro ZZEE bude ve spolecné pristrojové skiini pro prejezd
osazena. Usazeni skiiné RP bude u RD provedeno tak, aby samotnd ZZEE nepfesahovala ptes okraj RD.
Prazdna sktin a elektro vyzbroj bude doddna v ramci tohoto SO. VTO a MO bude dodano v rdmci PS zab. zaf.
Délici misto mezi SEE/SSZT bude na vstupnich svorkach jisti¢e FA1 v rozvadéci. Rozvadéc bude vybaven
univerzalnim zdmkem spoleénym pro SEE a SSZT (zdmkova vlozka dle specifikace OR). Zamek bude soucasti
dodavky skriné.

Napajeni pfejezdl je navrieno z rozvadéce zdlohované sité RZS.

Soucdsti SO je navrzeno zfizeni nového vnéjsiho uzemnéni pro RD PZS, které bude spolecné (PEN a zab. zaf.) a
bude provedeno jako kombinace zidkladového zemni¢ a hloubkového zemnice spojenim v zemnici jimce.
Zemnic¢ bude tvoren z FeZn zemniciho pdsku uloZzeného v zemi a zemnicich ty¢i. Zakladovy zemnic bude
proveden uloZenim FeZn pasku do ztraceného bednéni (fesi PS zab.zaf.). Celkovy odpor uzemnéni RD bude
max. 5Q.

Minimalni vzdalenost soubéhu uzemnéni s metalickymi kabely zab. a sdél. zaf. je 2 m. Trasa uzemnéni je
znazornéna v polohopisném vykrese. Pasek bude ulozen v nezamrzné hloubce min. 80 cm.

Dale je navrieno zfizeni ochrany pied bleskem dle CSN EN 622305 1-4 ed.2.

Uzemnéni
Pro pfizemnéni PE vodi¢e bude vybudovano nové uzemnéni zemni paskou FeZn 30/4 v kombinaci
s hloubkovym zemni¢em, zemnici jimkou a zemnicimi tycemi.

Technicka zprava
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V mistech spolecné kabelové trasy se zabezpecovacim zafizenim bude uzemnéni vedeno podél kabelové trasy
ve vzdalenosti 2m od kabell SSZT a 2,4m od krajni koleje. Trasy uzemnéni jsou zakresleny v polohopisném
vykrese.

V mistech samostatné kabelové trasy bude uzemnéni uloZzeno ve spole¢ném vykopu s kabelem 100 — 200 mm
pod urovni kabelu, v mistech samostatného ulozeni zemniciho pasku pak v hloubce 800mm.

Dle €SN 33 2000-5-54 se ptipadné privody od zakladovych zemnié@ musi chrénit proti korozi pasivni ochranou:
na prechodu do pudy v délce nejméné 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch

na prechodu z betonu do zemé nejméné 30 cm v betonu a 100 cm v zemi

na prechodu z betonu na povrch nejméné 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem

Jako ochrany proti korozi se pouzije smrstovaci trubicka prislusné délky nebo suspenze SA IV.

Kabelové trasy
Kabelové prostupy utésnéné PBZ budou volné pristupné z dlivodu pravidelné kontroly PBZ. V ptipadé zakryti
otvorud opatrenych PBZ stavebni konstrukci je nutno konstrukci opatfit reviznim otvorem.
Kabely budou ukladany dle CSN 33 2000-5-52, 73 6005 a SZ S4 do piskového loze v otevieném vykopu do
plastovych Zlabl. Kabely budou kladeny do vykopu o hloubce 500/700mm (1m pod komunikaci). Podchody
pod kolejemi budou feSeny pomoci protlaku. Vstupy a vystupy z chranicek budou utésnény proti vnikani vody.

Kabely budou vedeny v plastovych Zlabech napf. KZ1 prirezu 10x10cm, v misté pripadného protlaku pak
v plastové chraniéce priméru 110mm. Typy kabell jsou popsany ve schématech zapojeni. Trasa kabell je
znazornéna na polohopisnych vykresech. Pfi vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi je nutno chranit Stérkové
loZze pred znecisténim zeminou z vykopu texgumovou folii nebo nakladat prebytecnou zeminu z vykopu na
Zelezni¢ni vagén a po poloZeni kabelu ji znovu pouzit na zahoz kabelového loZe. Bude-li to mozné, bude vyuzita
spolecna kabelova trasa s jinymi SO (sdél. zar., zab. zat.), je nutno se fidit podle polohopisného vykresu.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytycit stavajici podzemni vedeni od jejich spravc(. Je nutno
dodrzet podminky jednotlivych spravcll inZenyrskych siti pro soubéh a kfiZzeni obsazeny v jejich vyjadrenich. Pfi
kladeni kabel&l budou dodrzeny piisluiné normy, predeviim CSN 33 2000-5-52 a €SN 73 6005 v platném znéni.
V pfipadé dotéeni parcel spadajicich do zemédélského pudniho fondu bude dodrZen zdkon 334/1992 Sbh.
v platném znéni.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povaZzovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude mozné v nutném
pripadé — tzn. pfi objeveni prekdzek, které se pfi zpracovani projektové dokumentace nedaly predpokladat -
dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pred zapocetim vykopovych praci ve spolupraci investora
s dodavatelem v ramci svych povinnosti zajistit presné vytyceni vSech stavajicich radl a to za Ucasti jejich
provozovatell pfimo na misté stavby. Na zakladé takto ziskanych znalosti o presném uloZeni stévajicich siti
bude mozné provést pripadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety.

3.7. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt Ize uvést do provozu aZ na zakladé vystaveni revizni zpravy a priikazu zpUsobilosti uréeného
technického zafizeni. Do vSech rozvadécd bude umisténo prehledové schéma véetné ovladacich obvodi dle
skutecného provedeni v plastové félii.

Pfi predani stavby a uvedeni do zkuSebniho provozu bude provozovateli predano jedno paré opravené
projektové dokumentace dle skutecnosti. Dale slozka s doklady k prejimanému stavebnimu objektu
(Prohlaseni o shodé, Zkousky rozvadécl z vyroby, Revize, Protokol UTZ/E, Prikaz zpUsobilosti, Prohlaseni
dodavatele o uloZeni kabeld, Prohlaseni dodavatele o jakosti a kompletnosti dila, atd.). Nasledné bude v ramci
smluvnich podminek prevzata dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle smluvnich ustanoveni,
digitalni oteviena/uzaviend podoba vietné listinné dokumentace. DSPS bude obsahovat také geodetické

zaméreni véetné geometrickych plana pro vklad sluzebnosti — vécnych bremen).

Technicka zprava
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3.8. Pokyny pro montaz

MontaZ smi provadét pouze osoba s pFislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb. VSechny pouZzité
vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek Spravy Zeleznic, s.o. prokazujici moznost pouziti
vyrobku na Zelezni¢ni dopravni cesté, u nichZz funkci vlastnika pIni Sprava Zeleznic, s.o. a to za podminek
stanovenych v dokumentech vydanych Spravou Zeleznic, odborem OAE (014) pro kazdy vyrobek — viz smérnice
SZDC ¢.34.

Pracovnici dodavatele stavebnich praci musi mit kvalifikaci dle smérnice Spravy Zeleznic, statni organizace s
oznacenim Zam1 v platném znéni.

3.9. Postup vystavby

Prace budou koordinovany se souvisejicim PS zab. Zaf..

3.10. Podminky a naroky na vystavbu

Na vystavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.

Technicka zprava




Vypracovani projektové dokumentace na opravu zabezpecovacich zafizeni na trati TiSnov - Zd’ar
nad Sdzavou
SO 12-86-01 Nové Mésto na Moravé, tprava rozvodi NN

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI

Pred zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité.

Pfed zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a bezpecnosti prace
na stavenisti.

P¥i praci se musi pouZivat predepsané ochranné pomdcky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrzovani platnych bezpecnostnich predpist v souladu s platnymi
vyhlagkami CUBP a CBU. Rovné? musi byt vhodnymi opatifenimi zabranén vstup na stavenité nepovolanym
osobam. Hranice stavenisté musi byt viditeIné oznacené.

V ptipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodminecné nutné
dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpisli a technickych norem pfi vSech vykonavanych
¢innostech. Z pohledu pracovnikd v kolejisti (resp. pfichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpecnou
pfichodovou cestu pro v Uvahu prichazejici pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu:

- SZBp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace.

Nedilnou souéasti systému fediciho zajitovani BOZP u SZ jsou také predpisy:

- SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpec¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci,

- SZ Bp2 Predpis o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanc(l Spravy Zeleznic, statni organizace
(pro zaméstnance SZ).

Zhotovitel elektromontdznich praci je povinen dodriovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a normy, a
pouzivat materidl spliiujici platné normy. Jakékoliv zmény a dopliiky projektové dokumentace musi byt dopredu
konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.
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5. PRILOHY

1. Protokol o urceni vnéjsich vliva
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Pfiloha €.1 Protokol ¢. 02VV/2023

o urceni vnéjsich vliv@ dle €SN 33 2000-5-51 ed.3+21+22, CSN EN 61140

Nazev stavby: Vypracovani projektové dokumentace na opravu zabezpecovacich zafizeni na
trati Tisnov - Zd'ar nad Sazavou

Vypracoval: Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, Brno 639 00

Slozeni komise:

predseda: Ing. Martin Vdansky, projektant

¢len: Ing. Marek Vyvoda, projektant

¢len: Ing. Milan Lukasek, projektant

Posuzované prostory: Venkovni prostory Zelezni¢ni stanice, vnitini prostory reléového domku,
technologickych mistnosti a dopravni kancelare

Definice prostor: Instalace do 1kV posuzovany dle €SN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

Podklady pro vypracovani protokolu: Vykresova dokumentace, mistni Setfeni

Popis objektu:
Jednd se o venkovni prostranstvi v okoli Zel. trati, o vnitfni prostor reléového domku, dopravni kanceldre a
technologickych mistnosti

Charakteristika vnéjSich vlivi prostredi

e Vnéjsi vlivy ve venkovnim prostiedi (prostor VI - nebezpecny):

a) Teplota okoli: AA 3, AA4 (-25 °C az +40 °C)

b) Atmosférické podminky okoli: AB 8 (s omezenim teploty -25 °C az +40 °C)

c) Nadmorska vyska: AC1

d) Vyskytvody:AD 4

e) Vyskyt cizich pevnych téles : AE 1

f)  Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek : AF 1

g) Mechanické namahani—-raz: AG1

h) Mechanické namahani —vibrace : AH 1

i)  Vyskyt rostlinstva nebo plisni : AK 1

j)  Vyskyt Zivocicha : AL 1

k) Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici plsobeni:

I) - Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolovana uroveri)
- Signdlni napéti AM 2-1 (kontrolovana uroven)
- Elektricka pole AM 9-1 (zanedbatelna urover)

m) Slunecni zareni: AN 1

n) Seismické ucinky : AP 1

o) Bourkova ¢innost: AQ 1

p) Pohybvzduchu:AR1

gq) Vitr:AS1

Cinitel vyuziti :
a) BA 1 (pfistup laikiim)
b) BC 2 (vyjimecny dotyk)
c) BD 1 (snadny unik)
d) BE 1 (bez vyznamného nebezpedi)
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Zavér :
AD 4 : min. stupen ochrany krytem IPX4
BA 1 : min. stupen ochrany krytem IP4X
IK min. : 10

Rozhodnuti:

VySe uvedené prostory z hlediska nebezpeci elektrického Urazu zarazeny do abnormalnich.
Elektricka zarizeni musi odolavat venkovnim teplotam a vyskytu vody.

Pro provoz a prace na zafizeni, udrzbu a kontrolu je uZivatel povinen zpracovat, eventuelné nechat si zpracovat
provozni a bezpe€nostni pokyny. Déle je povinen zajistovat pravidelné revize a Gdrzbu zafizeni zejména s ohledem
na existujici vnéjsi vlivy a odpovidajici vyhodnoceni prostord.

e  Vnitini prostor technologické a dopravni kancelar (prostor Il - nebezpecny):

a) Teplota okoli: AA 3 (+5 °Caz +40 °C)
b) Atmosférické podminky okoli: AB 5
c¢) Nadmorska vyska: AC1

d) Vyskytvody:AD1

e) Vyskyt cizich pevnych téles : AE 2

f)  Ostatni vnéjsi vlivy : normalni

Cinitel vyuziti :
a) BA 4 (osoby poucené)
b) BB 2 (standartni podminky)
c) BC 3 (Casty dotyk)
d) BD 1 (snadny unik)
e) BE 1 (bezvyznamného nebezpedi)

Zavér :
AA 3 : min. stupen ochrany krytem IP20
AD 1 : min. stupen ochrany krytem IPX0
AE 2 : min. stupen ochrany krytem IP3X
IK min. : 05

Rozhodnuti:

Vyse uvedené prostory z hlediska nebezpedi elektrického Urazu zarfazeny do abnormalnich.
Elektricka zarizeni musi odolavat venkovnim teplotam a vyskytu vody.

Pro provoz a prace na zafizeni, Udrzbu a kontrolu je uZivatel povinen zpracovat, eventuelné nechat si zpracovat

provozni a bezpeénostni pokyny. Déle je povinen zajistovat pravidelné revize a Udrzbu zafizeni zejména s ohledem
na existujici vnéjsi vlivy a odpovidajici vyhodnoceni prostord.

V Olomouci, duben 2023 Vypracoval: Ing. Martin Vansky
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