

Naše zn. 8356/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2
Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová
Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz
Datum 30. července 2024

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

na služby: **Technická pomoc investorovi při realizaci stavby (dále jen „TPI“)** v rámci stavby s názvem: **„Modernizace ŽST Jihlava město“**

Dotaz č. 1:

Po prostudování dokumentů jsme zjistili nesrovnalosti ohledně ceny.

V Příloze č.4 Smlouvy je v tabulce uvedena „Jednotka“ jejíž hodnota je „měsíc“.

V Příloze č.5 Smlouvy - Harmonogram plnění je uvedeno:

Fakturace: měsíčně

Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu měsíčně dle počtu odpracovaných hodin.

K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS).

Soupis bude obsahovat tyto údaje - datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku času.

DOTAZ: Dodavatel má za to, že Přílohy č. 4 a 5 jsou v rozporu, co se týká vyjádření jednotky času. Budou Přílohy č. 4 a 5 uvedeny do souladu?

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu opravuje přílohu č. 4 smlouvy, kdy v Tabulce - Předpokládaný rozsah prací mění ve sloupci jednotky původně uvedený „měsíc“ na „**hodina**“ a dále mění ve sloupci počet jednotek původně uvedené číslo „23“ na „**1150**“.

Původní znění:

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	měsíc	23	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Celkem	měsíc	23	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Nahrazuje nové znění:

Tabulka - Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hodina	1150	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
Celkem	hodina	1150	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]	[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V souvislosti s provedenou opravou zadavatel provedl revizi Smlouvy o dílo a Výzvy k podání nabídek č. j. 8191/2024-SŽ-SSV-Ú3 (dále jen „Výzva“). Zadavatel provedl **změnu** v **Příloze č. 1 a 4 Smlouvy o dílo a v čl. 3.3 a 14. Výzvy**.

Aktualizovaná Smlouva o dílo s vyznačenými změnami (**zelený text**) a Výzva s vyznačenými změnami (**zelený text**) jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu. Tyto dokumenty v plném rozsahu nahrazují původní Smlouvo o dílo a Výzvu.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Zadavatel tedy prodlužuje lhůtu ze dne 8. 8. 2024 v 10:00 hodin na den 9. 8. 2024 v 10:00 hodin na den.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

Smlouva o dílo _ po změně, doplnění č. 1

Výzva k podání nabídek _ po změně, doplnění č. 1

V Olomouci


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace