


POHLED JIHOVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STŘEŠNÍ KRYTINA (ETERNIT)
- STÁVAJÍCÍ CIHLOVÁ FASÁDA - REŽNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - ODSÍN BÍLÝ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD

POZNÁMKY:

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP A 1NP AŽ PO ÚROVEŇ ZEMINY
- STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA AŽ NA ÚROVEŇ DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH TRÁMŮ
- OMÍTKA STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ + VYSRAVENÍ) + DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
- VEŠKERÉ DVEŘE, OKNA A POKLOPY
- SDK PODHLEDY / KAZETOVÉ PODHLEDY
- ZDĚNÉ PRÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY,...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, UMYVADLA, DŘEZY...) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ROZVODŮ.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE, PŘÍMOTOPY...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTY BUDOU VYČIŠTĚNY A ZNOVU OSAZENY NOVÝM POKLOPEM NA ÚROVEŇ TERÉNU.
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK BUDE VYČIŠTĚN, ZAIZOLOVÁN A OPATŘEN POKLOPEM.
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY,...) VČ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (ETERNITOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA + PRKENNÝ ZÁKLOP).
- ETERNITOVÉ ŠABLONY OBSAHUJÍ AZBEST, KTERÉ MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY DLE NÁVODU VIZ STAVEBNÍ ČÁST B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD NÁSTUPIŠTĚM BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (PLECHOVÝ KRYTINA).
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ VE ŠTÍTECH FÁSADY.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE SO 04-71-01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

Jiná ověření:			Paré:	
Orientační schéma:			Razítko oprávněné osoby:	
			<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>	
Revize:	Datum:	Popis:		Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn		Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snížení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení		Ing. Vojtěch Hejl

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	<b>APRIS 3MP</b>
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apsis@apis.cz	
Zhotovitel objektu:	<b>APRIS 3MP s.r.o.</b>	<b>APRIS 3MP</b>
Adresa:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apsis@apis.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Specialista: -

Název stavby/akce:	<b>REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV</b>	Označení investora: S631900086
		Označení zhotovitele: 2021026
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení části: D.2.2.1
Název objektu/díle části:	<b>Výpravní budova ŽST Čáslav</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 04-71-01.01</b>
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy: <b>2. 404</b>
Název díle části přílohy:	Pohled jihovýchodní - stávající stav	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:
Ing. arch. M. Tylšová	Ing. Pavlína Svatošová	<b>PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:
Středočeský	Čáslav	<b>28.2.2023</b>
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:
S 6 3 1 9 0 0 0 8 6	- P D P S - 0 2 2 0 1	- S 0 0 4 7 1 0 1 - 0 1 - 2 4 0 4 - 0 0 2