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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt stávající výpravní budovy byl vybudován v roce 1867, má svou historickou hodnotu a uchovává 

určitý styl drážní architektury a nachází se v severní části města, cca 600 m od centra. Fasáda je řešena 

formou režného zdiva v kombinaci s kamennými bosážemi, ostěním, nadpražím a soklem, omítnutou 

římsou. Střešní krytina je z azbestocementových šablon, krov a nosné konstrukce stropů jsou dřevěné. 

Ze strany od kolejiště a z jižní strany je zřízena zastřešená veranda pro čekání cestující veřejnosti, která 

je spojena s výpravní budovou. Objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími + 

podkrovím. Sklepní prostory jsou v současné době nevyužité. V 1.NP se nachází prostory pro cestující, 

bývalá čekárna a kolárna (momentálně bez využití), prostory pokladen se dvěma prodejními okénky a 

jejich zázemí. Součástí tohoto podlaží jsou také prostory ordinace, místnost pro UPC Česká republika, 

ČD Telematiku a útulek vlakových čet pro ČD. V odbavovací hale se nachází dva prodejní automaty s 

občerstvením. V 2.NP se nachází 2 bytové jednotky. V podkroví je 1 samostatná bytová jednotka (půdní 

vestavba), která zabírá cca 75% půdní plochy objektu. Veřejné WC se nyní nachází v objektu mimo 

výpravní budovu. Stejně tak jako dopravní kancelář a technologie pro zajištění provozuschopnosti dráhy. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) byla podána na jednotlivé 

dotčené orgány státní správy a správce technické infrastruktury a bylo požádáno o společné povolení na 

Drážní úřad. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby 

Dotčené pozemky se dle platného územního plánu města Čáslav nacházejí v území „DZ – PLOCHY 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIČNÍ“. Nově umísťované přístřešky na kola a cykloboxy 

budou sloužit funkci nádraží a záměr je tedy plně v souladu s využitím území. Výpravní budovy zůstane 

zachována v celém rozsahu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Nebylo vedeno žádné řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) byla podána na jednotlivé 

dotčené orgány státní správy a správce technické infrastruktury a bylo požádáno o společné povolení na 

Drážní úřad. Všechna stanoviska jsou součástí dokladové části projektu. 

Bylo vydáno stavební povolení dne 1.9.2022, č.j. DUCR-52731/22/Ka, spis. zn. MP-SDP0157/22-

11/Ka, které nabylo právní moci dne 20.9.2022. 



INVESTOR:   HLAVNÍ PROJEKTANT: 
Správa železnic, státní organizace   APRIS 3MP s.r.o. 
Dlážděná 1003/7  Baarova 231/36 
110 00 Praha 1  140 00 Praha 4  

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 5  

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod. 

Stavebně technický průzkum (Elsa Consulting s.r.o., 03/2020) 

Byl proveden základní stavebně technický a mykologický průzkum. Na základě zjištěných dat je možné 

výsledky shrnout pro: 

- Založení objektu 

- Suterén 

- Svislé zděné konstrukce 

- Vodorovné stropní konstrukce 

- Krov 

Založení objektu 

Objekt je založen na betonových základových pasech. Základová spára byla v provedené sondě v 

dostatečné nezámrzné hloubce. Na konstrukcích nebyly patrny známky nerovnoměrného sedání. V 

případě, že rekonstrukcí nedojde k znatelnému navýšení zatížení, není nutné základové konstrukce nijak 

zesilovat. 

Suterén 

Svislé zděné stěny a klenby valené do těchto stěn jsou značně vlhké. Je doporučeno přistoupit alespoň 

k odstranění primárních zdrojů zatékání (světlíky). Statické poruchy nebyly zaznamenány. 

Svislé zděné konstrukce 

Svislé zděné konstrukce nejsou vlhké ani nijak jinak degradované. Mocnost zdiva 1NP je 600 mm. 

Únosnost stěny 1NP je minimálně 1000 kN. Tato hodnota je více než dostatečná pro účely běžného 

dvojpodlažního objektu. V místech exponovaných vlhkostí je pouze doporučeno provést vhodnou 

povrchovou úpravu např. pomocí sanační malty. 

Vodorovné stropní konstrukce 

Vodorovné stropní konstrukce jsou tvořeny stropními trámy, které jsou pnuté ve směru obvodových zdí. 

Z uvedeného důvodu nedochází k uhnívání zhlaví těchto trámů. 

Na základě zjištění, která vycházejí z mykologického posouzení jakostního stavu a stavebně technického 

průzkumu přístupných prvků vodorovných konstrukcí jsou doporučena tato opatření: 

- v případě rekonstrukce, celoplošně zpřístupnit stropní trámy a přistoupit k jejich mechanické 

a chemické sanaci 

- je doporučeno věnovat pozornost stavu vodorovných konstrukcí v místech jasného poškození 

střešní konstrukce (např. pravý půdní prostor pod poškozeným revizním otvorem) 

- nepřístupné půdní prostory je doporučeno podrobit dodatečnému mykologickému průzkumu 

(do půdního prostoru zatéká) 
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Krokevní soustava 

Přístupná krovová soustava, jako celek, je v zachovalém jakostním stavu a v případě tesařské opravy 

vytipovaného poškození pravé půdy (u revizního otvoru) a položení nového střešního pláště je předpoklad 

další dlouhodobé funkčnosti, bez větších zásahů a úprav. 

Na základě zjištění, která vycházejí z mykologického a stavebně technického posouzení přístupných 

prvků krovové konstrukce jsou navržena následující opatření: 

- generální oprava střešního pláště 

- výměna starého, růžového střešního podbití, vložení nových střešních (impregnovaných) latí. 

Před položením střešních latí provést důkladnou mechanickou a chemickou sanaci horních 

stran krokví a nepřístupných míst, 

- revize střešní konstrukce nad půdní vestavbou – v době ohledání nepřístupná 

- důkladná mechanická, likvidační a dlouhodobě preventivní chemická sanace veškerých částí 

krovu 

- v místech určeným mykologem provést lokální opravy dřevěných prvků v místech, kde by byla 

případné poškození větší než 30% povrchu přistoupit výměně celého prvku 

Hlavní nosné konstrukce jsou v dobrém stavu a po provedení sanačních opatření je možné uvažovat s 

jejich plnou účinností (vyspravení trhlin, zamezení zatékání). Konstrukce krovu však vyžadují kompletní 

sanaci a v některých místech i náhradu. Při zvážení všech aspektů je z hlediska nosné funkce objekt 

vhodný k rekonstrukci. 

Mykologický průzkum (KONZEA – expertní mykologická kancelář, 03/2020) 

Posouzení bylo provedeno pomocí subjektivních smyslových metod, hodnocením podle vzhledu, barvy, 

deformace a narušení povrchu dřevěných prvků. Toto posouzení bylo pak doplněno o jednoduché 

mechanické zkoušky (zásek tesařským kladivem, vryp odběrovým nožem) a o vizuální zhodnocení 

charakteristiky třísek získaných těmito zkouškami. 

Doporučení: 

Na základě zjištění, která vycházejí z mykologického posouzení jakostního stavu přístupných prvků 

krovové konstrukce doporučuji: 

- generální oprava střešního pláště, odstranění starých eternitových dožilých 

- výměnu starého, růžového střešního podbití, vložení nových střešních (impregnovaných) 

latí. Před položením střešních latí (nedoporučuji již střešní plné bednění) provést 

důkladnou mechanickou a chemickou sanaci horních stran krokví a nepřístupných míst 

- revize střešní kce nad půdní vestavbou – v době ohledání nepřístupná 

- důkladná mechanická, likvidační a dlouhodobě preventivní chemická sanace veškerých 

částí krovu. Nové dřevo, použité při případných tesařských úpravách a opravách dř. 

konstrukcí, používat předem chemicky, nejlépe průmyslově, ošetřené – jako 

nejvhodnější metoda aplikace fungicidů a insekticidů do nového dřeva je metoda 

průmyslové vysokotlaké impregnace, minimálně pak dlouhodobým máčením 
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- dřevěné prvky krovové konstrukce po mechanickém očištění ošetřit nástřikem přípravku 

s dlouhodobými preventivními fungicidními a insekticidními účinky, a to s ohledem na 

třídu ohrožení dřeva, aplikovaný dvojnásobným postřikem jako 5%-ní roztok při příjmu 

minimálně 10 g/m2 

- konstrukčních prvků v patních částech krovové konstrukce (paty krokví) a u 

konstrukčních prvků, které jsou v trvalém styku se zdivem (pozednice, paty krokví, zhlaví 

vazních trámů), nebo v blízkosti zdiva, nebo u nichž hrozí zatékání srážkové vody (např. 

prvky v blízkosti střešních prostupů, komínů apod.), či kondenzace vzdušných par, 

provést sanaci nejlépe metodou nízkotlaké injektáže fungicidu do předvrtaných otvorů 

(rozteč otvorů prům. 6 mm, cca 20 cm) 

Stropní trámy: 

Stropní trámy jsou loženy podélně obvodové zdi, tzn. že zhlaví ST jsou umístěna na středových nosných 

zdech, bez možnosti jejich případné biotické destrukce. Obnažené ST nevykazují žádné příznaky 

biotického napadení a jejich aktuální jakostní stav lze hodnotit indexem B. 

Doporučení: 

Na základě zjištění, která vycházejí z mykologického posouzení jakostního stavu přístupných prvků 

vodorovných konstrukcí doporučuji: 

- v případě realizačního zájmu, celoplošně zpřístupnit ST a jejich mechanická a chemická 

sanace (viz. krovová soustava) 

- pouze bych věnoval pozornost stavu vodorovné kce v pravém půdním prostoru pod 

poškozeným revizním otvorem 

- případě, že záměr investora nebude směřovat k odhalení vodorovných kcí není třeba do 

těchto kcí nijak zasahovat 

Návrh opatření: 

Prvky, a části dřevěných prvků /AB/, bioticky nepoškozené, poškozené povrchově a mělce – index B 

mohou zůstat po mechanickém očištění (odstranit z jejich povrchu zbytky mechanických nečistot, starých 

nátěrů a povrchového biotického a abiotického – prach, rozvlákněné dřevo –, poškození), neutralizaci a 

konzervaci bez dalších zásahů v konstrukci. 

Prvky, a části dřevěných prvků, povrchově poškozené DO 1/3 průřezu – index C je nutno mechanicky 

zbavit destruované vrstvy, konzervovat a dle hloubky poškození a průřezu prvku zesílit vhodně navrženou 

příložkou. Případně poškozenou část vyříznout a nahradit novým, důkladně chemicky ošetřeným dřevem. 

Před vložením příložek či nových částí prvků je nutné ošetřit i všechny řezné plochy. 

Prvky, a části dřevěných prvků, hloubkově poškozené NAD 1/3 průřezu – index D (havarijní stav) 

dřevokaznými houbami a činností larev dřevokazného hmyzu, z konstrukce trvale odstranit – vyříznout 

(řez je vhodné volit minimálně 50 cm od posledního viditelného poškození, bude-li pak i v řezu nadále 

patrná hniloba dřeva, doporučuji pokračovat v odřezávání dřeva po 20-ti cm až do dřeva bez biotického 

poškození) a nahradit novým, důkladně chemicky ošetřeným dřevem. Je-li prvek hloubkově bioticky 
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poškozen dřevokazným hmyzem, je vhodné destruovanou vrstvu odstranit až na zdravé a pevné dřevo, 

prvek, i řezné plochy, ošetřit vhodným chemickým přípravkem a zesílit vhodně zvolenou příložkou či 

plátem. 

Prvky, a části dřevěných prvků, vystavené riziku biotického poškození zhlaví stropních trámů atd. v 

kontaktu se zdivem důkladně chemicky ošetřit, nejlépe hloubkovou nízkotlakou injektáží. Nízkotlaká 

injektáž fungicidu se provádí do předvrtaných otvorů, šachovnicovitě rozložených. V těchto místech je 

dobré chemickou ochranu doplnit vhodně zvolenou ochranou konstrukční. 

Při výměně stávajících dřevěných prvků (vč. vkládaných fošnových příložek), respektive jejich částí, je 

příhodné použít nové dřevo ostrohranně opracované, odkorněné, vysušené v závislosti na interiérových 

klimatických podmínkách (pod 20%) a důkladně chemicky ošetřené vhodnými biocidními přípravky, a to 

minimálně metodou dlouhodobého máčení v impregnační lázni nebo průmyslovou nízkotlakou 

impregnací (optimální je technologie průmyslové nízkotlaké impregnace). Vhodnými chemickými 

přípravky je vhodné ošetřit také všechny řezné plochy. Způsob chemické sanace dřevěných 

konstrukčních prvků a druh použitých chemických přípravků je vhodné volit dle konečné expozice a třídy 

ohrožení dřeva. Stávající vzdušné konstrukční prvky, po mechanickém očištění, postačí ošetřit nástřikem 

či nátěrem biocidních přípravků, dřevěné prvky v patě krovové konstrukce a části prvků konstrukce stropu 

v kontaktu se zdivem či v jeho blízkosti, pak hloubkovou nízkotlakou injektáží. 

K veškerým rekonstrukčním a sanačním pracím doporučuji přistupovat citlivě a obezřetně, zohlednit 

technologické postupy, materiály a přípravky, které výrazně neovlivní charakteristické rysy a vlastnosti 

jak jednotlivých konstrukčních prvků, tak i celých konstrukcí a objektu. 

Výše uvedené návrhy opatření (kapitola 4. a podkapitoly) jsou voleny pro tesařské opravy a chemickou 

sanaci dřevěné konstrukce, po jejichž provedení a realizaci je možné, za dodržení podmínek konstrukční 

ochrany dřeva, garantovat zvýšenou odolnost prvků dřevěné konstrukce stropu vůči biotickým škůdcům 

(dřevokazné houby, dřevokazný hmyz). 

Po důkladně provedených tesařských opravách bioticky destruovaných konstrukčních prvků a 

odborně/profesionálně provedené chemické sanaci prvků dřevěných konstrukcí, lze zajistit jejich 

(konstrukcí) delší životnost. Chemickou sanaci dř. konstrukcí doporučuji doplnit vhodně provedenou 

ochranou konstrukční, která může účinnost chemických přípravků jedině prodloužit a zesílit. 

Závěr: 

Přístupná krovová soustava, jako celek, je v zachovalém jakostním stavu a v případě tesařské opravy 

vytipovaného poškození pravé půdy (u revizního otvoru) a položení nového střešního pláště je předpoklad 

další dlouhodobé funkčnosti, bez větších zásahů a úprav. 

Doporučuji konstrukčně zajistit fyzikální podmínky ochrany dřeva. Dřevěné konstrukce by neměly být 

umístěny v podmínkách vhodných pro rozvoj biotických škůdců, tj. v prostorách s vysokou vlhkostí, dřevo 

by nemělo být smáčeno vodou a nemělo by být v kontaktu s materiály s vysokým obsahem vlhkosti, která 

přechází do dřeva, nebo s materiály s velkým difúzním odporem (beton, PVC, plastové folie apod.), na 

kterých vlhkost kondenzuje. 
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Pro chemickou ochranu řeziva je platná ČSN 49 0600-1, kde se mimo jiné v článku 1.7. uvádí: 

"...používání chemických ochranných prostředků na dřevo vyžaduje důkladnou znalost problematiky 

ochrany dřeva". Z tohoto důvodu doporučuji, aby ochranu dřeva prováděla autorizovaná firma, která má 

pro tyto práce patřičné technické vybavení a vyškolené pracovníky. 

Dále upozorňuji, že na provedenou ochranu je podle výše uvedené ČSN 49 0660-1 provádějící firma 

povinna odběrateli předat atest, který prokazuje kvalitu provedené ochrany. 

Energetický posudek 

Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., § 9a odst.1 

písm. d) zákona o hospodaření energií (EGF Energy, spol. s. r. o.) 

Roční energetická bilance 

 

Emise znečišťujících látek výchozího stavu a navrhovaného stavu 

 

Roční úspora CO2 = cca 73 % 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Objekt nádraží se nenachází v památkové rezervaci města Čáslav a území není chráněno. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  

Odtokové poměry v okolí nebudou stavebním záměrem výrazně ovlivněny. Blíže viz kapitola B.9 Celkové 

vodohospodářské řešení.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na kácení: 

- V okolí stávajících WC, které se budou demolovat, se nacházejí náletové dřeviny, které budou 

vykáceny Náletové dřeviny jsou v menší ploše než 40 m2 a nejedná se tedy o nadlimitní 

kácení. 

- Kácení náletových dřevin bude provedeno v rámci stavby stavební firmou 

Požadavky na demolice (viz výkresová dokumentace bouracích prací): 

- Odstranění objektu stávajících WC (bez čísla popisného i evidenčního) vč. odpojení od el. sítě 

(KS11) 

- Odstranění skladby podlahy 1.PP (betonová podlaha/cihelná dlažba/hlína) 

- Vyčištění a vyspravení omítek stěn 

- Demontáž všech výplní otvorů 

- Odstranění SDK podhledů a kazetových podhledů 

- Vybourání části zděných příček 

- Demontáž stávajících zámečnických prvků 

- Demontáž veškerých stávajících technických zařízení včetně všech rozvodů (výměníková 

stanice, bojler, kotel) 

- Stávající klempířské prvky (žlaby, svody, parapety) vč. hromosvodu budou demontovány 

- Střešní krytina bude demontována po úroveň stávajících krokví (střešní šablony + prkenný 

záklop) 

Před zahájením demolice objektu stávajících WC je nutno zajistit odpojení od elektřiny, kanalizace a vody 

– v místě napojení na vodovodní řad. Oba objekty budou odstraněny včetně základových konstrukcí, 

které budou nahrazeny zhutněnou zeminou. Během bouracích prací nesmí dojít k poškození přilehlého 

trakčního sloupu, který bude chráněn dočasnou konstrukcí z OSB desek do výšky minimálně 3 m ze 

všech stran. 

Veškeré bourací práce musejí probíhat pod dozorem odpovědné osoby. Veškeré rozměry vztahující se 

ke stávajícím konstrukcím je nutné ověřit na stavbě! V případě nesouladu skutečného stavu konstrukcí a 

předpokládaného stavu musí být navržené řešení konzultováno se statikem nebo zástupcem GP. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Bez požadavků. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající výpravní budova je napojena na sítě technické infrastruktury – jednotná kanalizační síť, 

elektrická přípojka silnoproudu a slaboproudu a vodovodní přípojka.  

Stávající objekt je napojen na přilehlou veřejnou ulici Tyršova, která je klasifikována jako sběrná 

komunikace městského významu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je koordinována s navazující akcí „Rekonstrukce žst. Čáslav“, která řeší rekonstrukci železniční 

tratě, nástupišť a přesun sdělovací a zabezpečovací technologie do objektu výpravní budovy. 

V rámci stavby bude provedena příprava pro osazení e-tabule města Čáslav před výpravní budovou. 

Tabule bude napojena na elektrickou energii ve výpravní budově a bude samostatně odměřena. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

parc. č.  vlastník       výměra 

st. 520  Česká republika (Správa železnic)   726 m2 

2117/26 České dráhy, a.s.     61 947 m2 

2117/53 Město Čáslav      2 729 m2 

Celková výměra pozemků    65 402 m2 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Ochranné ani bezpečnostní pásmo se nenavrhuje. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Objekt stávající výpravní budovy byl vybudován v roce 1867, má svou historickou hodnotu a uchovává 

určitý styl drážní architektury a nachází se v severní části města, cca 600 m od centra. Fasáda je řešena 

formou režného zdiva v kombinaci s kamennými bosážemi, ostěním, nadpražím a soklem, omítnutou 

římsou. Střešní krytina je z azbestocementových šablon, krov a nosné konstrukce stropů jsou dřevěné. 

Ze strany od kolejiště a z jižní strany je zřízena zastřešená veranda pro čekání cestující veřejnosti, která 

je spojena s výpravní budovou. Objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími + 

podkrovím. Sklepní prostory jsou v současné době nevyužité. V 1.NP se nachází prostory pro cestující, 

bývalá čekárna a kolárna (momentálně bez využití), prostory pokladen se dvěma prodejními okénky a 

jejich zázemí. Součástí tohoto podlaží jsou také prostory ordinace, místnost pro UPC Česká republika, 

ČD Telematiku a útulek vlakových čet pro ČD. V odbavovací hale se nachází dva prodejní automaty s 
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občerstvením. V 2.NP se nachází 2 bytové jednotky. V podkroví je 1 samostatná bytová jednotka (půdní 

vestavba), která zabírá cca 75% půdní plochy objektu. Veřejné WC se nyní nachází v objektu mimo 

výpravní budovu. Stejně tak jako dopravní kancelář a technologie pro zajištění provozuschopnosti dráhy. 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby. 

Výčty závěrů stavebně technického a stavebně historického průzkumu jsou uvedeny v kapitole B.1.e) této 

zprávy. 

b) účel užívání stavby 

Stávající využití: 

- 1.PP Nevyužívaný prostor, sklepní prostor 

- 1.NP Pokladna ČD s úschovnou zavazadel, nocležna, ordinace, nevyužívaný prostor 

- 2.NP Bytové jednotky, půdní prostor 

- 3.NP Bytové jednotky, půdní prostor 

Navrhované využití: 

- 1.PP Technologická místnost (tepelné čerpadlo), sklepní prostor 

- 1.NP Dopravní kancelář, zabezpečovací technologie, vstupní hala a veřejné WC, 

 pokladna ČD, nájemní prostory (bufet), správa budovy (SŽ) 

- 2.NP Nocležna, sdělovací technologie, správa budovy (SŽ) 

- 3.NP Bytové jednotky, půdní prostor 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vedena žádná řízení o povolení výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Viz kapitola B.1.d) této zprávy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt nádraží se nenachází v památkové rezervaci města Čáslav. Objekt samotný není chráněn jako 

nemovitá kulturní památka. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Bilance ploch: 

Zastavěná plocha (výpravní budova)  495,33 m2 

Zpevněná plocha (chodník)   593,95 m2 

Obestavěný prostor    4 590 m3 

Užitná plocha: 

1.PP    75,29 m2 

1.NP    375,69 m2 

2.NP    393,70 m2 

3.NP    193,96 m2 

Užitná plocha celkem  1 038,64 m2 

Počet bytových jednotek 1 jednotka (ve stávajícím stavu 3 jednotky) 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance potřeby vody 

Byty   4 osoba  95.00 l/osoba.den 380.00 l/den 

Nocležna  3 osoba  70.00 l/osoba.den 210.00 l/den 

Dopravní kancelář 1 osoba  80.00 l/osoba.den 80.00 l/den 

Bufet   1 osoba  60.00 l/osoba.den 60.00 l/den 

Pokladna ČD  2 osoba  80.00 l/osoba.den 160.00 l/den 

Správa budovy  3 osoba  80.00 l/osoba.den 240.00 l/den 

WC veřejnost  260 osoba 5.00 l/osoba.den 1300.00 l/den 

Celkem        2430.00 l/den 

Průměrná denní potřeba vody     2430.00 l/den 

Maximální denní potřeba vody  koef.d = 1.3  3159.00 l/den 

Maximální hodinová potřeba vody koef.h = 2.3  0.08 l/s 

Roční potřeba vody      861.75 m3/rok 

Bilance splaškových vod 

Průměrný denní odtok splaškové vody    2430.00 l/den 

Maximální denní odtok splaškové vody    3159.00 l/den 

Maximální hodinový odtok splaškové vody   0.08 l/s 

Maximální odtok splaškové vody     0.23 l/s 

Roční odtok splaškové vody     861.75 m3/rok 
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Bilance dešťových vod 

velikost  souč.C 

Redukovaná plocha střechy Fs 863 m2  1.00  863.0 m2 

Redukovaná plocha celkem Fc 863 m2    863.0 m2 

Intenzita 5 min. srážky       0.030 l/s.m2 

Odtok ze střechy (plocha střechy)     25.89 l/s 

Odtok ze zpevněných ploch      0.00 l/s 

Odtok z nezpevněných ploch      0.00 l/s 

Celkový max. odtok dešťové vody     25.89 l/s 

Intenzita 15 min. srážky       0.015 l/s.m2 

Roční srážky        460 mm 

Roční odtok dešťové vody      396.98 m3/rok 

Plocha zachycující dešťovou vodu Fd    863.0 m2 

Energetická bilance 
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Teplo pro ohřev teplé vody 

množství součinitel jednotková potřeba  potřeba TV 

současnosti potřeba tepla tepla  55°C 

s  kWh/os  kWh  l 

Byty   4  1.00  4.30  17.2  329 

Nocležna  3  0.60  2.50  4.5  86 

Dopravní kancelář 1  0.60  0.80  0.5  9 

Bufet   1  0.60  0.60  0.4  7 

Pokladna ČD  2  0.60  0.80  1.0  18 

Správa budovy  3  0.60  0.80  1.4  28 

WC veřejnost  260  0.60  0.50  78.0  1490 

Součet         102.9  1967 

poměrné ztráty  0.5 

teplo ztrátové  51.5 kWh 

ztráta tepla  2.1 kW 

celkem potřeba tepla 154.4 kWh 

Velikost a výkon zásobníku: 

potřebná akumulace tepla Qmax 28.6 kWh 

t2     55.0 °C 

t1     10.0 °C 

velikost zásobníku vypočtená  0.5 m3 

výkon při průtočném ohřevu  0.0 kW 

výkon při ohřevu se zásobníkem  9.7 kW 

velikost zásobníku navržená  0.5 m3 

doba ohřevu (tau)   0.5 hod 

výkon při ohřevu se zásobníkem  52.3 kW 

Veškeré bilance jsou součástí jednotlivých profesních částí projektové dokumentace. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.1.2023 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 31.12.2023 

Stavba bude probíhat běžným způsobem a není členěna na etapy. 
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j) orientační náklady stavby 

Celkové orientační náklady byly stanoveny na 47 946 000 Kč bez DPH.  

Cena byla určena na základě parametrů ze studie (Návrh stavby) a tabulky SPOŽES. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt stávající výpravní budovy byl vybudován v roce 1867, má svou historickou hodnotu a uchovává 

určitý styl drážní architektury a nachází se v severní části města, cca 600 m od centra. Fasáda je řešena 

formou režného zdiva v kombinaci s kamennými bosážemi, ostěním, nadpražím a soklem, omítnutou 

římsou. Střešní krytina je z azbestocementových šablon, krov a nosné konstrukce stropů jsou dřevěné. 

Ze strany od kolejiště a z jižní strany je zřízena zastřešená veranda pro čekání cestující veřejnosti, která 

je spojena s výpravní budovou. Objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími + 

podkrovím. Sklepní prostory jsou v současné době nevyužité. V 1.NP se nachází prostory pro cestující, 

bývalá čekárna a kolárna (momentálně bez využití), prostory pokladen se dvěma prodejními okénky a 

jejich zázemí. Součástí tohoto podlaží jsou také prostory ordinace, místnost pro UPC Česká republika, 

ČD Telematiku a útulek vlakových čet pro ČD. V odbavovací hale se nachází dva prodejní automaty s 

občerstvením. V 2.NP se nachází 2 bytové jednotky. V podkroví je 1 samostatná bytová jednotka (půdní 

vestavba), která zabírá cca 75% půdní plochy objektu. Veřejné WC se nyní nachází v objektu mimo 

výpravní budovu. Stejně tak jako dopravní kancelář a technologie pro zajištění provozuschopnosti dráhy. 

Koncepce návrhu řešení přilehlého parteru respektuje aktuální požadavky na dopravní napojení nádražní 

budovy na okolí. V návaznosti na ně navrhujeme pouze drobné úpravy přilehlých ploch, zejména v 

místech odstraněného objektu. V uličním průčelí budovy navrhujeme odstranění dřevěného přístřešku a 

vstup do nádražní budovy řešíme nově jako bezbariérový. Dopravu v klidu (parkování automobilů a kol) 

řešíme dle požadavků uvedených v záměru projektu na pozemcích investora. V jihovýchodní části 

řešeného území umisťujeme cykloboxy a krytá stání, celkem pro 12 kol. Návazně na přístřešek pro kola 

řešíme i prostor pro tříděný odpad. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Návrh projektu se snaží o maximální respektování hmotné podstaty objektu v exteriéru i interiéru. 

Samozřejmě při respektování požadavků investora na funkční využití (záměr projektu) a vybavení objektu 

technologiemi na dnešní moderní úrovni, tak aby budova zůstala svědectvím historické a sociální 

proměny cestování po železnici. Hmotové řešení objektu zůstane zachováno, odstraněn bude pouze 

dřevěný přístřešek vstupu do budovy. Interiér objektu klade důraz na zachování stávajícího stavu 

kompaktně celistvé výpravní haly (bez dělení příčkami). Návazně na ni umisťujeme nezbytné funkční a 

technologické provozy, kanceláře správy budovy a dopravní kancelář, komerční prostor a veřejné WC 

přístupné z peronu. Ve druhém podlaží jsou umístěny místnosti správy objektu, technologie, a především 

nocležna pro zaměstnance. Stávající byt v podkroví projde pouze dispozičními úpravami umožňujícími 

plnohodnotné využití. Prostor v 1.PP zůstane beze změny a bude doplněn technologickým zázemím 

objektu – centrální ohřev vody, technologie tepelného čerpadla. 
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Materiálové a výtvarné řešení vnějšího pláště – zásadní koncepční prvky: 

- Tvarosloví fasády navrhujeme obnovit dle původního historického stavu. Bude kladen důraz na 

zachování kamenných prvků ostění, nároží a profilované římsy a další štukatérské výzdoby. 

Stávající režné zdivo bude opraveno a sanováno.  

- Z pohledu architektonické kvality objektu je obnova tradiční fasády jednoznačně nejvhodnější 

cesta. Na zateplení objektu se v návrhu stavby nerezignuje. Počítá se zateplením veškerých 

ploch, kde to nebude v rozporu s památkově hodnotným charakterem objektu. Tzn. podlahy, 

střešní plášť, svislé obvodové konstrukce podkroví s dřevěným obkladem, případně stropy pod 

nevytápěnými částmi podkroví. 

- Oprava povrchů fasády proběhne tradičními technologickými postupy bez použití zpevňující 

mřížky, lepidel a novodobých tmelů. Na opravu poškozených míst budou použity vápenné, mírně 

nastavené omítky. Hydraulická pojiva budou tvořit max. 10-15 %. Může se jednat o cement či 

trasové vápno, popř. lze kvalitu omítky vylepšit přidáním metakaolinových příměsí. Chybějící 

tektonické prvky fasád budou doplněny tradičním způsobem (tzn. zednicko-štukatérsky). Užití 

polystyrenových prvků je vyloučené. 

- Barevný nátěr bude vápenný, případně silikátový s minerálními pigmenty. 

- Výplňové prvky otvorů vnějšího pláště objektu a veřejně přístupných prostorů (vstupní hala) 

budou vyrobeny novodobě (plastové rámy s izolačním dvojsklem). Konstrukční prvky budou 

zhotoveny dle historických výplní dochovaných v rámci objektu. 

- Na hlavní budově železniční stanice bude užito skládané krytiny z cementovláknitých šablon 

antracitové barvy. 

- Klempířské prvky budou provedeny pozinkované. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími + podkrovím. Sklepní prostory jsou 

v současné době nevyužité. V 1.NP se nachází prostory pro cestující, bývalá čekárna a kolárna 

(momentálně bez využití), prostory pokladen se dvěma prodejními okénky a jejich zázemí. Součástí 

tohoto podlaží jsou také prostory ordinace, místnost pro UPC Česká republika, ČD Telematiku a útulek 

vlakových čet pro ČD. V odbavovací hale se nachází dva prodejní automaty s občerstvením. V 2.NP se 

nachází 2 bytové jednotky. V podkroví je 1 samostatná bytová jednotka (půdní vestavba), která zabírá 

cca 75% půdní plochy objektu. Veřejné WC se nyní nachází v objektu mimo výpravní budovu. Stejně tak 

jako dopravní kancelář a technologie pro zajištění provozuschopnosti dráhy. 

Objekt slouží primárně účelu dráhy jako výpravní budova. 

V současnosti není objekt vybaven:  

- systémem PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) ve správě SŽ 

- bezpečnostním systémem VSS (dohledový videosystém) ve správě SŽ 

- systémem EACS (elektronické systémy kontroly vstupu). 

- systémem PPS (poplachový přenosný systém a zařízení). 

- systémem KaIS (kombinované a integrované systémy). 
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- systémem VDT (přístroje pro použití ve dveřních vstupních audiosystémech a video 

systémech) 

- systémem DPPC (dohledové a příjímací poplachový centra) 

- systém NZS (nouzový zvukový systém a hlasové výstražné zařízení sloužící pro rychlou 

a uspořádanou mobilizaci osob ve vnitřních a vnějších prostorech) 

- systém BNO (bezpečnostní a nouzové osvětlení)  

Současná úroveň ochrany zejména v oblastech technické ochrany nedosahuje požadované úrovně 

z hlediska zařazení objektu do Bezpečnostní kategorie III – Objekt s důležitým významem pro bezpečnost 

a funkčnost ŽDC. Bezpečnost budovy významně ovlivňuje naprostá absence STO. Vnitřní rozvody 

v bodové jsou již značně zastaralé a většina jich je přiznaných při stěnách, a to vykazuje značné riziko 

poškození. V objektu je zároveň absence jakéhokoliv zabezpečovacího systému (PZTS, EACS, VSS).  

Vzhledem k zařazení Výpravní budovy žst. Čáslav do bezpečnostní kategorii III – Objekt s důležitým 

významem pro bezpečnost a funkčnost ŽDC doporučujeme provést komplexní instalaci STO v rozsahu 

vypracovaného bezpečnostního projektu. Obecně pak doporučujeme uvést stav zabezpečení výpravní 

budovy do souladu s platnými dokumenty SŽ. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve smyslu platnosti vyhlášky 

398/2009 Sb. není u stávající výpravní budovy řešeno s ohledem na stávající konstrukční řešení objektu. 

V rámci rekonstrukce výpravní budovy navrhujeme umístit bezbariérový vstup do hlavní výpravní haly a 

na první nástupiště. V rekonstruovaných veřejných WC, které jsou přístupné z prvního nástupiště, je 

umístěno bezbariérové WC. 

V rámci akce „Rekonstrukce žst. Čáslav“ bude umístěn podchod s výtahem na ostrovní nástupiště. 

Soulad s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb: 

§ 5 

(1) Přístupy do staveb uvedených v §2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích 
stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně 
technické nebo stavebnětechnické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou 
rampou, nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou.  

Přístup do objektu je navržen z úrovně přilehlé komunikace (chodníku). 

§ 6 

(3) U změn dokončených staveb s nejméně dvěma podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo 
bezbariérovou rampou a výtah ani bezbariérovou rampu nelze z technického důvodu dodatečně zřídit, 
musí být zajištěno bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží. U staveb veřejné správy musí být 
v tomto podlaží umožněno užití všech služeb poskytovaných v budově. U staveb s výtahem určeným pro 
dopravu osob nebo osob a nákladů musí být osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
umožněn přístup do všech podlaží, určených pro užívání veřejnosti.  
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Jedná se o změnu dokončené stavby s návrhem bezbariérového přístupu do 1.NP. Všechny vstupy do 
objektu výpravní budovy jsou z přilehlých komunikací řešeny jako bezbariérové. 

§ 7 

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností. Musí být v každém tomto zařízení nejméně 
jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže 
řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7 přílohy č.3 k této vyhlášce. Kabina 
nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je 
stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérový zřídit pouze jednu 
z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn 
dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a 
v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, 
které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem. Musí být záchodová kabina řešena s ohledem na 
výpomoc asistentky.  

Bezbariérové WC je umístěno v 1.NP ve veřejných WC.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o stavbu bez speciálních požadavků na odbornost při užívání. Veškerá zařízení musí montovat 

příslušně vyškolené firmy a po namontování předají investorovi potřebné atesty, protokoly o revizi a 

provozní řád.  

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno respektovat platné ČSN a EN a 

související právní předpisy, stavební zákon č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a další předpisy, 

především: 

 Zákon č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

 Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

 Zákon č.  309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro návrh bezpečnostních opatření a doporučených postupů ochrany a ostrahy objektu a jejich 

optimalizace pro zajištění potřebné úrovně ochrany osob a majetku v souladu s požadavky stavebníka 

byl vypracovaný samostatný bezpečnostní projekt. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavebním záměrem je kompletní rekonstrukce obvodového pláště včetně okenních výplní a interiéru 

výpravní budovy. Uvnitř objektu dojde k odstranění všech nášlapných vrstev podlah po nosnou konstrukci 

trámových stropů včetně odstranění původního škvárového zásypu. U klenutých stropů nad 1.PP bude 

odhalena konstrukce klenby. U střešního pláště dojde k odstranění střešní krytiny a bednění. Stávající 

vnitřní omítky budou v co největší míře vyspraveny s ohledem na historickou hodnotu objektu. Dřevěné 

trámové stropy budou zaklopeny celoplošně deskami a mezery mezi trámy budou vyplněny tepelnou 

izolací z minerální vaty. Podlahová konstrukce nad klenbami bude doplněna zásypem z pěnového skla 

nebo liaporu, tepelnou izolací XPS a cementového potěru. Nové dělící příčky v místě jednopodlažních 

nepodsklepených krčků jsou navrhovány vyzdívané z keramických tvárnic s ohledem na bezpečnost 

technologických místností. V ostatních prostorech nad klenutými stropy, resp. dřevěnými trámovými 

stropy jsou příčky a mezibytové stěny navrženy sádrokartonové s vloženou minerální tepelnou izolací. 

Dozdívky nosných konstrukcí budou provedeny z plných pálených cihel a budou provázány se stávajícím 

zdivem kapsováním. V sociálních zázemích a v bytových jednotkách jsou pod stropem zavěšeny 

sádrokartonové podhledy. Nové omítky jsou navrženy vápenocementové štukové (zděné příčky, 

dozdívky), resp. sádrové (SDK příčky a podhledy). Střešní plášť včetně bednění bude vyměněn – je 

navrženo nové celoplošné bednění a falcovaná krytina z FeZn plechu. Na celé výpravní budově budou 

osazena nová plastová okna s izolačním dvojsklem. 1.PP bude ponecháno bez využití. Odvlhčení bude 

zajištěno přirozeným větráním. Nové dveřní a okenní otvory budou zajištěny pomocí ocelových 

válcovaných „I“ profilů ve stávajících zděných stěnách z plných pálených cihel. Navržené ocelové profily 

bezpečně přenesou působící zatížení s minimální deformací, takže nedojde k porušení zdiva nad 

překlady – bezpečně vyhoví v MSÚ i MSP. Během provádění je nutno zajistit okolní vodorovné konstrukce 

stojkami, a následně provádět bourací práce – bourání kapsy pro ocelové překlady do poloviny tloušťky 

stěny. Polovina ocelových profilů bude uložena do vybourané kapsy, vyklínuje se do výsledné polohy a v 

místě uložení podmaltuje. Po vytvrdnutí se zopakuje proces z druhé strany stěny. Ocelové překlady budou 

uloženy alespoň 200 mm na zdravé zdivo (pro otvor na rozpětí větší než 2,0 m uložit alespoň 250 mm) a 

v místě uložení se podmaltuje vhodnou maltou v minimální tloušťce 100 mm. Rušené dveřní otvory ve 

zděných stěnách je nutno zazdít z plných pálených cihel a provázat se stávajícím zdivem. Zazdění bude 

prováděno před vybouráním nových otvorů v daných stěnách. U střešního pláště dojde k výměně bednění 

a střešní krytiny. Použity budou obdobné/stejné materiály a nedojde z tohoto hlediska k přitížení. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Materiálové a výtvarné řešení vnějšího pláště – zásadní koncepční prvky: 

- Tvarosloví fasády navrhujeme obnovit dle původního historického stavu. Bude kladen důraz na 

zachování kamenných prvků ostění, nároží a profilované římsy a další štukatérské výzdoby. 

Stávající režné zdivo bude opraveno a sanováno. 

- Z pohledu architektonické kvality objektu je obnova tradiční fasády jednoznačně nejvhodnější 

cesta. Na zateplení objektu se v návrhu stavby nerezignuje. Počítá se zateplením veškerých 

ploch, kde to nebude v rozporu s památkově hodnotným charakterem objektu. Tzn. podlahy, 
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střešní plášť, svislé obvodové konstrukce podkroví s dřevěným obkladem, případně stropy pod 

nevytápěnými částmi podkroví.  

- Oprava povrchů fasády proběhne tradičními technologickými postupy bez použití zpevňující 

mřížky, lepidel a novodobých tmelů. Na opravu poškozených míst budou použity vápenné, mírně 

nastavené omítky. Hydraulická pojiva budou tvořit max. 10-15 %. Může se jednat o cement či 

trasové vápno, popř. lze kvalitu omítky vylepšit přidáním metakaolinových příměsí. Chybějící 

tektonické prvky fasád budou doplněny tradičním způsobem (tzn. zednicko-štukatérsky). Užití 

polystyrenových prvků je vyloučené. 

- Barevný nátěr bude vápenný, případně silikátový s minerálními pigmenty. 

- Výplňové prvky otvorů vnějšího pláště objektu a veřejně přístupných prostorů (vstupní hala) 
budou vyrobeny novodobě (plastové rámy s izolačním dvojsklem). Konstrukční prvky budou 
zhotoveny dle historických výplní dochovaných v rámci objektu. 

- Na hlavní budově železniční stanice bude užito skládané krytiny z cementovláknitých šablon 

antracitové barvy. 

- Klempířské prvky budou provedeny pozinkované. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 zřícení stavby nebo její části, 

 větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 

 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Jednotlivé stavební konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovaly příslušným normám a předpisům jak 

z hlediska prvního, tak i druhého mezního stavu – tedy z hlediska únosnosti jednotlivých konstrukcí, ale i 

z hlediska přípustných deformací jednotlivých konstrukčních částí a sedání objektu jako celku.  

Konstrukce byly navrženy tak, aby v průběhu stavby i užívání objektů nedocházelo ke vzniku trhlin vlivem 

zatížení, deformací a smršťování konstrukcí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Vytápění a chlazení 

Objekt nádraží není připojen na rozvod zemního plynu ani na centrální systém zásobování teplem. 

Vzhledem k nutnosti chlazení některých technologických a provozních částí nádraží bude zapotřebí také 

zdroj chladu. Obě potřeby energií tak budou pokryty tepelným čerpadlem/chillerem v systému země/voda. 

Celkový tepelný výkon zdroje tepla bude 90 kW, z toho pro vytápění 70 kW a pro ohřev teplé vody 20 kW. 

Z důvodu redundance dispozičního výkonu chlazení budou instalována dvě zařízení. Disponibilní chladící 

výkon tak bude 2x 40 kW. Výkon 40 kW spolehlivě převyšuje potřebu chladu. 
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Dvě zařízení tepelné čerpadlo/chiller budou na straně chladu připojeny do systému zemního kolektoru na 

bázi vrtů o hloubce 199 metrů, vystrojených dvěma smyčkami PE potrubí. Na vlastním pozemku nádraží 

bude pro potřebu tepla a chladu provedeno šest vrtů. Vrty budou rozděleny do dvou sekcí tak, aby každá 

mohla být připojena na jedno zařízení. Bude tak možné lépe využívat freecooling v režimu chlazení a 

efektivně regenerovat vrty při odebírání a ukládání tepola. To následně zvýší efektivitu provozu vytápění 

a ohřevu teplé vody. 

Dvě zařízení tepelné čerpadlo/chiller budou instalována v suterénu objektu. Na chladné straně bude 

systém provozován od -1°C do +13°C s teplotním spádem 4°C. Chlad bude akumulován v akumulační 

nádobě o objemu 500 litrů a z této nádrže dále distribuován prostřednictvím nemrznoucí směsi do 

čtyřtrubkových fancoilů s funkcí vytápění a chlazení, které budou instalovány klimatizovaných 

místnostech. Systém chlazení a zemního kolektoru tak bude společný, bude plněn nemrznoucí směsí a 

bude vybaven doplňovacím systémem nemrznoucí směsi a tlakovou expanzní nádobou. 

Na teplé straně budou zařízení pracovat každé v jiném teplotním režimu. Jedno bude pracovat s teplotním 

spádem 38/31°C pro podlahové vytápění, druhé bude pracovat s teplotním spádem 50/42°C pro ohřev 

teplé vody a vytápění otopnými tělesy. Za tím účelem budou na teplé straně instalovány dvě akumulační 

nádrže tepla, každá o objemu 500 litrů, jedna pro teplotní spád 38/31°C a druhá pro teplotní spád 

50/42°C. Z akumulační nádrže 38/31°C budou připojeny rozdělovače podlahového vytápění, z 

akumulační nádrže 50/42°C budou připojeny rozdělovače podlahového radiátorového vytápění a okruh 

ohřevu teplé vody. Ohřev teplé vody bude přes deskový výměník do akumulační nádoby teplé vody o 

objemu 500 litrů. 

Jednotlivé provozní soubory a byt objektu nádraží budou vybaveny rozdělovačem podlahového nebo 

radiátorového vytápění včetně fancoilů, který bude připojen přes kalorimetr. Vytápění/chlazení místností 

bude regulováno prostorovými termostaty. Tam, kde nebude možná nebo vhodná instalace podlahového 

vytápění, budou instalována otopná desková tělesa pod parapety oken a v sociálních zázemích 

koupelnová tělesa. V klimatizovaných místnostech budou čtyřtrubkové fancoily s funkcí vytápění a 

chlazení. Systém vytápění bude vybaven úpravnou vody a systémem automatického doplňování vody s 

tlakovou expanzní nádobou. Rozvody pro vytápění budou opatřeny v závislosti na DN tepelnou izolací 

podle Vyhlášky č. 193/2007. Rozvody chlazení budou izolovány parotěsnou tepelnou izolací. 

Vzhledem k současné potřebě tepla a chladu při odvodu tepelné zátěže z technologie řídících systémů a 

rozvoden nádraží a k možnosti využití zemního chladu (free-cooling) bude provoz tepelného hospodářství 

objektu velmi efektivní. Navíc bude vyhověno požadavkům památkové péče a systém nebude mít vně 

objektu žádný zdroj hluku, který by zatěžoval vlastní objekt a jeho okolí. 

Vzduchotechnika 

Hlavní funkcí instalovaných vzduchotechnických zařízení je zajištění hygienické výměny vzduchu a řešení 

odvodu tepelné zátěže z technologie drážních systémů. V bytových jednotkách bude řešeno nucené 

odvětrání sociálního zázemí a odvod vzduchu z kuchyňských digestoří. 
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Likvidace dešťových vod 

Veškeré dešťové vody z šikmých střech nádražní budovy budou svedeny svislými svody na fasádě 

objektu a budou dále vedeny ležatými rozvody do stávající jednotné kanalizace. Řešení likvidace 

dešťových vod zůstává nezměněno. 

Blíže viz kapitola B.9 Celkové vodohospodářské řešení a samostatný stavební objekt D.2.1.6 SO 04-31-

01. 

Elektroinstalace – silnoproud 

Stávající výpravní budova je napájena z trafostanice umístěné severozápadně od budovy. Do objektu 

budou přivedeny dva přívody – pro technologii (SŽ) a pro ostatní provoz (ČEZ – byty, veřejné prostory, 

komerční prostory, kanceláře). Každý prostor bude samostatně měřen elektroměrovými rozvaděči. Hlavní 

místnost s rozvaděči bude umístěna v blízkosti přípojkové skříně. Veškeré vnitřní rozvody budou 

demontovány a nahrazeny novými. Dojde také k výměně veškerých svítidel. 

Elektroinstalace – slaboproud 

Nově bude ve výpravní budově instalován kamerový systém, elektronická zabezpečovací signalizace, 

elektronická kontrola vstupu a elektrická požární signalizace. Systém PZTS bude instalován v 

místnostech s technologií. Kamerový systém bude snímat všechny veřejně přístupné prostory a prostory 

před vstupem do technologií. 

V objektu bude instalován systém Společné televizní antény STA. Na střeše budou na stožáru instalovány 

antény pro příjem pozemního digitálního TV signálu DVB-T (UHF1 a UHF2), anténa pro příjem VKV a 1 

satelitní anténa s optickým konvertorem. Zásuvky v bytech i pronajímatelných prostorech budou připojeny 

hvězdicově z rozvaděčů STA, kde budou umístěny satelitní multipřepínače a zesilovače. Zásuvky budou 

v provedení se třemi konektory (TV+SAT+R). Kabelové trasy budou provedeny koaxiálním kabelem. 

Ve výpravní budově bude provedena strukturovaná kabeláž složená z komponentů v CAT.6. Systém 

bude uspořádán tak, že všechny kabely ze zásuvek budou svedeny do podružných rozvaděčů se 

zásuvkou 230 V pro napájení routeru případně switche. Kabely U/UTP budou v rozvaděčích ukončeny v 

patch panelech se 6 konektory RJ45 CAT.6. 

V bytových jednotkách budou instalovány systémy domácích telefonů v digitální verzi. Budou instalována 

tabla ve verzi video – tabla budou vybavena kamerou a také rozvody budou připraveny pro montáž 

videotelefonů. V bytech budou navrženy audio telefony. Dodaný systém bude umožňovat zapojení více 

komunikačních tabel, úplné zamezení odposlechu hovoru, dva typy elektronického vyzvánění (odlišné 

vyzvánění od venkovního vchodu a od dveří na poschodí). Ve vchodových dveřích budou umístěny 

elektromechanické zámky, které zajistí uzamčení dveří při každém jejich zavření. 

Dle požadavku projektu požární ochrany bude každý byt vybaven autonomním detektorem požáru s 

provozem na baterie. 
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Splašková kanalizace a veřejný vodovod 

Stávající výpravní budova je napojena na řad jednotné kanalizace a veřejný vodovod v ulici Tyršova. 

Řešení po rekonstrukci zůstává zachováno – dojde pouze k výměně veškerých vnitřních rozvodů vody a 

splaškové kanalizace. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Hlubinné vrty tepelného čerpadla 

 Vnitřní jednotka tepelného čerpadla včetně akumulačních nádrží 

 Odtahový radiální ventilátor pro odtah WC/koupelny 

 Nástěnný fancoil pro chlazení technických místností 

Vybavení pro sdělovací a zabezpečovací technologii a přesun dopravní kanceláře není součástí tohoto 

projektu. Projekt řeší pouze přípravu jednotlivých místností a jejich dispozici. Přesuny jednotlivých 

technologií jsou řešeny v projektu „Rekonstrukce žst. Čáslav“. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Blíže viz samostatná část projektové dokumentace – D.2.2.1 SO 04-71-01.03 Požárně bezpečnostní 

řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Z pohledu architektonické kvality objektu je obnova tradiční fasády jednoznačně nejvhodnější cesta. Na 

zateplení objektu se v návrhu stavby nerezignuje. Počítá se zateplením veškerých ploch, kde to nebude 

v rozporu s památkově hodnotným charakterem objektu. Tzn. podlahy, střešní plášť, svislé obvodové 

konstrukce podkroví s dřevěným obkladem, případně stropy pod nevytápěnými částmi podkroví. Je také 

instalována nová technologie tepelného čerpadla zěmě-voda pro vytápění a chlazení celého objektu. 

Všechny výplně otvorů budou demontovány a nahrazeny plastovými okny s izolačním dvojsklem (min. 

Uw = 1,0). Přesná specifikace oken je součástí samostatné přílohy Výpis oken a prosklených stěn. 

V rámci zpracování dokumentace byl zpracován také průkaz energetické náročnosti budovy, který je 

přiložen v samostatné příloze této PD.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení 

parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy. Zejména pak vyhovuje požadavkům: 

 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavbu 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území 

a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 
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Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí, zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 

Navrhovaný záměr „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav“, nenaplňuje dikci žádného z bodů přílohy 

č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován 

podle zákona.  

Toto sdělení je uvedeno v souhlasném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního 

prostředí ze dne 13.4.2022 pod č.j. 041241/2022/KUSK. 

Ochrana vod: 

V průběhu stavebních prací a během užívání stavby budou z hlediska nakládání s odpadními vodami 

dodržovány ustanovení následujících zákonů a zákonných opatření: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

Z objektu budou vypouštěny odpadní vody vzniklé běžným provozem budov splňující hodnoty ČSN 75 

6760.  

V rámci stavby bude umístěna mobilní havarijní souprava. 

Ovzduší: 

Nebude osazeno žádné zařízení znečišťující ovzduší. 

Hluk: 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 

následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. podmínky ochrany zdraví při práci.  

Hygienické limity hluku jsou stanoveny dle Nařízením vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací ze dne 24.8.2011, částka 97/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Hygienické limity hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle §12. Pro hluk ze stacionárních zdrojů 

hluku ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku 2 m před fasádou 

nejbližších chráněných prostorů ve dne od 6,00 - 22,00 hod. 50 dB v LAeq pro osm po sobě jdoucích 

nejhlučnějších hodin, pro noční dobu od 22,00 - 6,00 hod. 40 dB v LAeq pro nejhlučnější hodinu. V 

případě, že se jedná o hluk s výraznou tónovou složkou použije se ještě korekce – 5 dB. 

Pro hluk z dopravy na silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř. je hygienický limit hluku stanoven dle 

přílohy č.3, ve venkovním prostoru pro stavby pro bydlení pro denní dobu 55 dB a pro noční dobu 45 dB 

v LAeq. 

Krajská hygienická stanice vydala souhlasné stanovisko k dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí 

a stavební povolení dne 16. prosince 2021, č.j. KHSSC 62089/2021, spis. zn. S-KHSSC 62089/2021. 
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Hluk ze stavební činnosti: 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru 

jsou stanoveny dle §12. Pro hluk ve venkovním prostoru je hygienický limit ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku stanoven dle přílohy č. 3, část B, pro stavební činnost v denní době od 7,00 ÷ 21,00 

hod. 65 dB v LAeq,s pro osm nejhlučnějších hodin. V době od 6,00 ÷ 7,00 hod. a 21,00 ÷ 22,00 hod. 60 

dB v LAeq,s. V době 22,00 ÷ 06,00 hod. 45 dB v LAeq,s pro nejhlučnější hodinu. 

Krajská hygienická stanice vydala souhlasné stanovisko k dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí 

a stavební povolení dne 16. prosince 2021, č.j. KHSSC 62089/2021, spis. zn. S-KHSSC 62089/2021. 

Emise a prašnost: 

Tato problematika je řešena zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou č. 415/2012 Sb. o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší. Zhotovitel stavby bude respektovat výše uvedené zákonné podmínky provádění. 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět maximální opatření ke snížení 

prašnosti, u komunikací v blízkosti stavby jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební 

provoz.  

Je nutné nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, 

než stanoví vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vibrace:  

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato nařízení stanovuje povinnosti stavební organizace, jež bude 

stavební úpravy provádět.  

Vibrace se stavebními úpravy nemění a nebudou v rámci stavby měřeny.  

Kontaminace: 

V průběhu stavebních prací se předpokládá, že dojde k nálezům kontaminovaných materiálů – 

azbestocementové střešní šablony, kanalizační a tlakové roury a kolena (šedé).  

Záření: 

V celém objektu nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního či 

elektromagnetického záření. Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního 

záření daly očekávat.  

Odpady vznikající v průběhu stavby: 

V průběhu stavebních prací budou dodržována ustanovení zákonů a zákonných opatření: 

- zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech v platném znění tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům včetně dokladů. Doklady 
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o nezávadném zneškodnění všech při výstavbě vzniklých odpadů budou předloženy ke kolaudačnímu 

řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní správy pro oblast nakládání s odpady. 

Kolaudaci zhotovitel vypracuje Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady, která bude před jejím 

odevzdáním předložena specialistovi ŽP SSZ ke kontrole. Obsah Závěrečné zprávy je blíže specifikován 

ve VTP. 

Název odpadu 
Katalogové číslo 

(nový Katalog) 
Kategorie 

Množství 
odpadu 

(t) 

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Cihly 17 01 02 O 152,5 t recyklace 

Betonová dlažba 17 01 02 O 70 t 
recyklace, zpětné 
použití 

Dřevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O 2,5 t 

materiálové využití, 

nebo spalovna, 

resp. skládka 

Plasty 17 02 03 O 0,3 t materiálové využití 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0,1 t 
spalovna NO nebo 
skládka NO 

Zpevněná plocha – asfalt 17 03 01 N 5 t recyklace 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Železo a ocel 17 04 05 O 1,5 t materiálové využití 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,5 t materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 t materiálové využití 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    

Ostatní komunální odpady 20 03    

Směsný komunální odpad 

(odpad podobný komunálnímu) 
20 03 01 O 1 t 

spalovna 

nebo skládka 

Kal z toalet 20 03 04 O 0,2 t 
Odvoz 
provozovatelem 

Stavební materiály obsahující azbest* 17 06 05* NO 4,75 t 
Předání oprávněné 
osobě 

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před 

nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů 
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- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít 

přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: 

odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad 

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 

oprávněny 

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 

zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku 

stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno 

- Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 

pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. 

- Původcem odpadů vzniklých v průběhu demolice bude zhotovitel. 

Recyklování odpadu 

- 17 01 01 Beton 

- 17 01 02 Cihly 

- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

- 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

- 17 02 01 Dřevo 

- 17 02 02 Sklo 

- 17 02 03 Plasty 

- 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

- 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

- 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

S výše uvedeným katalogovým odpadem bude nakládáno jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. vhodným k recyklaci. Takovýto stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k 

recyklaci, nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k 

opětovnému použití a jeho následného využití zhotovitelem stavby, pak bude předáván k dalšímu 

zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Nadále platí, že nejvyšší prioritou Správy železnic je samotné předcházení vzniku odpadu, případně poté 

jeho příprava k opětovnému použití, respektive recyklace. 

Zhotovitelem stavby bude vypracována Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude před jejím 

odevzdáním předložena specialistovi ŽP SSZ ke kontrole. Obsah Závěrečné zprávy je blíže specifikován 

ve VTP (9.5 Odpady). 
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*Odpad obsahující azbest – hlavní zásady: 

 Odnětí stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby bude provádět stavební firma, která 

zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálu ze stavby, jejich zabalení, 

označení a následné předání vzniklých odpadu k bezpečnému odstranění. 

 Při odnímání stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové 

technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. 

 Azbest a materiály, které jej obsahují, by mely být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním 

dalších stavebních prací. 

 Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby umístěny do obalu 

(uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším 

nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

 Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, 

v němž je nutno dodržovat režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit. 

 Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je 

nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a 

okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v 

„kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným 

oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních 

prvku obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 

prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. 

do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech). 

 Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před 

jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické 

stanici.  

 Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, 

jsou obsaženy v nařízení vlády c. 361/2007 Sb. a předpisech souvisejících. 

 Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost vlhčením 

demontovaných materiálu vodou.  

 Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do sběrných 

dvoru odpadu, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném 

provozním řádu. Zásadní podmínkou však je, že tyto odpady musí být předány v neprodyšném 

utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje 

azbest. 

 Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny SOO (skládky 

„ostatních“ odpadu) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadu) v souladu 

541/2020 Sb. a v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v 

rozhodnutí příslušného správního orgánu. 

 Při práci s azbestem budou respektovány podmínky stanovené pro práci s azbestem zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a zejména vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
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prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb. stanovuje v § 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem. V rámci hlášení 

prací s azbestem musí být zpracován Technologický postupu likvidace azbestu. Tento postup 

předloží zhotovitel investorovi před zahájením prací. Dohodnuté znění technologického postupu 

bude následně předloženo k odsouhlasení na místně příslušnou hygienickou stanici. Demoliční 

práce nesmí být zahájeny bez odsouhlasení technologického postupu hygienickou stanicí. 

 Odstranění stavebního materiálu s obsahem azbestu bude provádět renomovaná firma, která 

zaručí řádný a bezpečný technologický postup demontáže dle požadavků §21 nařízení vlády č.  

61/2007 Sb. 

 Prostor celého objektu bude vymezen jako tzv. “kontrolovatelné pásmo“ v němž bude nutné 

dodržovat režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit. Pro tyto účely budou využity prostory 

buňkoviště, které se nacházejí severozápadně od objektu. Vyznačeno v situaci s ozn.  C-04 – 

plán organizace výstavby. 

 Provoz budovy během výstavby bude přemístěn do dočasných buněk. Budova tak nebude 

přístupná veřejnosti a nebude docházet ke kontaktu s azbestem. Technologie provozu dráhy se 

nachází v samostatném objektu severně od VB. Pokladna ČD bude během výstavby nahrazena 

dočasnou stavební buňkou. Bytové jednotky nebudou během stavby využívány. 

 Pro eliminaci šíření vláken do prostředí bude demontovaný materiál vlhčen vodou a opatřeny 

nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky, které vytvoří na 

povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken a jejich úniku do ovzduší. 

 Odpady s obsahem azbestu budou okamžitě baleny do neprodyšných obalů a uloženy do 

utěsněných nádob. Takto zabezpečené odpady budou následně odvezeny do zařízení pro 

nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění. 

Krajská hygienická stanice vydala souhlasné stanovisko k dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí 

a stavební povolení dne 16. prosince 2021, č.j. KHSSC 62089/2021, spis. zn. S-KHSSC 62089/2021. 

Odpad z provozování objektu: 

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, 

papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad 

(baterie, nepoužitelná léčiva, barvy, vyřazena elektrická zařízení, zářivky aj.). 

Před zahájením užívání bude smluvně dohodnut pravidelný odvoz komunálního odpadu. Umístění 

plastových kontejnerů na odpad o objemu 1200 l je jihovýchodně od výpravní budovy.  

Denní osvětlení a oslunění 

Ve stávající výpravní budově jsou v současném stavu umístěny celkem 3 bytové jednotky. 

V navrhovaném stavu zůstane zachována jedna bytová jednotka v podkroví. Denní osvětlení a oslunění 

této jednotky zlepšujeme přidáním nových střešních oken. 
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Krajská hygienická stanice vydala souhlasné stanovisko k dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí 

a stavební povolení dne 16. prosince 2021, č.j. KHSSC 62089/2021, spis. zn. S-KHSSC 62089/2021. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podlahy v 1.PP a suterénní stěny budou sanovány a opatřeny novou hydroizolací. Na stávající svislé 

suterénní stěny bude aplikováno hydroizolační souvrství – penetrační nátěr, 3x asfaltový hydroizolační 

pás, ochranná geotextilie (min. 500 g/m2), ochranná nopová fólie (hladkou stranou směrem ke stěně) a 

OSB deska tl. 14 mm. Zásyp – jílový špunt – bude hutněn po maximální výšce 200 mm.  

V rámci realizace předpokládáme před zahájením prací kopanou sondu v těsné blízkosti výpravní 

budovy k ověření vlastností zeminy a úrovně hladiny spodní vody. Zhotovitel je povinen zohlednit 

při realizaci odvlhčení suterénních stěn podmínky propustnosti zemin v těsné blízkosti výpravní 

budovy. Pokud by se ukázal předpoklad řešení hydroizolačního souvrství jako neodpovídající 

skutečnosti parametru propustnosti zemin v těsné blízkosti výpravní budovy, je nutné návrh 

odvlhčení upravit. Změna řešení odvlhčení suterénních stěn podléhá schválení GP.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Jedná se o stávající objekt a žádná nová dodatečná opatření proti bludným proudům se nenavrhují. 

Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí 

být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi. Veškeré podzemní inženýrské sítě musí splňovat 

podmínky pasivní ochrany před účinky těchto bludných proudů, tzn. musí být rezistentní proti jejich 

působení. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Veškeré stroje a zařízení, které by byly zdrojem technické seizmicity je nutné pružně uložit tak, aby 

stavební konstrukce nebyly namáhány dynamickými účinky. Veškeré rozvody TZB budou pružně 

uchyceny tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace do stavby. 

d) ochrana před hlukem 

Jedná se ostávající objekt situovaný v prostoru žst. Čáslav v bezprostřední blízkosti zdroje hluku z 

železniční dopravy. 

V rámci opatření proti hluku z venkovního prostoru budou v objektu vyměněny všechny stávající výplně 

otvorů za nové se zasklením s izolačním dvojsklem o daných akustických požadavcích, min. požadovaná 

neprůzvučnost Rw = 30 dB.  

Navržené skladby konstrukcí bezpečně vyhoví na neprůzvučnost stavebních konstrukcí.  
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e) protipovodňová opatření 

Nejsou navržena, stavba je mimo záplavové území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod 

Nevyskytují se. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající výpravní budova je napojena na sítě technické infrastruktury – jednotná kanalizační síť, 

elektrická přípojka silnoproudu a slaboproudu a vodovodní přípojka. V rámci rekonstrukce výpravní 

budovy dojde k rekonstrukci kanalizační přípojky (stávající není dostatečně hluboko a je zanesená). 

Ostatní přípojky zůstávající stávající.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nezřizují se nové přípojky. Stávající přípojky mají dimenzi: 

- Vodovod PE 63 

- Kanalizace  KT 200 (rekonstrukce přípojky v délce 25,25 m) 

Dochází k rekonstrukci kanalizační přípojky ve stávající trase, úpravě areálového rozvodu vodovodu a 

elektro NN. Blíže viz koordinační situace. 

Nové areálové rozvody: 

- Vodovod PE 63, dl. 49,67 m 

- Elektro NN dl. 131,02 m 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 

se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V těsné blízkosti nádraží, na pozemcích města Čáslav, je parkoviště pro potřeby cestujících využívajících 

železniční dopravu o celkové kapacitě 119 míst. Z toho je 96 míst kolmého stání, 16 míst podélného stání, 

6 míst ZTP, a 1 místo slouží pro taxi službu. Město dále plánuje v druhé polovině tohoto kalendářního 

roku parkovací místa rozšířit o dalších 27 míst, což dohromady tvoří 146 parkovacích míst ke konci roku 

2020. Město nadále jedná o vykoupení dalších pozemku v ul. Tyršova (ulice před VB a podél celé ŽST) 

s úmyslem ještě více rozšířit parkovací místa. Záměrem města je také na severovýchodní straně ŽST 

vybudovat více podlažní parkovací dům. Zaměstnanci Správy železnic z ostatních objektů v obvodu ŽST 

využívají parkoviště před objektem bývalé VB (v majetku ČD, a. s.) nacházejícím se mezi výpravní 

budovou a objektem místního nádraží (na druhé straně kolejiště od VB). 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající objekt je napojen na přilehlou veřejnou ulici Tyršova, která je klasifikována jako sběrná 

komunikace městského významu. Z hlediska dostupnosti prostředků hromadné dopravy je objekt ve velmi 

dobré poloze vůči trasám MHD. V docházkové vzdálenosti do 50 m (naproti objektu) je situována 

autobusová zastávka, která je využívána pro linkové autobusy, ale také pro autobusy v době výluky. 

c) doprava v klidu 

Nejsou umísťována nová parkovací stání. Doprava v klidu je řešena stávajícími stáními před výpravní 

budovou ve vlastnictví města Čáslav. 

Pro uložení a parkování kol budou vyhrazené prostory v jihovýchodní části areálu objektu. V těchto 

místech budou umístěny uzamykatelné boxy pro 2 kola. Pro dalších 10 kol bude zřízen přístřešek, které 

budou umožňovat dobíjení akumulátorů. Celkem je umístěno stání pro 12 kol. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí stávající budovy výpravní budovy jsou umístěny chodníky šířky min. 2,0 m. Cyklistické stezky 

nejsou navrhovány. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pozemek je prakticky rovinný. V návrhu nejsou navrženy žádné významné terénní úpravy. Dojde k 

vybudování zpevněných ploch po demolici objektu stávajících WC. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány.   

c) biotechnická opatření 

Nejsou navrženy. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavebními úpravami nedojde k zásadnímu zhoršení životního prostředí v blízkém okolí. 

Ochranu proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém 

stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných 

strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.) 

Veškerá zařízení sloužící pro větrání musí být upevněna pružně ke konstrukcím domu a musí být pružně 

napojena na navazující potrubí.  
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Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech 

škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích.  

Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory je zapotřebí omezovat na nejmenší možnou míru, 

provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 

komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. U výjezdu bude zřízena čisticí zóna pro nákladní 

automobily. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 

dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, materiál je nutno v případě zvýšené 

prašnosti kropit, totéž platí o prašných procesech. 

Ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 

způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 

způsob odvádění dešťových vod provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště.  

V rámci stavby bude umístěna mobilní havarijní souprava. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

S ohledem na lokalizaci staveniště uvnitř městské zástavby není zapotřebí řešit uvedené negativní vlivy 

a stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

S ohledem na lokalizaci staveniště se nepředpokládá vliv na chráněné území Natura 2000. 

Navrhovaný záměr „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav“, nenaplňuje dikci žádného z bodů přílohy 

č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován 

podle zákona.  

Toto sdělení je uvedeno v souhlasném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního 

prostředí ze dne 13.4.2022 pod č.j. 041241/2022/KUSK. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 

Zjišťovací řízení ani řízení EIA nebylo vedeno. Plocha řešeného území je menší než 1 ha a záměr je tedy 

z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. podlimitní (čl. 3.7, 10.6 a 10.8, Tab. II, přílohy 1 zákona). 
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Navrhovaný záměr „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav“, nenaplňuje dikci žádného z bodů přílohy 

č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován 

podle zákona.  

Toto sdělení je uvedeno v souhlasném stanovisku Krajského úřadu Středočeského kraje odboru životního 

prostředí ze dne 13.4.2022 pod č.j. 041241/2022/KUSK. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

- 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují. 

B.7. Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva) 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití daného území k ochraně obyvatelstva 

Provoz, rozsah stavby ani její umístění nevyžaduje řešení civilní ochrany.  

Řešení zásad prevence závažných havárií 

V objektu se neplánuje skladování ani používání nebezpečných chemických látek. V okolí nejsou 

zpracovateli známy objekty nebo zařízení, kde se tyto chemické látky nebo přípravky skladují či používají. 

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 9 vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeba vody 

Nároky na denní spotřebu vody (období s maximálním nárokem na spotřebu vody): 

Pracovníci THP   10 pracovníků á 60 l/pracovníka/den   600 l/den 

Výrobní pracovníci   30 pracovníků á 80 l/pracovníka/den   2 400 l/den 

Průměrná potřeba vody (Qp)        3 000 l/den 

Spotřeba elektrické energie 

Odborným odhadem byla stanovena potřeba el. energie pro výstavbu: 

Druh odběru     Pi (kW)   soudobost   Ps (kW) 

Prvky zařízení staveniště   20,0   0,7    14,0 

Stavební stroje     20,0   0,8    16,0 

Osvětlení staveniště    10,0   0,8    8,0 

drobná spotřeba    20,0   0,5    10,0 

Celkem          48,0 

Předpokládaný soudobý příkon stavby je Psoud = 50 kW. 

Stavební materiál 

Ve fázi výstavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím danému typu stavby, respektive 

rekonstrukce. Bude potřeba hlavně materiálů na vnitřních konstrukce, izolační materiály, výplně otvorů, 

sklo, elektroinstalační a zdravotechnické materiály, materiály pro rozvod inženýrských sítí, zařízení 

interiérů, pohonné hmoty atd. Tyto materiály budou na stavbu dopravovány pomocích nákladních aut a 

po stavbě poté stavebními výtahy či po schodištích. 

Na staveništi bude omezený prostor pro skladování materiálu. Pro lepší plynulost výstavby by měl být 

materiál ihned po dodání na stavbu dopravován na místo uložení a zabudován případně uložen na 

skladovacích plochách. K tomuto účelu budou na staveništi případně v rámci samotné stavby, využívány 

plochy určené ke skladování materiálu. 

b) odvodnění staveniště 

Odtokové poměry na území se stavbou nemění a zůstávající stávající.  

Splaškové vody produkované stavbou, respektive pracovníky budou svedeny stávající kanalizační 

přípojkou, případně budou zajištěny mobilní toalety. 

  



INVESTOR:   HLAVNÍ PROJEKTANT: 
Správa železnic, státní organizace   APRIS 3MP s.r.o. 
Dlážděná 1003/7  Baarova 231/36 
110 00 Praha 1  140 00 Praha 4  

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 37  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Příjezdová cesta na staveniště je možná z ulice Tyršova. 

Napojení na zdroj vody 

Stavba bude využívat vodu ze stávajících rozvodů v objektu. Tento objekt je již napojen na všechny sítě 

včetně vodovodu. Jako hlavní hygienické zázemí stavby budou využívány stávající sociální zařízení 

v objektu a mobilní toalety. 

Napojení na zdroj elektrické energie 

Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů rekonstruovaného 

objektu. Po stavbě (objektu) budou umístěny jednotlivé přípojkové skříně. Pro měření odběrů pro potřeby 

stavby bude zažádáno o provizorní elektroměry. Po stavbě bude rozmístěno několik odběrných míst s 

osazeným měřením. V přípojkové skříni bude umístěn elektroměr pro měření spotřebované energie. 

Smlouvu o odběru elektrické energie si před začátkem realizace zařídí dodavatelů stavby. 

Napojení na kanalizaci 

Splaškové vody produkované stavbou, respektive pracovníky budou svedeny stávající kanalizační 

přípojkou, případně budou zajištěny mobilní toalety. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vliv stavby na okolí bude omezen zejména faktem, že se jedná převážně o rekonstrukci v interiéru. 

Stavební činnost bude mít určitý negativní vliv na okolí. Při stavbě je nutné ve zvýšené míře dbát na 

udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí. 

Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při dopravě a pracích 

ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečisťujícími 

látkami a zákon č. 86/2002 Sb. Dočasným zdrojem znečištění ovzduší bude provoz stavebních 

mechanismů a sekundární prašnost. 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pracovní doba 

Stavební a montážní práce budou prováděny při sedmidenním pracovním týdnu od 7:00 do 21:00 v 

pracovní dny. V době mimo pracovní dny bude pracovní doba od 8:00 do 19:00. Hlučné činnosti budou 

pak prováděny v omezené pracovní době, ve všední den od 7:00 do 19:00 a v ostatních dnech od 8:00 

do 18:00. Uvažuje se hodinová polední pracovní přestávka. 
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Ochrana okolí staveniště 

Rekonstrukce objektu nebude mít výrazný vliv na okolní stavby ani pozemky hlavně z důvodu, že většina 

prací bude prováděna v interiéru (mimo fázi stavby bourání stávajících WC). Po dobu výstavby přijme 

stavba taková opatření, aby okolí stavby bylo dotčeno v co nejmenší možné míře. 

 Během stavby musí být zachována dopravní obslužnost okolních budov a musí být 

zachovány bezpečné trasy pro pěší. Musí být zachován přístup pro požární techniku 

 Veškeré stavební činnosti spojené s realizací stavby nesmí omezit případný provoz linek 

hromadné dopravy. S výjimkou dopředu projednaných omezení 

 Stavba bude přísně dodržovat povolené trasy dopravy 

 Během výstavby musí zůstat přístupné vstupní šachty kanalizace a uliční hydranty a 

armatury veřejných sítí, a to i pro těžkou techniku. Musí být zachován přístup ke všem 

stávajícím požárním hydrantům 

 Po dobu stavby bude zachován přístup k telekomunikačním kabelům 

 Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a jejich přípojek (ochranné 

pásmo) nebudou bez souhlasu správce sítě umístěny objekty zařízení staveniště, skládky, 

sklady apod. 

 Stavba přijme veškerá opatření proti zabránění průniku nečistot do kanalizace a úniku 

ropných látek ze stavebních strojů a automobilů, v případě úniku bude okamžitě zjednána 

náprava k minimalizaci vlivu na životní prostředí 

 Umístění osvětlení a jeho směrování bude provedeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

osvětlení okolní zástavby 

 Po celou dobu výstavby bude na staveništi dodržována technologická kázeň při užívání 

stavebních strojů a mechanismů, opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti z dopravy a 

používání stavebních strojů a bude přísně dodržována doba stavby během dne i týdne 

 Výkopek, vybourané ani vynesené hmoty nebudou ukládány v prostoru místních 

komunikací včetně chodníků jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot 

proti splavení na plochu místních komunikací a do dešťových vpustí 

 Konstrukce místních komunikací včetně chodníků, poškozené realizací akce, budou 

uvedeny do plně funkčního stavu, spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, s obnovou 

dopravního zařízení (např. zábradlí a pevné sloupky) a dopravního značení včetně 

vodorovného 

 Přechodné zábory v prostoru místních komunikací včetně chodníků (i krátkodobé, 

nepřesahující 1 den, např. k odstavení kontejnerů na chodníku, nebo vozidla zásobujícího 

stavbu na vozovce) bude investor akce či realizační společnost min. 30 dnů předem řešit 

povolením zvláštního užívání pozemních komunikací podle §25 odst./1/ a /6/c/ zákona o 

provozu na pozemních komunikacích. 
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Požární ochrana stavby 

 V průběhu výstavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z 

povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb. o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Stavba zařízení staveniště musí být řešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 

vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Při provádění stavby musí být splněny požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární 

bezpečnosti 

 Případné omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno příslušnému 

Hasičskému záchrannému sboru 

 V průběhu výstavby bude konstrukce vrchní stavby průběžně opatřována provizorním 

hromosvodem propojeným na systém zemnění 

Zhotovitel stavby bude informovat veřejnost o průběhu výstavby pomocí vývěsky umístěné na oplocení 

stavby. 

Požadavky na související asanace 

Nejsou. 

Požadavky na demolice 

Požadavky na demolice (viz výkresová dokumentace bouracích prací): 

- Odstranění objektu stávajících WC 

- Odstranění skladby podlahy 1.PP (betonová podlaha/cihelná dlažba/hlína) 

- Vyčištění a vyspravení omítek stěn 

- Demontáž všech výplní otvorů 

- Odstranění SDK podhledů a kazetových podhledů 

- Vybourání části zděných příček 

- Demontáž stávajících zámečnických prvků 

- Demontáž veškerých stávajících technických zařízení včetně všech rozvodů (výměníková 

stanice, bojler, kotel) 

- Stávající klempířské prvky (žlaby, svody, parapety) vč. hromosvodu budou demontovány 

- Střešní krytina bude demontována po úroveň stávajících krokví (střešní šablony + prkenný 

záklop) 

Veškeré bourací práce musejí probíhat pod dozorem odpovědné osoby. Veškeré rozměry vztahující se 

ke stávajícím konstrukcím je nutné ověřit na stavbě! V případě nesouladu skutečného stavu konstrukcí a 

předpokládaného stavu musí být navržené řešení konzultováno se statikem nebo zástupcem GP. 

Požadavky na kácení dřevin 

V okolí stávajících WC, které se budou demolovat, se nacházejí náletové dřeviny, které budou vykáceny. 

Náletové dřeviny jsou v menší ploše než 40 m2 a nejedná se tedy o nadlimitní kácení. 
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Během výstavby bude zachovaná vzrostlá zeleň chráněna před mechanickým poškozením během 

stavby. Případné ohrožené větve zachovávaných stromů budou vyvázány nahoru. Případný redukční řez 

větví bude proveden odbornou arboristickou firmou, řez bude čistý a bude ošetřen. V kořenovém prostoru 

dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou poškozeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 

poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutno chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 

S ochranou zeleně v okolí staveniště souvisí zejména následující normy: 

- ČSN 83 9011 Práce s půdou 

- ČSN 93 9021 Rostliny a jejich výsadba 

- ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání 

- ČSN 83 9041 Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a 

stavebních prvků, kombinované konstrukce 

- ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

- ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Kácení náletových dřevin bude provedeno v rámci stavby stavební firmou. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalé zábory 

Trvalý zábor je dán půdorysným rozsahem rekonstruovaného objektu, prvním nástupištěm a částí 

pozemku jihovýchodně od výpravní budovy, kde budou budovány přístřešky pro kola. 

Dočasné zábory 

Dočasné zábory budou v bezprostředním okolí objektu zapotřebí převážně jako prostor pro zařízení 

staveniště a pro vybudování areálových sítí. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pro tuto stavbu nejsou stanoveny speciální požadavky na obchozí trasy. Staveniště nepřerušuje pěší 

trasy v okolí. Během přípravné fáze si dodavatel stavby zpracuje DIO, kde zohlední i pěší komunikace. 

Přístupy na nástupiště severozápadně a jihovýchodně od výpravní budovy musí zůstat zachovány po 

celou dobu výstavby. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Předpokládané vznikající druhy odpadu 

Název odpadu 
Katalogové číslo 

(nový Katalog) 
Kategorie 

Množství 
odpadu 

(t) 

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 
ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Cihly 17 01 02 O 152,5 t recyklace 

Betonová dlažba 17 01 02 O 70 t 
recyklace, zpětné 
použití 

Dřevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O 2,5 t 

materiálové využití, 

nebo spalovna, 

resp. skládka 

Plasty 17 02 03 O 0,3 t materiálové využití 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0,1 t 
spalovna NO nebo 
skládka NO 

Zpevněná plocha – asfalt 17 03 01 N 5 t recyklace 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Železo a ocel 17 04 05 O 1,5 t materiálové využití 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,5 t materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O 0,1 t materiálové využití 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    

Ostatní komunální odpady 20 03    

Směsný komunální odpad 

(odpad podobný komunálnímu) 
20 03 01 O 1 t 

spalovna 

nebo skládka 

Kal z toalet 20 03 04 O 0,2 t 
Odvoz 
provozovatelem 

Stavební materiály obsahující azbest* 17 06 05* NO 4,75 t 
Předání oprávněné 
osobě 

Kolaudaci zhotovitel vypracuje Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady, která bude před jejím 

odevzdáním předložena specialistovi ŽP SSZ ke kontrole. Obsah Závěrečné zprávy je blíže specifikován 

ve VTP. 
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Likvidace odpadu 

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště dle zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech. Odpady je nutné zařazovat podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných látek. 

Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do příslušných 

kontejnerů umístěných na ploše staveniště. Při posuzování vhodnosti odpadu k recyklaci bude 

postupováno dle platných předpisů MŽP. 

Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů) tříděn a shromažďován 

odděleně podle kategorií a druhů opadu. Během výstavby bude původce odpadu odpad kontrolovat, zda 

odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 

nakládání s odpadem. Stavební odpad je nutné předat v souladu s platnou legislativou na základě předem 

uzavřené smlouvy (objednávky). Za původce odpadu bude považován zhotovitel stavby. 

Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na 

příslušných skládkách odpadu. Nebezpečný a nevyužitelný odpad bude předán k likvidaci odborné osobě 

nebo firmě k bezpečné likvidaci. 

Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení na 

úpravu stavebního odpadu. 

Shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k neoprávněné 

manipulaci s odpadem a případnému úniku odpadu a znečištění životního prostředí. 

Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 

estetickému, senzorickému nebo hygienickému znečištění svého okolí. 

Recyklování odpadu 

- 17 01 01 Beton 

- 17 01 02 Cihly 

- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

- 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

- 17 02 01 Dřevo 

- 17 02 02 Sklo 

- 17 02 03 Plasty 

- 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

- 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

- 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 
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S výše uvedeným katalogovým odpadem bude nakládáno jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. vhodným k recyklaci. Takovýto stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k 

recyklaci, nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k 

opětovnému použití a jeho následného využití zhotovitelem stavby, pak bude předáván k dalšímu 

zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Nadále platí, že nejvyšší prioritou Správy železnic je samotné předcházení vzniku odpadu, případně poté 

jeho příprava k opětovnému použití, respektive recyklace. 

Zhotovitelem stavby bude vypracována Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude před jejím 

odevzdáním předložena specialistovi ŽP SSZ ke kontrole. Obsah Závěrečné zprávy je blíže specifikován 

ve VTP (9.5 Odpady). 

*Odpad obsahující azbest – hlavní zásady: 

 Odnětí stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby bude provádět stavební firma, která 

zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálu ze stavby, jejich zabalení, 

označení a následné předání vzniklých odpadu k bezpečnému odstranění. 

 Při odnímání stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové 

technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. 

 Azbest a materiály, které jej obsahují, by mely být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním 

dalších stavebních prací. 

 Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby umístěny do obalu 

(uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším 

nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

 Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, 

v němž je nutno dodržovat režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit. 

 Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je 

nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a 

okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v 

„kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným 

oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních 

prvku obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 

prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. 

do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech). 

 Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před 

jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické 

stanici.  

 Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, 

jsou obsaženy v nařízení vlády c. 361/2007 Sb. a předpisech souvisejících. 

 Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost vlhčením 

demontovaných materiálu vodou.  
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 Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do sběrných 

dvoru odpadu, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném 

provozním řádu. Zásadní podmínkou však je, že tyto odpady musí být předány v neprodyšném 

utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje 

azbest. 

 Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny SOO (skládky 

„ostatních“ odpadu) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadu) v souladu 

541/2020 Sb. a v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v 

rozhodnutí příslušného správního orgánu. 

 Při práci s azbestem budou respektovány podmínky stanovené pro práci s azbestem zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a zejména vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb. stanovuje v § 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem. V rámci hlášení 

prací s azbestem musí být zpracován Technologický postupu likvidace azbestu. Tento postup 

předloží zhotovitel investorovi před zahájením prací. Dohodnuté znění technologického postupu 

bude následně předloženo k odsouhlasení na místně příslušnou hygienickou stanici. Demoliční 

práce nesmí být zahájeny bez odsouhlasení technologického postupu hygienickou stanicí. 

Krajská hygienická stanice vydala souhlasné stanovisko k dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí 

a stavební povolení dne 16. prosince 2021, č.j. KHSSC 62089/2021, spis. zn. S-KHSSC 62089/2021. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Hospodaření s ornicí 

V místech zemních prací se nenachází žádné humusní vrstvy. 

Zemní práce a hospodaření se zeminou 

Výkopové práce budou provedeny po obvodu nádražní haly pro uložení sítí. Jihovýchodně od výpravní 

budovy bude na místě stávajícího objektu WC odebrána zemina cca 0,5 m pod stávající terén včetně 

demolice WC. Vytěžená zemina z výkopu bude deponována na staveništi pro pozdější zásypy. Zemina, 

jež nebude využita pro zásypy, bude přepravena na nejbližší vhodnou skládku zeminy. Zemina vytěžená 

při realizaci inženýrských sítí bude uložena podél výkopu a použita při zpětném zásypu rýh. V místech, 

kde to nebude možné, bude vytěžená zemina uložena na mezideponii na staveništi. Na skládku bude 

odvezena pouze zemina, jež nebude vhodná ke zpětným zásypům anebo využita k násypům při sadových 

úpravách v závěru stavby. V rámci stavby bude provedeno vzorkování přebytečných hmot. 

V rámci stavby nebudou probíhat sadové úpravy. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana proti hluku 

Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 217/2016 Sb. Předpisy a nařízení stanoví 

povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v 

nejmenší možné míře vystaveni hluku a je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny hluku stanovené 

předpisy nebyly překračovány. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk 

na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 

zástěny apod.). 

Ochrana proti vibracím 

Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

Ochrana proti výfukovým plynům a prachu 

Pro minimalizaci negativních vlivů stavby na ovzduší bude třeba minimalizovat zásoby sypkých 

stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti. Kropením, zakrýváním a vhodnou 

manipulací se sypkými materiály bude omezováno šíření prašnosti při nepříznivých podmínkách do okolí. 

Pro minimalizaci vyvážení nečistot ze stavby budou auta před výjezdem ze staveniště očištěna. 

Pravidelně budou čištěny povrchy příjezdových a odjezdových tras v blízkosti staveniště. Při plánování 

stavby budou preferovány moderní stavební mechanismy se sníženou emisí znečišťujících látek do 

ovzduší. V době déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění staveniště. Motory budou 

vypínány, pokud nebudou stroje a nákladní vozidla v činnosti. 

Ochrana půdy a podzemní vody 

Ve fázi výstavby je nutno zajistit vhodným způsobem ochranu půdy a vod před znečištěním ropnými 

látkami. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů 

z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly. Nutnou 

manipulaci s pohonnými hmotami a mazivy v prostoru stavby omezit na minimum. V případě úniku látek 

ropného původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou i vodou zacházet v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů. V případě 

kontaminace půdy či horninového podloží je třeba znečištěnou zeminu odtěžit a příslušným způsobem 

sanovat (použít sorbční materiály, např. piliny). 

V rámci stavby bude umístěna mobilní havarijní souprava. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu 

stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých 

pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech 

budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j. používání pracovních 

pomůcek, obsluha zařízení apod. Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi 

souvisejícími bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými 

ochrannými pomůckami a prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými 

zábradlími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí. Jednotlivé 

přístupové cesty musí být zřetelně označeny. Žebříky musí splňovat bezpečnostní předpisy a musí 

přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní plošinu. Při pracích ve výškách musí být pracovníci 

speciálně proškoleni. Při provádění montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištěni pomocí 

úvazů. Před každou směnou je povinností pracovníků provést kontrolu stavu bezpečnostních prostředků. 

Pokud budou úvazy nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna. 

Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat technologický postup prací, který musí být v 

souladu s platnými vyhláškami a předpisy. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články 

platných ČSN a předpisů BOZ. 

Jedná se zejména o tyto předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce  

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Vyhláška č. 48/1982 – vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

 Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou 

se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

 Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou 

se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  

 Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou 

se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
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 Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice  

 Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených 

elektrických technických zařízeních) 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

 Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Koordinátor BOZP a jeho činnost 

Plán BOZP při přípravě stavby (projektování) byl stanoven a je součástí dokladové části PD. Koordinátor 

je při realizaci stavby povinen bez zbytečného odkladu: 

 Informovat všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi během 

postupu prací 

 Upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP a vyžadovat zjednání 

nápravy 

 Oznámit zadavateli případy, kdy nebyla zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření k 

zjednání nápravy 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Pro osoby s omezenou schopností pohybu platí Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Z 

hlediska zařízení staveniště a omezení volného pohybu osob se uplatní zejména 2. část výše uvedené 

vyhlášky § 4 a § 5. V případě zaměstnání těchto osob pak dále §6, které je třeba respektovat při 

zpracování dokumentace zařízení staveniště. 

 §5 řeší komunikační prostory pro osoby s omezenou pohybovou schopností, tato problematika je 

řešena pro budoucí provoz domu, pro průběh stavebních procesů není řešeno 

 §6 řeší výtahy a hygienická zařízení a prostory pro shromažďování trvalých staveb. U této stavby 

nebude pro staveništní provoz řešeno 

Příloha k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro účely organizace výstavby předepisuje v průběhu výstavby 

dodržet hlavně: 

 4.0. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Při nedodržení 

průchozího prostoru podle bodu 1.0.2. této přílohy nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná 

a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa, a to včetně přechodů pro chodce. Tato 
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trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy č. 4 k této 

vyhlášce 

 4.1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu. Lávky přes výkopy musí být široké 

nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 

proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo 

sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č. 1 k této 

vyhlášce 

 4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením. Pro 

označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10. přílohy č. 1 k této 

vyhlášce 

 1.1.3. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze 

nejvýše 15 mm 

 1.2.10. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí 

linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují 

žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení, letní 

zahrádky a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 

mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec 

a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, sledující 

půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200 

mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími 

až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště 

 1.1.3. Pochozí šikmé plochy, pokud nejsou rampami podle bodu 1.3 této přílohy, smí mít sklon 

nejvýše 1:12 (8,33 %) 

 1.1.5. Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč 

zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč 

zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za 

obrys překážky nejvýše o 200 mm 

 1.1.6. Nad veřejně přístupnými komunikacemi a plochami mohou být v prostoru ve výšce 250 až 

2200 mm nad povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn 

maximálně 250 mm, zejména výkladce, technická a jiná zařízení a dále technické vybavení 

staveb obdobného charakteru. U zařizovacích předmětů a technického vybavení staveb délky do 

400 mm (měřeno souběžně se stěnou objektu) lze tuto hodnotu zvýšit na 300 mm 

Na této stavbě se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro tuto stavbu bude v přípravné fázi realizace generálním dodavatelem zpracováno a projednáno DIO. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba se nachází v ochranné pásmu dráhy. Její provádění bude podléhat speciálním podmínkám 

vycházejícím hlavně ze zákona č. 23/2000 Sb. respektive ze zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách. 

Při stavebních úpravách na výpravní budově nesmí dojít k přerušení dodávky vody a nesmí dojít 

k žádným zásahům do provozu dráhy. 

Zhotovitel stavby upraví dočasné přístupové trasy/koridory tak, aby byly splněny maximální požadavky 

na trvanlivost použitých materiálů a technologií s požadavkem na bezúdržbový provoz povrchů (s 

ohledem na prostorové omezení a výši nákladů na opravy/provozní údržbu) s co nejnižší celkovou cenou 

provizoria. Materiál musí být zvolen tak, aby nedošlo k rozchození/rozježdění kolečkovými kufry/kočárky 

atd., a aby po dokončení stavby šel jednoduše a bez dopadu na okolí použitý materiál demontovat 

(například živičný kryt, dřevoštěpkové „OSB desky“ atd.). 

Projektant v rámci autorského dozoru ve spolupráci se stanoveným hlavním koordinátorem BOZP na 

staveništi stanoví zhotoviteli kontrolní dohled a plán údržby prostor určených pro pohyb cestujících a 

veřejnosti. 

V případě použití kovových konstrukcí na elektrifikované trati a v její bezprostřední blízkosti musí být 

postupováno dle směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení. 

O této skutečnosti musí být vždy v předstihu před realizací informován příslušný správce, jedná se o 

oblastní ředitelství SŽ (dále jen „OŘ“, Správu elektrotechniky a energetiky SŽ (dále jen „SEE „) nebo 

Správu sdělovací a zabezpečovací techniky SŽ (dále jen „SSZT“). 

Veškeré stavební či montážní činnosti musí být odděleny od přístupu veřejnosti. 

Všechny veřejně přístupné prostory staveniště musí mít za snížené viditelnosti světelně označené 

únikové východy. 

Při rekonstrukci prostor pokladen ČD bude využita mobilní (kontejnerová) pokladna umístěna SZ od 

výpravní budovy. 

Zhotovitel osadí minimálně dvě omluvné tabule u vchodů do objektů dotčených stavbou dle vzoru v GM. 

Výše uvedené zajistí za SŽ odborná správa OŘ pouze v případě, kdy práce provádí sama vlastní 

kapacitou. 

Zábradlí ohraničující 1. nástupiště a peron bude zachováno do doby ukončení akce "Rekonstrukce žst. 

Čáslav". 

Veškeré podmínky pro provádění stavby za provozu budou v souladu s vydaným pokynem „Pokyn 

generálního ředitele stanovující podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby – SŽ PO-09/2021-GŘ“ 
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Stávající střešní krytina je z azbestocementových šablon. Je nutné během demolice dodržovat následující 

opatření při výskytu azbestu na stavbě: 

 Odnětí stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby bude provádět stavební firma, která 

zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálu ze stavby, jejich zabalení, 

označení a následné předání vzniklých odpadu k bezpečnému odstranění. 

 Při odnímání stavebních materiálu s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové 

technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. 

 Azbest a materiály, které jej obsahují, by mely být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním 

dalších stavebních prací. 

 Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby umístěny do obalu 

(uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším 

nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

 Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, 

v němž je nutno dodržovat režimová opatření – nesmí se zde jíst, pít, kouřit. 

 Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je 

nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a 

okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v 

„kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným 

oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních 

prvku obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku 

prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. 

do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech). 

 Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před 

jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické 

stanici.  

 Požadavky na ochranu zdraví lidí při nakládání s azbestem, včetně odpadu obsahujících azbest, 

jsou obsaženy v nařízení vlády c. 361/2007 Sb. a předpisech souvisejících. 

 Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost vlhčením 

demontovaných materiálu vodou.  

 Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do sběrných 

dvoru odpadu, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto odpady uvedeny v platném 

provozním řádu. Zásadní podmínkou však je, že tyto odpady musí být předány v neprodyšném 

utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové pytle apod.) s označením, že odpad obsahuje 

azbest. 

 Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny SOO (skládky 

„ostatních“ odpadu) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadu) v souladu 

541/2020 Sb. a v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v 

rozhodnutí příslušného správního orgánu. 

 Při práci s azbestem budou respektovány podmínky stanovené pro práci s azbestem zákonem č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů a zejména vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli. 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb. stanovuje v § 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem. V rámci hlášení 

prací s azbestem musí být zpracován Technologický postupu likvidace azbestu. Tento postup 

předloží zhotovitel investorovi před zahájením prací. Dohodnuté znění technologického postupu 

bude následně předloženo k odsouhlasení na místně příslušnou hygienickou stanici. Demoliční 

práce nesmí být zahájeny bez odsouhlasení technologického postupu hygienickou stanicí. 

Požadavky stavební správy: 

 Zahájení a ukončení prací nahlásit místnímu správci SPS Pavlovi Penovi, tel.: 725 504 673. 

Místního správce SPS přizvat i na kontrolní dny stavby 

 Při dokončení stavby předat Projekt skutečného provedení a dokladovou část stavby místnímu 

správci SPS 

 Při dokončení stavby a provedení demolic objektů, dokladovou část o odstranění objektů ve 

správě SPS předat na SPS k účelu vyřazení majetku z účetní a majetkové evidence SŽ 

 Demontované součásti v majetku SŽ (rozvody a tělesa ÚT, aj…) budou likvidovány při účasti 

místního správce SPS. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 

dle Směrnice SŽ č.42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem 

Při pokládce kabelů se požaduje dodržovat následující požadavky: 

 V případě pokládky drážních kabelů vedených souběžně s osou koleje musí být kabelový žlab 

uložen min. 0,70 m pod úrovní pláně tělesa železničního spodku, ve stanici 2,20 m a v širé trati 

2,35 m od osy koleje.  

 V případě vedení kabelu v rýze platí vzdálenost 2,35 m mezi osou koleje a bližším bokem rýhy). 

Tyto vzdálenosti jsou stanoveny z důvodu zachování prostoru pro průchod těžké mechanizace 

typu strojní čističky štěrkového lože apod. V železniční stanici je zakázáno vkládat kabely mezi 

hranu nástupiště a kolej. V tomto případě se kabel ukládá do nástupiště přednostně do žlabů 

nebo chrániček s minimální hloubkou uložení 0,35 m od povrchu nástupiště, případně do prostoru 

vymezeného konstrukcí nástupiště. Podmínky pro uložení a umístění jsou uvedeny v předpise 

SŽ S4, základní část kapitola VI a v příloze 26. 

Veškeré práce s možným vlivem na bezpečnost dráhy a drážní dopravy je nutno provádět ve vlakových 

přestávkách nebo v rámci výluky vlakové dopravy. Výluky je nutno objednat s dostatečným časovým 

předstihem a to min. 3 měsíce před zahájením prací. 

Při provádění prací požaduje správa tratí: 

 Započetí prací nahlásit na tel. 725 042 110 - Zajíc Karel TO Kutná Hora    
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 Při provádění prací musí být dodržena především vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický 

řád drah v platném znění, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ S3 

– Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné normy, přepisy a směrnice SŽ v 

platném znění. 

 Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo 

drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu.  

 Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a 

drážní pozemky. 

 Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a stavebních 

dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu vedoucího TO. 

Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 

266/1994 Sb. v platném znění). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do 

tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1, Bp3 musí 

splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný 

„Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽ Ob1 část II). Při vykonávání prací 

odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.  

 Staveniště na pozemcích SŽ a ČD a.s. bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné 

legislativy. 

 Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při 

realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení 

včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽ si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních 

prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.  

 Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽ (např. dojde k znečištění 

štěrkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa 

apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení 

dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího 

původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů 

z případného vyloučení dopravy.  

 Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 

stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků.  

 Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 

provozu dráhy. 

Při provádění demoličních prací správa tratí požaduje: 

 Započetí prací nahlásit na TO Kutná Hora na tel: 725 042 110 p. Zajíc Karel 

 Pokud dojde v důsledku demoličních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability 

drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravy hrazeny 

zhotovitelem demolice. 

 Po dokončení prací kompletní úklid demoliště s úpravou terénu a veškerým odvozem zbytkového 

materiálu.  
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 Bourací práce musí být prováděny při zajištění bezpečnosti a stability konstrukcí. 

 Vyjádření platí pouze pro prostor vymezen půdorysem odstraňované stavby a jakékoliv výkopy 

na pozemcích mimo demolovaný objekt jsou nepřípustné. 

 Na demolišti nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními 

znaky 

Specifikace náhradních prostorů: 

V rámci zařízení staveniště budou vybudována i dočasná náhradní zařízení pro cestující, provozovatele 

dráhy a pracovníky SŽ i přístupové trasy pro cestující. 

Náhradní prostory pro cestující: 

- Čekárna – mobilní buňka 1 ks, vytápěná a klimatizovaná, bez zabezpečení 

- WC ženy 1x, WC muži 1x (mobilní buňky) 

Náhradní prostory pro ČD, a. s. – ZAP: 

- Pokladna – mobilní buňka 1 ks o ploše min. 12 m2, vytápěná a klimatizovaná, zabezpečení 

EZS, vybavení – umyvadlo s teplou vodou, připojení na elektřinu (7 zásuvek) a elektronické 

komunikace (2x LAN). Z prostoru pokladny výdejní okénko se stříškou. 

- Útulek vlakvedoucích – mobilní buňka 1 ks, vytápěná a klimatizovaná, zabezpečení EZS, 

vybavení – umyvadlo s teplou vodou, připojení na elektřinu 

- WC pro ČD a. s. 1x, uzamykatelné (mobilní buňky) 

Náhradní prostory pro SŽ, s. o.: 

- Útulek a sklad pro ST – mobilní buňka 1 ks, vytápěná a klimatizovaná, zabezpečení EZS, 

připojení na elektřinu 

- WC pro SŽ, s. o. 1x, uzamykatelné (mobilní buňky) 

Provizorní a dočasné buňkoviště dodá zhotovitel stavby a bude jej udržovat po celou dobu výstavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.1.2023 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 31.12.2023 

Stavba bude probíhat běžným způsobem a není členěna na etapy. 

Předběžný harmonogram je přílohou této zprávy. Před zahájením stavby bude předložen zhotovitelem 

podrobný harmonogram prací investorovi a GP k odsouhlasení! 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Veškeré dešťové vody z šikmých střech nádražní budovy budou svedeny svislými svody na fasádě 

objektu a budou dále vedeny ležatými rozvody do stávající jednotné kanalizace. Řešení likvidace 

dešťových vod zůstává nezměněno. 

B.10. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby a na zpracování plánu BOZP 

a) obsah dodávky 

Obsahem dodávky jsou kompletní stavební, montážní, technické a technologické systémy stavby, včetně 

kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných 

pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž, včetně pohledového začištění návazností 

na okolní konstrukce a případné funkční napojení na ostatní návazné konstrukce objektu technologické 

napojení tak, aby systém plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých 

systémů bude veškerá potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi, převzetí a přípravu stavební 

připravenosti, provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. 

b) rozsah dodavatelských prací 

Rozsah prací je stanoven obecně na všechny podzemní a nadzemní podlaží objektu, je definován výkresy 

jednotlivých podlaží, tabulkami, technickými zprávami a technickými listy, schématy dané části 

dokumentace. O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a 

rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě. Dodavatel je povinen 

předložit veškerou dokumentaci a podrobné výkresy týkající se jeho části, v rámci dodavatelské 

dokumentace. 

Dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého 

díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným: 

 dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení jím 

dodávaných prací 

 opatření – na svou plnou odpovědnost – lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a 

jejich odklizení po ukončení prací 

 pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadů a přebytečného materiálů vzniklého po dobu 

provádění vlastního díla na určené místo staveniště dle dohody s generálním dodavatelem 

stavby. Odvoz ze staveništní skládky zajisti dodavatel této části sám, nebo bude zajištěn 

generálním dodavatelem na základě smluvního vztahu se subdodavateli. 

 zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 

 zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých 

zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla 

přemístěna nebo demontována během prací 

 zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 

 případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 
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 uvedení díla do provozu 

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským profesím, jím 

provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními 

dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 

c) požadavky na kvalitu 

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou je rovněž dosažení 

stupně jakosti požadované projektem, nebo stanovenou technickými listy a systémy stanovenými v 

dokumentaci. 

Obecné požadavky: 

 Stavba bude prováděna podle dokumentace pro provádění stavby a případně dodavatelské 

dokumentace, která bude zpracována na podkladě dokumentace pro provádění stavby. Veškeré 

odchylky od dokumentace pro provádění stavby budou řešeny ve spolupráci s generálním 

projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení stupně jakosti 

požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby. 

 Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí být 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována Vyhláška 

Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích. 

 Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován zákon č. 

183/2006 Sb. 

 Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály, bude 

respektován zákon č. 183/2006 Sb. 

 Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek 

použitých materiálů. 

 Budou respektovány závazné platné ČSN a související právní předpisy, stavební zákon č. 

183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

 V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, jakmile dojde k jejich 

dokončení. Záznam bude proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou 

vyznačeny v realizační dokumentaci. 

 Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 

Požadavky na kvalitu provedení: 

 Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro užívání v 

České republice. 

 Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude zajišťovat vysokou 

odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat technologické požadavky na ní kladené a 

bude provedena ve vysoké vizuální kvalitě. 
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 Před vlastním prováděním bude dodavatelem doložen technologický postup, kde budou 

jednoznačně stanoveny parametry přejímky stavební a technologické připravenosti pro 

provádění příslušné části dodávky. 

 Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži do doby předání díla 

vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. Zásadně budou ochráněny 

proti poškození pohledových stran. 

 Viditelné stykování, viditelné návaznosti na obvodové konstrukce musejí být v zásadě plošně 

vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně následných začišťujících 

úprav spár a styků. 

 Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou bez vizuálního 

poškození od montáže. 

 Osazování prvků technologií systémů atd. bude provedeno v koordinaci a etapově s montáží 

jednotlivých instalací či stavebních dílů, v souladu s předanými dispozičními nároky vnitřních 

konstrukcí a technologií. 

 Před dokončením stavby a před konečným zásypem musí dodavatel provést vyčištění všech 

konstrukcí, včetně krycích fólií. 

d) požadavky na dodavatele 

Dodavatel si musí s GP vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky. Dodavatel je povinen 

překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. 

Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v 

rámci projektové dokumentace reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie a stavebně 

technických, výkonových, technologických a spotřebních parametrů a že veškeré předepsané materiály 

a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Příslušné atesty, 

certifikáty a reference budou doloženy dodavatelem v průběhu stavby tak, aby v žádném případě 

neohrozili postup výstavby. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné 

nesrovnalosti upozorní GP před uzavřením kontraktu. 

Povinnost dodavatele je zajištění dodavatelské dokumentace. Dodavatel na základě podkladů od GP a 

vlastního měření skutečného stavu prostor zhotoví dodavatelskou dokumentaci, kterou předloží ke 

kontrole GP. Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na 

místech, kde bude jím prováděná dodávka realizována, a to ve vztahu k ostatním konstrukcím a 

instalacím. Po skončení díla je dodavatel povinen předložit dokumentací skutečného provedení stavby. 

Dodavatel v rámci svého technologického postupu specifikuje jednotlivé celky, které budou etapově 

kontrolovány a systém kontroly jednotlivých záběrů. Před prováděním jednotlivých etap díla, či 

technologických celků bude provedená připravenost pro dílo či část díla protokolárně převzata, dodavatel 

dané části potvrdí, že připravenost je v souladu s technickými podmínkami provádění a záruk. Dílčí a 

celkové přejímky budou prováděny tak, aby byly v souladu s HMG výstavby a neohrozily termín dokončení 

celého objektu. 
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Požadavky na dodavatelskou dokumentaci: 

 Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce 

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 

 Všechny složky dodavatelské dokumentace musí dodavatel předat ještě před zahájením prací 

na odsouhlasení investorovi a GP. Zahájení prací je podmíněna bezvýhradným schválením 

předané dokumentace. Praktické a finanční důsledky nedodržení tohoto postupu připadají zcela 

na účet dodavatele. 

 Dodavatel musí předat podrobné plány, z nichž je dobře patrné vykonávání jednotlivých prací. 

Schválení dokumentace nelze použít jako pozdější námitku, vyskytnou-li se následky plynoucí z 

úprav nevyznačených v dokumentaci a neohlášených během prací. 

 Po skončení díla dodavatel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, která bude obsahovat 

skutečné provedení s vyznačením odchylek oproti projektu. 

Dokumentace skutečného provedení musí obsahovat (dokumentace skutečného provedení stavby 

v plném rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.): 

 Technickou zprávu 

 Výkresovou část 

 Geodetické zaměření 

Podmínky pro přejímku: 

 Konstrukce či systém budovy budou vyrobeny a realizovány podle projektu, prohlášení 

dodavatele 

 Předložení stavebního (montážní) deníku 

 Protokoly o schválení předložených vzorků použitých materiálu a prvků 

 Předložení atestu, certifikátů apod. pro použité materiály a prvky 

 Protokoly o provedených kontrolách 

 Předložení dokumentace skutečného provedení 

e) soutěž vzorků 

Po odsouhlasení předložené realizační dokumentace budou investorovi a GP předloženy k odsouhlasení 

všechny vyžádané vzorky jednotlivých prvků dodávky. Předáno včetně jednotlivých technických a 

katalogových listů. Výroba a předložení vzorků je započítaná v ceně díla a nebude hrazena zvlášť. 

f) požadavky na zpracování plánu BOZP 

V souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb. – budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy.  

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele 

ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Plán BOZP se zpracuje podle NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 5. 

 

 

 

V Praze, 02/2022 

Vypracoval: Ing. Vojtěch Hejl 
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