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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Popis položky MJ Celkem Výpočet množství

Demolice (podrobně viz list "Demontáže" a "Zemní práce")

Betonové konstrukce celkem t 0,00 viz list "Demontáže"

Ocelové konstrukce celkem t 0,00 viz list "Demontáže"

Dřevěné konstrukce celkem t 0,00 viz list "Demontáže"

Asfaltové konstrukce celkem t 0,00 viz list "Demontáže"

Sejmutí humózní vrstvy (So) m3 225,41 viz list "Zemní práce"

Odkopávky tř. I (O) m3 244,12 viz list "Zemní práce"

Odtěžení materiálu stáv. nástupiště (Osn) m3 0,00 viz list "Zemní práce"

Odpady (dle DZ SŽDC 2010)

17 01 01 - Beton z demolic objektů, základů TV t 0,00 viz list "Demontáže"

17 04 05 - Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 0,00 viz list "Demontáže"

17 02 01 - Dřevo po stavebním použití, z demolic t 0,00 viz list "Demontáže"

17 03 02 - Vybouraný asfaltový  beton bez dehtu, živičné lepenky bez dehtu t 0,00 viz list "Demontáže"

17 05 04 - Vytěžené zeminy a horniny - I. tř. těž. (dříve tř. 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 4f)) t 439,42 viz list "Zemní práce"

17 05 04 - Stávající sypaný materiál z nástupišť t 0,00 viz list "Zemní práce"

Zemní práce (podrobně viz list "zemní práce")

Hutněný zásyp nástupišť - málo propustný (Z1) m3 0,00 viz list "Zemní práce"

Hutněný zásyp drceným kamenivem tl. 0,5 m (Z2) - výzisk z kolejového lože m3 0,00 viz list "Zemní práce"

Násyp, přisypávka (N) - nový materiál m3 694,98 viz list "Zemní práce"

Rozprostření zeminy s organickou příměsí v tl. 0,15m a osetí (Oh) m2 272,30 viz list "Zemní práce"

Rozprostření protierozní biodegradační rohože (Br) - svahy od v. 1,0 m m2 126,85 viz list "Zemní práce"

Montáž nástupiště - prefabrikáty typu L

Délka nástupní hrany m 90,00 90 m; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L s předsazenou hranou; v. 1 300 mm; dl. 2,0 m ks 44 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L s předsazenou hranou; v. 1 300 mm; dl. 1,0 m ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L; v. 1 300 mm; dl. 2,0 m ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L; v. 1 300 mm; dl. 1,0 m ks 1 konec nástupiště; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L; v. 1 200 mm; dl. 2,0 m ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L; v. 1 200 mm; dl. 1,0 m ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L - rohový; v. 1 300 mm; dl. 1,0 m ks 1 začátek nástupiště; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L s před. hranou - atyp; v. 1 300 mm; dl. ?,??? m ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L - atyp; v. 1 300 mm; dl. 0,715 m ks 1 začátek nástupiště ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L - atyp; v. 1 200 mm; dl. 2,0 m ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L s před. hr. - atyp; v. 1 300 mm; dl. 2,0 m; zkr. ložná pl. ks 0 ; viz půdorys

Nástupištní prefabrikát typu L - atyp; v. 1 300 mm; dl. 2,0 m; zkr. ložná pl. ks 0 ; viz půdorys

Cementová malta MC10 tl. 10 mm m3 1,01 ; viz půdorys/řezy

Podkladní beton C25/30-XF2 pod nást. prefabrikát tl. 100 mm m3 11,96 ; viz půdorys/řezy

Ochrana proti zemní vlhkosti nátěr asfaltový penetrační (ALP) m2 191,10 ; odměřeno z řezu a situace

Ochrana proti zemní vlhkosti nátěr asfaltový izolační  (ALN) m2 382,20 2x nátěr ALP; odměřeno z řezu a situace

Montáž nástupiště - prefabrikáty typu SUDOP

Délka nástupní hrany m 0,00 0 m; viz půdorys
Konzolová deska s hmatovými prvky (vodící linie) ks 0 ; viz půdorys
Nástupištní tvárnice Tischer ks 0 užité ze stavby; viz půdorys
Úložný blok U 65 ks 0 nové; konec nástupiště; viz půdorys
Úložný blok U 85 ks 0 nové; u prospustku SO 01-21-01 kol. 6; viz půdorys
Úložný blok U 95 ks 0 užité ze stavby; viz půdorys
Podkladní beton C25/30-XF2 pod úložný blok tl. 50 mm m3 0,00 ; viz půdorys/řezy

Cementová malta MC10 tl. 10 mm m3 0,00 ; viz půdorys/řezy

Přehutnění základové spáry nástupiště m2 772,80 ; odměřeno z půdorysu

Zpevněné plochy, obrubníky

Betonová dlažba bez zkosených hran tl. 60 mm m2 342,83 ; odměřeno z půdorysu

Betonová dl. tl. 60 mm bez zkosených hran (okolo vodící linie, signálního/varovného pásu s 

min. vzdál. spár 200 mm)
m2 0,00 ; viz půdorys

Dlažba s vodící linií s funkcí var. pásu tl. 60 mm m2 36,00 90*0,4; viz půdorys

Dlažba s výstupky barevně kontrastní (signální/varovné pásy mimo nást.) tl. 60 mm m2 1,40 0,4*3,5; viz půdorys

Dlažba s výstupky v barvě betonu (signální/varovné pásy) tl. 60 mm m2 3,46 (0,4*2,1)+(0,8*(1,8+1,48)); viz půdorys

Zdrsněný hmatový pás před schodišti tl. 60 mm m2 1,00 0,4*2,5; viz půdorys

Betonová dlažba tl. 80 mm (provoz pro motorová vozidla) m2 0,00 ; viz půdorys

Betonová dl. tl. 80 mm bez zkosených hran (okolo vodící linie, signálního/varovného pásu s 

min. vzdál. spár 200 mm)
m2 0,00 ; viz půdorys

Dlažba s vodící linií s funkcí var. pásu tl.80 mm m2 0,00 ; viz půdorys

Dlažba s výstupky barevně kontrastní (signální/varovné pásy mimo nást.) tl. 80 mm m2 0,00 ; viz půdorys

Dlažba s výstupky v barvě betonu (signální/varovné pásy) tl. 80 mm m2 0,00 ; viz půdorys

Zdrsněný hmatový pás před schodišti tl. 80 mm m2 0,00 ; viz půdorys

Rozebrání a zpětná pokládka stáv. dlažby (využití stáv. bet. dlažby) m2 0,00 ; viz půdorys

Ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm (pískové lože nebo suchá cementová malta) m2 384,69 viz položky "dlažba 60 mm a 80 mm"

Cementová stabilizace pod dlažbu (80 mm) tl. 100 mm m2 0,00 viz položky "dlažba 80 mm"

Štěrkodrť pod dlažbu tl. 200 mm m2 384,69 viz položky "dlažba 60 mm a 80 mm"

Přehutnění zemní pláně pod dlažbou m2 384,69 viz položky "dlažba 60 mm a 80 mm"

Chodníkový obrubník m 108,90 odměřeno; viz půdorys

Zahradní obrubník m 0,00 ; viz půdorys

Betonové lože C25/30-XF2 pod obrubníky m3 6,53 ; viz půdorys/řezy

Barevné kontrastní značení (optické zn. vodící linie, žlutý nátěr) m2 13,67 0,15*(89+2,1); viz půdorys

Palisáda - betonové sloupy m 0,00 ; viz půdorys

Betonové lože C25/30-XF2 pod palisádu m2 0,00 ; viz půdorys

Stávající stav - demontáž / výkopy

Stávající stav - odpady

Navrhovaný stav

SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Popis položky MJ Celkem Výpočet množství

SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Služební schody

Schodiště prefabrikát (1,30 x 1,03 x 0,75 m; 0,43 m
3
) ks 1 konec nástupiště; viz půdorys

Podkladní beton C25/30-XF2 pod schodiště tl. 100 mm m3 0,16 1*(1,4*1,13*0,1); viz půdorys

Odvodnění

Odvodňovací žlab m 12,50 12,5 m; viz půdorys

Betonové lože C25/30-XF2 pod žlab m3 0,75 délka žlabů * 0,06 m2; viz půdorys/řezy

Vpusť odvodňovacího žlabu ks 1 ; viz půdorys

Svodné potrubí DN 100 m 1,00 1; viz půdorys

Svodné potrubí DN 160 m 4,00 3+1; viz půdorys

Výkop pro svodné potrubí m3 1,60 délka potrubí * 0,32 m2; viz půdorys

Zásyp pro svodné potrubí m3 1,55 délka potrubí * 0,31 m3; viz půdorys

Vsakovací boxy, rozměru 1,2 x 0,3 x 0,6 ks 18 3*6 ks (3,9 m3); viz půdorys a řezy

Výkop pro vsakovací objekty m3 9,18 1,7*1,5*3,6; viz půdorys a řezy

Zásyp pro vsakovací objekty - propustný nenamrzavý mat. m3 4,43 ; viz půdorys

Filtrační geotextilie 200 g/m2 m2 18,08 (4,3*3,6)+(2*1,3*1); viz půdorys

Podsyp štěrkodrtí fr. 8/16 tl. 150 mm m3 6,00 1,5*4; viz půdorys a řezy

Šachta u vsakovacích (drenážních) objektů DN 600 ks 1 ; viz půdorys

Zpevnění svahu lomovým kamenem (příkopové betonové tvárnice) - výtok svodu m2 0,00 ; viz půdorys

Kanalizační šachty DN 400 ks 0 ; viz půdorys

Kanalizační potrubí DN 200 m 0,00 ; viz půdorys

Vsakovací jímka

Betonová studniční skruž, ø 1,50 m ks 0 hloubka jímky 3 m

Zákrytové studňové dílce TBH ks 0 2 ks polokruhové dílce

Odkopávky tř. I m3 0,00 objem válce: D=1,5 m, H=3 m

Filtrační vrstva tl. 0,20 m, štěrkodrť fr. 32/63 mm m3 0,00 objem válce: D=1,5 m, H=0,2 m

Betonová rozstřiková deska (dlaždice 300x300 mm) ks 0 ; viz půdorys

Betonové monolitické zdi

Podkladní beton C25/30-XC2 m3 35,00 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Beton C30/37-XD1, XF4, XA1 m3 136,79 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Izolace proti zemní vlhkosti m2 447,17 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Výztuž (ocel B500B) t 14,44 ; viz list "Betonová monolitická zeď" a příloha 008c Výkaz výztuže

Svorníkový koš pro stožár VO ks 4 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Svorníkový koš pro stožár IS ks 1 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Svorníkový koš pro stožár TV ks 1 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Trubka PE chránička 90/76 pro kabely VO, dl. 1 100 mm (v pilířcích) ks 4 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Trubka PE chránička 50/41pro kabely IS, dl. 1 100 mm (v pilířcích) ks 2 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Trubka PE DN 220 mm, dl. 300 mm, vložená do bednění ks 6 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Drenážní potrubí DN 160 mm (rubová drenáž) m 68,00 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Trubka 194 x 6,3 dl. 400 mm z korozivzdorné oceli s navařeným límcem ks 6 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Štěrkový obsyp podél drenážního potrubí (rubová drenáž) m3 6,19 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Spádový beton m3 13,60 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Těsnící fólie pod rubovou drenáží m2 146,20 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Těsnící vrstva - podkladní beton C25/30 tl. 100 mm m3 11,56 ; viz list "Betonová monolitická zeď"

Ostatní

Pohoz kačírkem tl. 50 mm (v místě vyústění odvodnění zdi) m3 0,13 (0,5*0,5*0,1)*5; viz půdorys

Betonová dlažba 0,5 x 0,5 x 0,05 podél bet. zdi m2 47,00 94*0,5; viz půdorys

Podkladní beton pod bet. dlažbu podél bet. zdi m3 2,82 94*0,03; viz půdorys

Výsadba křovin (vzd. jednot. rostliny po 0,5 m) včetně hnojení, zamulčování a zálivky ks 0 ; viz půdorys

Štěrkodrť fr. 4/16 tl. 50mm, stezka š. 1,5 m m3 0,00 ; viz půdorys

Úprava (zkrácení) stáv. dřevěných sloupů zastřešení ks 0 ; viz půdorys

Nabetonování stáv. základů zastřešení (0,25 x 0,25 x 0,6 m), beton C25/30-XF2 m3 0,00 ; viz půdorys

Ocelová kotvení patka (ocel S235) se závitovou tyčí M24 4.6 ks 0 ; viz půdorys

Závitová tyč M12 8.8 vlepená do stáv. základu ks 0 ; viz půdorys

Úprava stáv. svodů u zastřešení ks 0 ; viz půdorys

Betonová zatravňovací dlažba ks 0 ; viz půdorys

Nopová fólie m2 0 ; viz půdorys

Sklepní světlík - anglický dvorek ks 0 ; viz půdorys

Odvodnění sklepního světlíku DN100 m 0 ; viz půdorys

Železniční přechod - celopryžový

Plocha celopryžové přechodové konstrukce m2 0,00 ; viz půdorys

Šířka celopryžové přechodové konstrukce v ose koleje m 0,00 ; viz půdorys

Vnější panel pryžový, š. 900mm ks 0 ; viz půdorys

Vnitřní panel pryžový, š. 900mm ks 0 ; viz půdorys

Vnější panel pryžový, š. 900mm ks 0 ; viz půdorys

Zahradní obrubník m 0,00 ; viz půdorys

Betonové lože C25/30-XF2 pod obrubník m3 0,00 ; viz půdorys

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Popis položky MJ Celkem Výpočet množství

SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Zábradlí ocelové (podrobně viz list "zábradlí ocelové")

Rozvinutá délka zábradlí m 129,40 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

Ocelové zábradlí (ocel S235); další specifikace viz výkres zábradlí kg 4 871,80 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

plastbeton pod patní desku m3 0,03 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

kotva M12 8,8 dl. 240 mm ks 180 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

betonový základ 500x500x400 C 25/30 m3 3,44 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

zabetonování sloupku do základu C25/30 m3 0,26 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

vrtání do betonu (základy/prefabrikát/zeď) ks 180 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

polystyren 600x400 tl. 20 mm (mezi pref. a bet. základ) ks 2 viz výkres zábradlí, viz list "Zábradlí"

Vybavení nástupiště - mobiliář

Box na posyp ks 1 ; viz půdorys

Stojan na kola ks 0 ; viz půdorys

Lavička L1 - oboustranná volně stojící ks 0 ; viz půdorys

Lavička L2 - jednostranná volně stojící ks 0 ; viz půdorys

Odpadkový koš K1 - volně stojící na směsný odpad ks 0 ; viz půdorys

Odpadkový koš K2 - volně stojící na tříděný odpad ks 0 ; viz půdorys

Odpadkový koš K3 - integrovaný na směsný odpad ks 0 ; viz půdorys

Odpadkový koš K4 - integrovaný na tříděný odpad ks 0 ; viz půdorys

Informační vitrína oboustranná ks 0 ; viz půdorys

Informační vitrína jednostranná ks 0 ; viz půdorys

Přístup na pozemek p. č. 212/1 (katalogová vozovka D2-D-1-VI-PIII dle TP 170)

ŽB zatravňovací dlažba tl. 80 mm m2 131,45 ; odměřeno z půdorysu

Ložní vrstva pod dlažbu tl. 40 mm fr. 8/16 (vč. prosypání otvorů v dlažbě) m2 190,60 viz položky "ŽB zatravňovací dlažba"

Štěrkodrť ŠDa tl. 250 mm m2 131,45 viz položky "ŽB zatravňovací dlažba"

Přehutnění zemní pláně pod dlažbou m2 131,45 viz položky "ŽB zatravňovací dlažba"

Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti tl. 150 mm š. 250 mm m 78,55 ; odměřeno z půdorysu

Přisypávka zhutněným nenamrzavým materiálem (písčité, štěrkovité zeminy) m3 26,2 ; odměřeno z řezu

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 3



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Demontované konstrukce - výpočet Jedn. hm. MJ Hmotnost Poznámka

t/1m m t

Konstrukce stávajícího nástupiště

Konzolová deska 0,51 0,00 0,00

Nástupištní tvárnice Tischer 0,15 0,00 0,00

Úložný blok 0,20 0,00 0,00

Betonové podložky nástupištních tvárnic 0,10 0,00 0,00

Podkladní beton (pod úložným blokem / podložka nást.) 0,02 0,00 0,00

Betonové obrubníky 0,18 0,00 0,00

Betonová dlažba 0,19 0,00 0,00

Betonová zámková dlažba tl. 0,06 m 0,14 0,00 0,00

součet vč. rezervy (+ 20 %) na konstrukce neodhalené 0,00 + rezerva 20 % z celkové hmotnosti

Ostatní konstrukce t/m3 m3 t

Demotáž bet. laviček, bet. květináče 2,40 0,00 0,00

Demontáž stávajícího oplocení (betonové sloupky) 2,40 0,00 0,00

Demontáž základů oplocení 2,40 0,00 0,00

Demontáž základů stávajícího zábradlí 2,40 0,00 0,00

Demontáž betonových šachet 2,40 0,00 0,00

Demontáž betonových trub 2,40 0,00 0,00

Demontáž základů cedulí 2,40 0,00 0,00

Demontáž betonových obrubníků 2,40 0,00 0,00

Demontáž bet. panelů (přechody) 2,40 0,00 0,00

Demontáž bet. plochy (litý beton) 2,40 0,00 0,00

Skryté betonové konstrukce 2,40 0,00 0,00

součet 0,00 + rezerva 20 % z celkové hmotnosti

Betonové konstrukce celkem 0,00

t/1m m t

Demontáž ocelového zábradlí 0,03 0,00 0,00

Demontáž stávajícího oplocení (drátěné pletivo) 0,00 0,00 0,00

Demontáž stojanu pro kola 0,01 0,00 0,00

Demontáž stávajících cedulí 0,01 0,00 0,00

Ocelové konstrukce celkem 0,00

t/1m3 m3 t

Demontáž dřevěných boxů na posyp 0,70 0,00 0,00

Demontáž dřevěných laviček 0,70 0,00 0,00

Demontáž dřevěných konstrukcí (přechody) 0,70 0,00 0,00

Dřevěné konstrukce celkem 0,00

t/1m3 m3 t

Asfaltový beton bez dehtu (povrch nástupiště + přístupy) 2,20 0,00 0,00

Asfaltové konstrukce celkem 0,00

DEMONTÁŽE

Betonové konstrukce

Ocelové konstrukce

Dřevěné konstrukce

Asfaltový beton
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Staničení Bod Délka

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2

12,901 začátek nást. 1

12,907 rozšířená část nástup. 6,0 2,00 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,52 51,15 2,98 17,86 2,98 17,86

12,910 řez 3,0 1,56 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 17,49 2,84 8,51 2,84 8,51

12,913 začátek přístřešek 3,0 1,56 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 17,49 2,84 8,51 2,84 8,51

12,920 řez 7,0 1,93 13,52 2,91 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,84 68,89 0,90 6,31 0,00 0,00

12,924 konec přístřešek 4,0 1,93 7,72 2,91 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,84 39,36 0,90 3,61 0,00 0,00

12,925 řez 1,0 1,00 1,00 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 5,41 1,04 1,04 0,00 0,00

12,950 řez 25,0 0,95 23,86 2,90 72,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15 128,85 0,85 21,35 0,00 0,00

12,975 řez 25,0 1,11 27,72 2,71 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 138,73 1,70 42,45 0,00 0,00

12,991 konec nást. 1 16,0 1,11 17,74 2,71 43,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 88,79 1,70 27,17 0,00 0,00

CELKEM 90,00 112,96 218,99 0,00 0,00 0,00 556,15 136,81 34,88

0,000

0,040 příjezd k pozemku 40,0 1,25 50,19 0,61 24,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 začátek přístup na nást. 22,0 0,91 19,97 0,03 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 3,20 1,32 29,02 0,00 0,00

0,044 konec  přístup na nást. 22,0 2,94 42,29 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,18 135,63 8,36 106,48 8,36 91,97

84,0 112,45 25,14 0,00 0,00 0,00 138,83 135,50 91,97

m3 225,41

m3 244,12

m3 0,00

m3 0,00

m3 0,00

m3 694,98

m2 272,30

m2 126,85

VÝKAZ PLOCH A KUBATUR - zemní práce

Zemní práce - rekapitulace

Hutněný zásyp drceným kamenivem tl. 0,5 m (Z2) - výzisk z kolejového lože

Násyp, přisypávka (N) - nový materiál

Rozprostření zeminy s organickou příměsí v tl. 0,15m a osetí (Oh)

Nástupiště

Přístup na nástupiště

Rozprostření protierozní biodegradační rohože (Br) - svahy od v. 1,0 m

Rozprostření zeminy 

s organickou příměsí 

v tl. 0,15m a osetí 

(Oh)

Rozprostření 

protierozní 

biodegradační rohože 

(Br) - svahy od v. 1,0 

m

Sejmutí humózní vrstvy (So)

Odkopávky tř. I (O)

Odtěžení materiálu stáv. nástupiště (Osn)

Hutněný zásyp nástupišť - málo propustný (Z1)

Sejmutí humózní 

vrstvy (So)
Odkopávky tř. I (O)

Odtěžení materiálu 

stáv. nástupiště (Osn)

Hutněný zásyp 

nástupišť - málo 

propustný (Z1)

Hutněný zásyp 

drceným kamenivem 

tl. 0,5 m (Z2) - výzisk z 

kolejového lože

Násyp, přisypávka (N) 

- nový materiál
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A1a 1 TR Ø60,3x5,0-3817 3,817 6,82 26,0

A1b 4 kulatina Ø30-1445 5,780 5,55 32,1

A1c 2 kulatina Ø30-720 1,440 5,55 8,0

A1d 2 TR Ø60,3x5,0-1550 3,100 6,82 21,1

A1e 25 kulatina Ø20-790 19,750 2,47 48,8

A1f 1 TR Ø60,3x5,0-1528 1,528 6,82 10,4

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

146,4

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A2a 1 TR Ø60,3x5,0-3005 3,005 6,82 20,5

A2b 4 kulatina Ø30-720 2,880 5,55 16,0

A2c 2 kulatina Ø30-1445 2,890 5,55 16,0

A2d 2 TR Ø60,3x5,0-1550 3,100 6,82 21,1

A2e 20 kulatina Ø20-790 15,800 2,47 39,0

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

112,7

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A3a 1 TR Ø60,3x5,0-3005 3,005 6,82 20,5

A3b 4 kulatina Ø30-720 2,880 5,55 16,0

A3c 2 kulatina Ø30-1445 2,890 5,55 16,0

A3d 2 TR Ø60,3x5,0-1550 3,100 6,82 21,1

A3e 20 kulatina Ø20-790 15,800 2,47 39,0

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

112,7

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A4a 1 TR Ø60,3x5,0-2601 2,601 6,82 17,7

A4b 2 kulatina Ø30-720 1,440 5,55 8,0

A4c 2 kulatina Ø30-1441 2,882 5,55 16,0

A4d 2 TR Ø60,3x5,0-1550 3,100 6,82 21,1

A4e 17 kulatina Ø20-790 13,430 2,47 33,2

A4f 2 kulatina Ø30-319 0,638 5,55 3,5

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

99,6

A1 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

A2 12

HMOTNOST CELKEM [kg]

1

HMOTNOST CELKEM [kg]

A3

A4 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

ZÁBRADLÍ
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

ZÁBRADLÍ

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A5a 1 TR Ø60,3x5,0-3122 3,122 6,82 21,3

A5b 2 kulatina Ø30-845 1,690 5,55 9,4

A5c 2 kulatina Ø30-1440 2,880 5,55 16,0

A5d 2 TR Ø60,3x5,0-1550 3,100 6,82 21,1

A5e 21 kulatina Ø20-790 16,590 2,47 41,0

A5f 2 kulatina Ø30-717 1,434 5,55 8,0

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

116,7

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A6a 1 TR Ø60,3x5,0-3533 3,533 6,82 24,1

A6b 2 kulatina Ø30-717 1,434 5,55 8,0

A6c 2 kulatina Ø30-1440 2,880 5,55 16,0

A6d 2 TR Ø60,3x5,0-1550 3,100 6,82 21,1

A6e 24 kulatina Ø20-790 18,960 2,47 46,8

A6f 2 kulatina Ø30-1255 2,510 5,55 13,9

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

129,9

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A7a 1 TR Ø60,3x5,0-2428 2,428 6,82 16,6

A7b 4 kulatina Ø30-184 0,736 5,55 4,1

A7c 2 kulatina Ø30-1940 3,880 5,55 21,5

A7d 2 TR Ø60,3x5,0-964 1,928 6,82 13,1

A7e 16 kulatina Ø20-790 12,640 2,47 31,2

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

92,2

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

A8a 1 TR Ø60,3x5,0-1918 1,918 6,82 13,1

A8b 2 kulatina Ø30-602 1,204 5,55 6,7

A8c 2 kulatina Ø30-640 1,280 5,55 7,1

A8d 2 TR Ø60,3x5,0-964 1,928 6,82 13,1

A8e 12 kulatina Ø20-790 9,480 2,47 23,4

A8f 2 kulatina Ø30-556 1,112 5,55 6,2

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

75,2

1

HMOTNOST CELKEM [kg]

A7 1

A5 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

A8 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

HMOTNOST CELKEM [kg]

A6
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

ZÁBRADLÍ

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

B1a 1 TR Ø60,3x5,0-1051 1,051 6,82 7,2

B1b 2 kulatina Ø30-500 1,000 5,55 5,6

B1c 2 kulatina Ø30-404 0,808 5,55 4,5

B1d 1 TR Ø60,3x5,0-1550 1,550 6,82 10,6

B1e 6 kulatina Ø20-790 4,740 2,47 11,7

B1f 1 TR Ø60,3x5,0-1520 1,520 6,82 10,4

patní deska 0 P16x160-140 2,82 0,0

49,8

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

C1a 1 TR Ø60,3x5,0-2141 2,141 6,82 14,6

C1b 2 kulatina Ø30-675 1,350 5,55 7,5

C1c 2 kulatina Ø30-633 1,266 5,55 7,0

C1d 2 TR Ø60,3x5,0-964 1,928 6,82 13,1

C1e 14 kulatina Ø20-790 11,060 2,47 27,3

C1f 2 kulatina Ø30-713 1,426 5,55 7,9

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

83,1

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

C2a 1 TR Ø60,3x5,0-2295 2,295 6,82 15,7

C2b 2 kulatina Ø30-51 0,102 5,55 0,6

C2c 2 kulatina Ø30-1156 2,312 5,55 12,8

C2d 2 TR Ø60,3x5,0-964 1,928 6,82 13,1

C2e 15 kulatina Ø20-790 11,850 2,47 29,3

C2f 2 kulatina Ø30-967 1,934 5,55 10,7

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

87,8

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

C3a 1 TR Ø60,3x5,0-1967 1,967 6,82 13,4

C3b 2 kulatina Ø30-967 1,934 5,55 10,7

C3c 2 kulatina Ø30-940 1,880 5,55 10,4

C3d 1 TR Ø60,3x5,0-964 0,964 6,82 6,6

C3e 26 kulatina Ø20-790 20,540 2,47 50,7

C3f 2 TR Ø60,3x5,0-3000 6,000 6,82 40,9

C3g 1 TR Ø60,3x5,0-940 0,940 6,82 6,4

C3h 1 TR Ø60,3x5,0-967 0,967 6,82 6,6

patní deska 3 P16x160-140 2,82 8,5

154,3

C3 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

C1 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

C2 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

B1 1

HMOTNOST CELKEM [kg]
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

ZÁBRADLÍ

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

C4a 1 TR Ø60,3x5,0-3995 3,995 6,82 27,2

C4b 4 kulatina Ø30-967 3,868 5,55 21,5

C4c 2 kulatina Ø30-1940 3,880 5,55 21,5

C4d 2 TR Ø60,3x5,0-964 1,928 6,82 13,1

C4e 28 kulatina Ø20-790 22,120 2,47 54,6

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

143,7

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

C5a 1 TR Ø60,3x5,0-2713 2,713 6,82 18,5

C5b 2 kulatina Ø30-314 0,628 5,55 3,5

C5c 2 kulatina Ø30-2093 4,186 5,55 23,2

C5d 2 TR Ø60,3x5,0-964 1,928 6,82 13,1

C5e 18 kulatina Ø20-790 14,220 2,47 35,1

C5f 2 kulatina Ø30-258 0,516 5,55 2,9

C5g 1 TR Ø60,3x5,0-874 0,874 6,82 6,0

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

108,0

díl
číslo 

položky

počet 

kusů

v dílci

průřez - délka

[mm]

délka 

celkem

[m]

délková 

hmotnost

[kg/m]

hmotnost 

celkem

[kg]

počet 

dílů

[ks]

D1a 1 TR Ø60,3x5,0-1023 1,023 6,82 7,0

D1b 2 kulatina Ø30-866 1,732 5,55 9,6

D1c 1 TR Ø60,3x5,0-930 0,930 6,82 6,3

D1d 1 TR Ø60,3x5,0-1078 1,078 6,82 7,4

D1e 5 kulatina Ø20-758 3,790 2,47 9,4

patní deska 2 P16x160-140 2,82 5,6

45,3

C4 15

HMOTNOST CELKEM [kg]

C5 1

HMOTNOST CELKEM [kg]

D1 1

HMOTNOST CELKEM [kg]
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

ZÁBRADLÍ

délka 

celkem

[m]

počet 

kusů 

celkem

hmotnost 

celkem

[kg]

m3

235,210 1 604,13

245,524 1 362,66

694,250 1 714,80

45 126,90

78 12,25

78 15,29

3 0,83

36 15,73

72 19,22

45 0,03

180

37 3,44

37 0,26

180

2

4 871,8  

vrtání do betonu (základy/prefabrikát/zeď)

P16x160-140

TR Ø60,3x5,0

kulatina Ø30

kulatina Ø20

P10x70-50

HMOTNOST CELKEM [kg]

použitý materiál

P10x40-50

P10-Ø50

polystyren 600x400 tl. 20 mm (mezi pref. a bet. 

základ)

TR Ø48,3x4,0-100

TR Ø38x4-80

plastbeton pod patní desku

kotva M12 8,8 dl. 240 mm

betonový základ 500x500x400 C 25/30

zabetonování sloupku do základu C25/30
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Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 4. část, 1. etapa SO 41-12-16-01 Zastávka Lipovka, nástupiště

Popis položky MJ Celkem Poznámka

Podkladní beton C25/30-XC2

233,3*0,15 m3 35,00

Beton C30/37-XD1, XF4, XA1

0,871*(2,15+11,7+3,12+69,87+2,23)+0,45*(4*0,6*0,4*+0,8*0,6+1,4*1) m3 78,42 základ zdi

86,67*2,15*0,3+4*0,6*0,6*0,606+0,8*0,8*0,614+1,2*1,4*0,718 m3 58,37 zeď

Izolace proti zemní vlhkosti

((2,82+10,74+3,12+67,57+2,9)*(1,95+1,8+0,35)+12*2*0,5*(1,95+1,8+0,35))*1,1 m2 447,2 včetně 10 % rezervy

Výztuž (ocel B500B) t 14,44

Svorníkový koš pro stožár VO ks 4

Svorníkový koš pro stožár IS ks 1

Svorníkový koš pro stožár TV ks 1

Trubka PE chránička 90/76 pro kabely VO, dl. 1 100 mm (v pilířcích) ks 4

Trubka PE chránička 50/41pro kabely IS, dl. 1 100 mm (v pilířcích) ks 2

Trubka PE DN 220 mm, dl. 300 mm, vložená do bednění ks 6

Drenážní potrubí DN 160 mm (rubová drenáž) m 68,00

Trubka 194 x 6,3 dl. 400 mm z korozivzdorné oceli s navařeným límcem ks 6

Štěrkový obsyp podél drenážního potrubí (rubová drenáž) m3 6,19 dl. rubové drenáže*0,091; odměřeno z řezu

Spádový beton m3 13,60 dl. rubové drenáže*0,2; odměřeno z řezu

Těsnící fólie pod rubovou drenáží m2 146,20 dl. rubové drenáže*2,15; odměřeno z řezu

Těsnící vrstva - podkladní beton C25/30 tl. 100 mm m3 11,56 dl. rubové drenáže*0,17; odměřeno z řezu

BETONOVÁ MONOLITICKÁ ZEĎ

Navrhovaný stav
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