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Naše zn. 48174/2024-SŽ-GŘ-O8  
   
    

Výzva k podání nabídky 
Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 
00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

vyzývá 

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná“ 

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou 
veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 ZZVZ a v souladu 
s § 158 odst. 1 ZZVZ nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. 
Řízení na zadání této veřejné zakázky se dále v textu označuje jako „výběrové řízení“. 

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“. Výzva 
k podání nabídky je v textu označována též jako „Výzva“. 

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:  

1. Identifikační údaje zadavatele 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234  

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
A, vložka 48384   

Zastoupen: Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., náměstkem GŘ pro ekonomiku 

2. Informace o osobě, která zpracovala část Výzvy 

2.1. Zadavatel označuje následující části Výzvy, na jejichž zpracování se podílela osoba 
odlišná od zadavatele: 

Část Výzvy Identifikace osoby 

Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy – 
Projektová dokumentace 

Ing. arch. Lenka Kouřilová 

Rezkova 10, 602 00 Brno 

Příloha č. 2 Závazného návrhu smlouvy – 
Položkový rozpočet  

Ing. arch. Lenka Kouřilová 

Rezkova 10, 602 00 Brno 
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3. Informace o předběžné tržní konzultaci: 

3.1. Výzva neobsahuje informace, které by byly výsledkem předběžné tržní konzultace. 

4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem  

4.1. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení musí být 
vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v 
ustanovení § 211 odst. 5 ZZVZ. Jazyk pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem 
je výhradně český jazyk, není-li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a 
komunikace mezi zadavatelem a dodavateli ve výběrovém řízení bude ze strany 
zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., 
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických 
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany 
dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje. 

4.2. Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v 
průběhu výběrového řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné 
veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné informace 
týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových stránkách 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/sdeleni-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-
verejnost. 

5. Předmět veřejné zakázky 

5.1. Informace o předmětu veřejné zakázky:  

Předpokládaná hodnota:  2 200 000,- Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná) 

Druh veřejné zakázky:    stavební práce 

Charakteristika veřejné zakázky:  podlimitní sektorová  

5.2. Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, včetně obkladů stěn a 
pokládky podlah. 

5.3. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky – Projektová dokumentace je obsahem této 
Výzvy jako příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy.  

5.4. Dodavatel zpracuje Harmonogram, jenž bude obsahovat podrobnější časovou specifikaci 
provádění předmětu plnění a bude Přílohou č. 3 Smlouvy o dílo. Harmonogram bude 
rozčleněn po jednotlivých týdnech. 

5.5. Prohlídka místa plnění – zadavatel umožní dodavatelům seznámit se s místem 
budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. 

5.5.1. Prohlídka místa plnění se bude konat v objektu na adrese Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

5.5.2. Prohlídka místa plnění bude uskutečněna 5. den od zahájení výběrového řízení v 9:00 
hod. Pokud by tento den připadal na svátek nebo den pracovního klidu, bude uskutečněna 
následující pracovní den. Místem setkání bude Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

5.5.3. Dodavatel, který bude mít zájem o účast na prohlídce místa plnění, se na tuto prohlídku 
přihlásí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz, a to nejpozději do 3 dnů od zahájení výběrového 
řízení. 
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5.5.4. Prohlídky místa plnění veřejné zakázky se mohou z organizačních důvodů účastnit 
nejvýše 3 zástupci každého Dodavatele k tomu oprávnění nebo pověření na základě plné 
moci. 

5.5.5. Zadavatel doporučuje jakékoliv dotazy vzešlé v návaznosti na prohlídku místa plnění 
zaslat zadavateli písemně jako žádost o vysvětlení Výzvy k podání nabídky, a to 
elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na webové adrese: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/  

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

6.1. Předpokládaná maximální hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem 
činí 2 200 000, - Kč bez DPH, je nepřekročitelná. 

7. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

7.1. Termín zahájení plnění:  ode dne nabytí účinnosti smlouvy  

7.2. Termín ukončení plnění: do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

7.3. Místo plnění: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 

8. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

8.1. Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a 
výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou 
definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani 
v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi 
dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek 
zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření 
zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich 
vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 
ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě.  

8.2. Zadavatel aplikuje ve výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání.  

8.2.1. Snížení administrativní náročnosti při zpracování nabídky – zadavatel v rámci zásady 
sociálně odpovědného zadávání za účelem usnadnění přístupu k plnění veřejné zakázky, 
případně její části, malým a středním podnikům minimalizuje administrativní náročnost 
při podání nabídky možností využití vzorových formulářů a čestných prohlášení, které 
jsou součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. 

8.2.2. Rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce – zadavatel požaduje, 
aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil rovnocenné platební 
podmínky, jako má sjednány dodavatel se zadavatelem. Prvek odpovědného zadávání a 
povinnosti dodavatele s ním spojené zadavatel definoval v ustanoveních čl. 9.1 a jeho 
podbodů závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 3 této Výzvy.  

8.2.3. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce – zadavatel v rámci 
hodnocení nabídek hodnotí kritérium kvality s názvem „Zapojení osob znevýhodněných 
na trhu práce“, v rámci kterého jsou hodnoceny sociální aspekty plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel bonifikuje nabídky dodavatelů, kteří se zavázali zapojit do plnění veřejné 
zakázky osoby znevýhodněné na trhu práce. 

8.2.4. Snížení ekologické zátěže – zadavatel v rámci environmentálně odpovědného přístupu 
požaduje, aby vybraný dodavatel zajistil odvoz a vhodnou likvidaci odpadů vymezených 
zejména v čl. 8 písm. h) přílohy č. 1 Smlouvy – Souhrnná technická zpráva v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech, a to nejpozději do 7 dnů od dokončení 
předmětu díla. Tento prvek odpovědného zadávání a povinnosti dodavatele s ním spojené 
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zadavatel definoval v ustanoveních čl. 10 a jeho podbodů závazného vzoru smlouvy, který 
je přílohou č. 3 této Výzvy. 

8.3. Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření 
této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto 
důvodů: 

8.3.1. V oblasti inovací zadavatel nestanovil dílčí kritéria odpovědného zadávání s ohledem na 
předmět veřejné zakázky, který zahrnuje na trhu běžně poskytované stavební práce. 

9. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele 

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků 
zadavatele obsažených v této Výzvě. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje 
základní způsobilost dle čl. 9.1 této Výzvy a profesní způsobilost dle čl. 9.2.1 této Výzvy 
každý dodavatel samostatně. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí 
předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel 
požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být 
nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo 
v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený 
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení 
a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. 

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží 
níže uvedené doklady, jimiž doloží: 

9.1. Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice 
předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s kapitolou č. 3 přílohy č. 1 
této Výzvy:  

9.1.1. Způsobilý není dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením 
se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele. 

9.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  
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9.1.3. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 

9.1.4. Účastník výběrového řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle 
§ 76 ZZVZ. 

9.2. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu k České republice: 

9.2.1. předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje.  

9.2.2. Doklady podle čl. 9.2.1 této Výzvy dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v 
zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 

9.3. Stáří dokladů 

9.3.1. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. 
Den zahájení výběrového řízení je den odeslání této Výzvy prostřednictvím elektronického 
nástroje. 

9.4. Ekonomická kvalifikace  

9.4.1. Zadavatel nepožaduje. 

9.5. Technická kvalifikace  

9.5.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam významných 
stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 
výběrového řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval alespoň 3 
významné stavební práce, jejichž předmětem bylo provedení kompletní rekonstrukce 
sociálního zařízení včetně pokládky dlažby a obkladů stěn v minimálním finančním 
objemu 500 000,- Kč bez DPH za každou takovou stavební práci. Splnění této části 
kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu 
s kapitolou č. 7 přílohy č. 1 této Výzvy. 

9.6. Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti  

9.6.1. Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván 
Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 
9.1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 9.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady 
pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude 
prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. 14), ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 
odst. 4 ZZVZ. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může 
dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v 
němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. 

9.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

9.7.1. Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost 
s výjimkou kritéria podle čl. 9.2.1 této Výzvy požadovanou zadavatelem prokázat 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit  
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a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 9.2 této Výzvy jinou 
osobou,  

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  

c) doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. 9.1 této Výzvy jinou osobou a 

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem 
je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat  při 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele.  

9.7.2. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
čl. 9.4 a 9.5 této Výzvy vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o 
její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

9.7.3. Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně s dodavatelem.  

9.7.4. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel 
prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle čl. 9.4 této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

9.7.5. Na kvalifikaci osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují 
pravidla stanovená touto Výzvou pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace 
prokazována. 

9.8. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

9.9. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 ZZVZ. 

10. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky 

10.1. Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického 
nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou 
zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, 
která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/manual.html  

10.2. Pro tyto účely a v souladu se ZZVZ systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický 
podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou 
formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně 
kontrolovat doručené zprávy. 

10.3. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. 

10.4. Nabídka musí obsahovat: 

a) identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ, 
kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích 
kontaktních údajů (telefon, e-mail), 

b) návrh smlouvy. Závazný vzor smlouvy je uveden jako příloha č. 3 této Výzvy, 
přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu smlouvy a jeho obchodních 
podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které obsahuje příloha č. 3 
této Výzvy závazný vzor smlouvy a jeho obchodní podmínky. Nebude-li nabídka 
obsahovat přílohy smlouvy, do kterých nebyl účastník oprávněn zasahovat, má se 
za to, že se zněním takových příloh souhlasí, ledaže sdělil opak. 
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c) čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám - účastník je povinen přiložit 
ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti s výběrovým řízením na 
předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou 
dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 
změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého 
v kapitole č. 5 přílohy č. 1 této Výzvy. 

10.5. Analogicky dle ustanovení § 28 odst. 2 ZZVZ platí, že nebyla-li nabídka zadavateli 
doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této Výzvě, k takové nabídce se 
nepřihlíží. 

10.6. Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu 
uvedeného v příloze č. 1 této Výzvy. 

11. Registr smluv  

11.1. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).  

11.2. Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění 
smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její 
části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou 
obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

11.3. Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo 
určité informace dle čl. 11.2 této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení. 
Vzor tohoto prohlášení je zpracován jako příloha č. 2 této Výzvy. Tímto čestným 
prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně 
naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti 
nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v 
důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou 
odpovědnost. 

11.4. Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 11.3 této Výzvy účastník nedokládá v případě, že 
neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové časti nebo 
informace ve smyslu čl. 11.2 této Výzvy. 

11.5. Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím 
budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat 
jejich pravdivost. 

11.6. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v 
ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 
písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného 
písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl 
v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na 
smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně 
jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a 
zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou. 

12. Poddodavatel 

12.1. Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce: 

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a 
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b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou 
účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude 
každý z poddodavatelů plnit. 

13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  

13.1. Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné 
zakázky v české měně (Koruna česká) bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

13.2. Za účelem výpočtu celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH bude účastníkem vyplněna 
příloha č. 2 Závazného vzoru smlouvy – Oceněný položkový rozpočet. Za správnost 
provedení výpočtu celkové nabídkové ceny odpovídá účastník. 

13.3. Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a 
nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním 
předmětu této veřejné zakázky. 

13.4. Podání nabídky s nabídkovou cenou bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší, než 
je maximální předpokládaná hodnota předmětu této veřejné zakázky dle čl. 5 této Výzvy 
bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za 
následek vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

13.5. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v 
průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení 
ceny za plnění předmětu veřejné zakázky). 

14. Lhůta a místo pro podání nabídky 

14.1. Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k 
ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné 
podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK. 

14.2. Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více 
zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. 
Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor. 

14.3. Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK 
umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. 
zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním 
prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku 
není nijak omezena. 

14.4. Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce stanovené lhůty pro 
podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ 

14.5. Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK. 

14.6. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty 
pro podání nabídky. 

15. Vysvětlení Výzvy 

15.1. Zadavatel může Výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související 
dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle 
všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva 
nebyla uveřejněna. 

15.2. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení 
Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. 
Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického 
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nástroje E-ZAK na adrese:  https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Pokud o vysvětlení Výzvy 
písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně 
přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen 
vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle bodu 14.5 této Výzvy. 
Zadavatel se může rozhodnout vysvětlení poskytnout i na opožděnou žádost o vysvětlení. 

15.3. Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo 
nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o 
tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy do 
uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

15.4. Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 
postupuje podle následujícího článku této Výzvy. 

16. Změna Výzvy 

16.1. Zadávací podmínky obsažené ve Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna 
nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla 
změněna nebo doplněna. 

16.2. Pokud to povaha doplnění nebo změny Výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně 
prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která 
může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, 
aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku. 

17. Kritérium hodnocení nabídek 

17.1. Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího 
poměru nabídkové ceny a kvality, a to na základě následujících kritérií a vah, které 
představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení: 

Kritérium hodnocení 
Váha kritéria v 

celkovém hodnocení 

Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky 
uvedený v čl. 5 této Výzvy 97 % 

Zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 3 % 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno s využitím bodovací metody dle níže uvedených 
kritérií. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovou stupnici v rozsahu 0 až 100 
bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která 
bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria hodnocení. 

Údaje, které jsou předmětem hodnocení, nelze s ohledem na § 46 odst. 2 ZZVZ 
analogicky po uplynutí lhůty pro podání nabídek měnit či doplňovat. 

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované hodnoty, parametry a informace, 
které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika 
rozdílných hodnot, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky 
a vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Údaje, které dodavatel nabídne pro účely 
hodnocení konečných nabídek, jsou pro dodavatele závazné i z hlediska následného 
plnění veřejné zakázky. 

17.2. Nabídková cena 

V rámci kritéria hodnocení Nabídková cena bude hodnocena výše nabídkové ceny v Kč 
bez DPH ve smyslu čl. 13.1 této Výzvy uvedená v návrhu Smlouvy o dílo.  
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Výpočet hodnocení kritéria Nabídková cena: 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží maximální počet bodů, tj. 100 bodů. 
Ostatním hodnoceným nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem 
čísla 100 a poměru celkové nabídkové ceny předložené v nejvýhodnější nabídce (tj. 
konečné nabídce s nejnižší nabídkovou cenou) k celkové nabídkové ceně hodnocené 
nabídky. 

Body budou přiděleny podle následujícího vzorce: 

Počet bodů =
výše nejnižší nabídkové ceny

výše nabídkové ceny hodnocené nabídky
 ×  100  

Počet bodů bude aritmeticky zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Bodové hodnoty 
jednotlivých nabídek budou následně vynásobeny 0,97, tj. váhou tohoto dílčího kritéria 
hodnocení. 

17.3. Zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

Předmětem hodnocení nabídek v rámci dílčího kritéria hodnocení Zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce bude počet osob znevýhodněných na trhu práce 
zapojených do realizace veřejné zakázky uvedených v návrhu Smlouvy o dílo. 

Za osoby znevýhodněné na trhu práce se pro účely této zadávací dokumentace považují 
osoby z níže uvedených cílových skupin, které dodavatel zaměstná a zároveň je využije 
při realizaci této veřejné zakázky. Za osobu znevýhodněnou na trhu práce se pro účely 
této zadávací dokumentace považuje též stávající zaměstnanec dodavatele, který 
splňoval definici některé z osob z níže uvedených cílových skupin nejpozději v posledních 
12 měsících před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a zároveň jej dodavatel využije 
při realizaci této veřejné zakázky: 

Název cílové skupiny Definice jednotlivce 

Osoby se zdravotním 
postižením 

Osoba splňující některou ze zákonných definic 
podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Osoby s vypracovaným 
individuálním akčním 
plánem 

Osoba, které vypracovala Krajská pobočka 
Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, individuální akční 
plán (např.: osoba zařazená do evidence 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě po dobu 
nejméně 5 měsíců.  

Osoby nekvalifikované či s 
nízkou kvalifikací 

Osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-
ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2 (tedy 
završila alespoň: 2. stupeň základní školy, 1.–4. 
ročník osmiletých, resp. 1.–2. ročník šestiletých 
středních škol) 

Osoby starší 55 let Osoba, která překročila věk 55 let 

Absolventi 

Osoba bez pracovní zkušenosti po skončení její 
soustavné přípravy na budoucí povolání. Přitom 
obor a případnou úroveň vzdělání dodavatel 
stanoví „na míru“ předmětu veřejné zakázce 

Mladí do 24 let Osoba bez pracovní zkušenosti, která dosud 
nedosáhla věkové hranice 24 let 
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Osoby po skončení 
rodičovské dovolené 

Osoba, která ztratila zaměstnání nejpozději do 6 
měsíců ode dne skončení rodičovské dovolené 

 

Dodavatel může nabídnout zapojení nejvíce 3 osob znevýhodněných na trhu práce do 
plnění veřejné zakázky. V případě, že dodavatel nabídne zapojení více než 3 osob 
znevýhodněných na trhu práce do plnění veřejné zakázky, pro účely hodnocení tohoto 
dílčího kritéria se má za to, že nabídnul zapojení 3 osob znevýhodněných na trhu práce 
do plnění veřejné zakázky.  

Dodavatel může v návrhu smlouvy i uvést, že nenabízí zapojení žádné osoby 
znevýhodněné na trhu práce do plnění veřejné zakázky. 

Dodavatel získá v rámci dílčího kritéria 1 bod za každou nabídnutou osobu 
znevýhodněnou na trhu práce, kterou se dodavatel ve Smlouvě o dílo zavázal zapojit do 
plnění veřejné zakázky. 

17.4. Způsob celkového hodnocení nabídek 

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno na základě celkového bodového ohodnocení. 

Zadavatel pro účely hodnocení stanovil výše uvedená kritéria hodnocení, na jejichž 
základě budou konečným nabídkám přiděleny body postupem a způsobem popsaným 
výše.  

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých konečných nabídek vznikne součtem bodů 
(zaokrouhlených na dvě desetinná místa) získaných v rámci kritérií hodnocení. 

Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 
nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za 
nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno. 

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více konečných nabídek rozhoduje o 
celkovém pořadí konečných nabídek pořadí v kritériu Nabídková cena a poté pořadí v 
kritériu Zapojení osob znevýhodněných na trhu práce. 

18. Střet zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů 

18.1. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o střetu zájmů“), se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník 
zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího 
řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v 
§ 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

18.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého 
prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů. Skutečnost, 
že dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje část kvalifikace, 
nejsou ve střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, prokáže dodavatel předložením 
čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v kapitole č. 4 přílohy č. 1 této 
Výzvy, ve své nabídce. 

18.3. Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel 
i všichni poddodavatelé, jimiž vybraný dodavatel prokazuje kvalifikaci, splňují podmínku 
neexistence střetu zájmů ve smyslu § 4b Zákona o střetu zájmů a tohoto článku. V 
případě vybraného dodavatele nebo jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého 
vybraný dodavatel prokazoval část kvalifikace, je-li zahraniční právnickou osobou, je 
vybraný dodavatel povinen předložit zejména doklady analogicky ve smyslu § 122 odst. 
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6 ZZVZ, a to i ve vztahu k příslušnému poddodavateli, prostřednictvím kterého vybraný 
dodavatel prokazoval část kvalifikace. 

18.4. V případě postupu účastníka v rozporu s čl. 18 Výzvy bude účastník vyloučen z 
výběrového řízení. 

19. Další zadávací podmínky v návaznosti na mezinárodní sankce, zákaz zadání 
veřejné zakázky 

19.1. Zadavatel v tomto řízení postupuje analogicky v souladu s § 48a ZZVZ. 

19.2. Zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníku výběrového řízení, pokud je to v rozporu 
s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí. 

19.3. Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 19.2 vztahuje na: 

a) účastníka výběrového řízení, může ho zadavatel vyloučit z účasti ve výběrovém 
řízení, nebo 

b) vybraného dodavatele, vyloučí ho zadavatel z účasti ve výběrovém řízení. 

19.4. Pokud se mezinárodní sankce podle odstavce 19.2 vztahuje na poddodavatele: 

a) účastníka výběrového řízení, může zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, 
nebo 

b) vybraného dodavatele, musí zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele. 

19.5. Na základě požadavku zadavatele podle odstavce 19.4 musí účastník výběrového řízení 
poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. 
Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele, platí, že se na účastníka výběrového vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky. 

19.6. Dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů1 (dále jen „Nařízení č. 833/2014“) se zakazuje se zadat jakoukoli 
veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 
10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 
písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) 
a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 následujícím osobám, subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich 
plnění s následujícími osobami, subjekty a orgány: 

a) jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická osoba s bydlištěm v Rusku nebo právnická 
osoba, subjekt či orgán usazené v Rusku; 

b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána 
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 
% hodnoty zakázky. 

19.7. Zadavatel požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho 
rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů 

 

1 Zejm. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 
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nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, nebyli osobami dle odstavce 19.6 a Nařízení č. 833/2014. 

19.8. Dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení č. 

269/2014“), a dalších prováděcích předpisů k tomuto Nařízení č. 269/20142, nesmějí 
být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani nepřímo zpřístupněny 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo 
právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I 
Nařízení nebo v jejich prospěch; dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 
května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nesmějí být 
fyzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I tohoto nařízení 
nebo v jejich prospěch přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani 
hospodářské zdroje; dle čl. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině nesmějí být žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje přímo ani 
nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
uvedeným v příloze I tohoto nařízení nebo v jejich prospěch (dále společně jen „Osoby 

vedené na sankčních seznamech“). 

19.9. Zadavatel dále požaduje, aby účastník sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v 
jeho rámci sdružení za účelem účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho 
poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, nebyli Osobami vedenými na sankčních seznamech. 

19.10. Splnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem dle tohoto článku prokáže 
účastník předložením čestného prohlášení, jehož vzorové znění je uvedeno v kapitole č. 
6 přílohy č. 1 této Výzvy, ve své nabídce. 

19.11. Zadavatel je oprávněn ověřovat si splnění zadávacích podmínek dle tohoto článku. 
Vybraný dodavatel je povinen předložit k výzvě zadavatele analogicky dle § 122 odst. 3 
písm. b) ZZVZ doklady a informace, z nichž nepochybně vyplyne, že vybraný dodavatel 
i všichni poddodavatelé nebo jiné osoby, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňují podmínky uvedené v tomto článku Výzvy.  

19.12. V případě postupu účastníka v rozporu s odstavci 19.6 až 19.11 Výzvy bude účastník 
vyloučen z výběrového řízení. 

20. Další požadavky zadavatele 

20.1. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv 
zrušit bez uvedení důvodu. 

20.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až 
do skončení lhůty pro podání nabídky. 

20.3. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení postupovat analogicky dle § 
46 a § 113 ZZVZ.  

20.4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení analogicky dle ustanovení § 48 
ZZVZ. 

 

2 Zejm. Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
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20.5. Další podmínky zadavatele pro uzavření smlouvy analogicky dle § 104 ZZVZ: 

20.5.1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou analogicky dle § 
122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit: 

a) doklady a informace dle čl. 18.3 a čl. 19.11 této Výzvy; 

b) alespoň kopii dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané v rozsahu 
podrobně stanoveném v čl. 8.1 přílohy č. 3 této Výzvy (Závazný návrh smlouvy), 
např. pojistná smlouva, pojistný certifikát 

20.5.2. Neposkytnutí součinnosti vybraným dodavatelem dle tohoto odstavce je důvodem pro 
vyloučení vybraného dodavatele. 

20.6. Zadavatel a vybraný dodavatel jsou povinni bez zbytečného odkladu po oznámení 
rozhodnutí o výběru uzavřít smlouvu. Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost dle 
tohoto odstavce, může zadavatel z výběrového řízení vyloučit. Zadavatel si vyhrazuje 
právo postupovat analogicky dle § 125 odst. 1 a 2 věta první ZZVZ. 

20.7. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

20.8. Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě 
prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není 
schopen k takovému postupu zajistit zadavateli součinnost, sdělí tuto skutečnost ve své 
nabídce, a to prostřednictvím krycího listu, který je přílohou č. 1 této Výzvy. 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy 

č. 1. Krycí list 

č. 2. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv 

č. 3. Závazný vzor smlouvy  

č. 4. Předpis SŽ Bp3 

 
 
 
 
………………………………………… 
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. 
náměstek GŘ pro ekonomiku 
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Kapitola 1. Základní údaje k nabídce 

Zadavatel:  Správa železnic, státní organizace 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

Účastník:  jméno osoby/název firmy 

Sídlo: 

IČO ……………………, DIČ ………………… 

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 

Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxx 

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. 1 Výzvy 
k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, 
jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení 
nepravdivých údajů, které v rovině tohoto výběrového řízení mohou vést až k vyloučení 
Účastníka z výběrového řízení. 

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 

Účastník disponuje platným zaručeným 
elektronickým podpisem ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce1?  

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl 
dodavatel kladně) 

Účastník je ochoten použít platný zaručený 
elektronický podpis pro uzavření smlouvy se 
zadavatelem v elektronické formě? 

 
1 Takový certifikát v českém prostředí vydávají 
následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p., b) 
eldentity a.s., c) První certifikační autorita, a.s. 

 

Zvolte položku.2 

 

 

 

Zvolte položku.3  

2 Účastník vybere jednu z možností. 

3 Účastník vybere jednu z možností. 
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Kapitola 2. Ceník 

Za účelem stanovení celkové nabídkové ceny bude účastníkem vyplněn Oceněný položkový 
rozpočet v příloze č. 2 Závazného vzoru smlouvy. 
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Kapitola 3. Čestné prohlášení o splnění 
základní způsobilosti 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,  

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,  

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,  

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla účastníka.  

Výše uvedené podmínky splňuje jak Účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho 
statutárního orgánu. 

  



5/8    

 

Kapitola 4. Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti, a 

b) žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje kvalifikaci ve výběrovém řízení, nejsou obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o 
střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti. 

Účastník dále čestně prohlašuje, že dostane-li se Účastník nebo poddodavatel, jímž prokazoval 
kvalifikaci ve výběrovém řízení, do střetu zájmů dle § 4b Zákona o střetu zájmů, a to kdykoliv 
až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
zadavateli veřejné zakázky. 

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 
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Kapitola 5. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření 
zakázaných dohod 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a)  v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami 
zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; a 

b) nepřipravoval části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, ve 
vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož výběrového řízení, s nímž je spojenou osobou podle 
zákona o daních z příjmů.   

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 
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Kapitola 6. Čestné prohlášení účastníka o splnění podmínek 
v souvislosti s mezinárodními sankcemi 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že: 

a) on sám jakožto dodavatel, ani jeho poddodavatelé, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky analogicky ve smyslu § 48a ZZVZ, tj. zejména, že  

i. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů 

ii. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem 
účasti ve výběrovém řízení, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014, anebo osobami dle čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 
do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů anebo osobami dle čl. 
2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních 
vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve 
znění pozdějších předpisů   (tzv. „sankční seznamy“)4. 

b) přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za 
účelem účasti ve výběrovém řízení, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to 
kdykoliv až do okamžiku ukončení výběrového řízení, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat 
výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli veřejné 
zakázky. 

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde 
uvedených údajů a skutečností. 

  

 
4 Zejm, Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a prováděcí nařízení Rady (EU)  2022/658 ze dne 21. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
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Kapitola 7. Čestné prohlášení o splnění technické 
kvalifikace 

Účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že za posledních 5 let před 
zahájením výběrového řízení poskytnul alespoň 3 významné stavební práce definované v čl. 
9.5.1 Výzvy k podání nabídky, každou v hodnotě minimálně 500 000,- Kč bez DPH. 

 

Objednatel stavební 
práce  

IČO, sídlo, místo 
podnikaní, kontakt 
k ověření realizované 
stavební práce 

Předmět plnění významné 
stavební práce  

 

Celkový finanční 
objem stavební 
práce 

Doba realizace  

(datum od-do, v 
rámci 5 
kalendářních let 
nazpět před 
zahájením 
výběrového 
řízení) 

  

 

 

    

    

 

V …………………… dne ……………………… 

Jméno a Příjmení 

funkce osoby 
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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl. 
11.2. a 11.3 Výzvy.    

Čestné prohlášení 
v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“) 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno …………. 

Sídlo/místo podnikání …………. 

IČO …………. 

Zastoupen …………. 

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Oprava sociálního 
zařízení v objektu Dlážděná“, tímto čestně prohlašuje, že dále uvedené údaje a další 
skutečnosti uvedené či jinak řádně označené ve smlouvě na plnění předmětu veřejné 
zakázky/rámcové dohodě, jež je součástí jeho nabídky (dále jen „smlouva“), považuje účastník 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“ a „občanský zákoník“), nebo se 
jedná o jiné informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS:  

Obchodní tajemství či 
jiné informace dle § 3 
odst, 1 ZRS 

Umístění ve smlouvě či jejích přílohách 

 Zvolte položku. Klikněte sem a zadejte text. 

 Klikněte sem a zadejte text. 

 Klikněte sem a zadejte text. 

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. 
obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, 
že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního 
tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.  

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou 
součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného 
výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu 
smlouvy, která obsahuje informace označené účastníkem jako informace ve smyslu § 3 odst. 1 
ZRS a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a 
to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany 
zadavatele nebo účastníka. 

V …………………… dne ……………………… 
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Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky 

Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 
Číslo smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. A 48384 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D., náměstkem GŘ pro 
ekonomiku 

Zhotovitel: jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

údaje o zápisu v evidenci 

Sídlo: 

IČO ……………………, DIČ ………………… 

Bankovní spojení: …………………. 

Číslo účtu: …………………………. 

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 

(společně dále též jako „Smluvní strany“) 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky s 
názvem „Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná“, č.j. veřejné zakázky 48174/2024-
SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.  

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 
zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 
Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, včetně obkladů stěn a 
pokládky dlažby v prvním patře objektu Správy železnic, státní organizace, na adrese 
Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město. 

2.2 Předmět díla je blíže specifikován v příloze č. 1 Smlouvy. 

2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými 
normami uvedenými v příloze č. 1 Smlouvy. 
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2.4 Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla dodržovat předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách státní 
organizace Správa železnic, v platném a účinném znění. 

2.5 V případě, že Objednatel určí a smluvně zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., je Zhotovitel povinen 
postupovat v součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace předmětu 
díla, a je zároveň povinen smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou 
dobu realizace předmětu díla i všechny právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří 
budou Zhotovitelem či jeho poddodavateli pověřeni prováděním předmětu díla nebo jeho 
části.  

2.6 Zhotovitel je povinen vypracovat analýzu rizik, která bude Objednateli předána před 
zahájením provádění Díla. 

2.7 Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 

3 Cena díla  

3.1 Cena za Dílo je přílohou č. 2 Smlouvy. 

3.2 Fakturace bude provedena jednorázově na základě předávacího protokolu podepsaného 
oběma Smluvními stranami po realizaci celého předmětu díla. 

3.3 Daň z přidané hodnoty bude uhrazena způsobem a ve výši dle právních předpisů účinných 
ke dni zdanitelného plnění. 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je objekt na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy. 
V případě, že Zhotovitel nezahájí plnění nejpozději 15. den od účinnosti této Smlouvy, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč a Objednatel má právo 
odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny další sankce 
sjednané v této Smlouvě a právo na náhradu škody vzniklé Objednateli. 

4.4 Harmonogram obsahující podrobnější časovou specifikaci provádění Díla je přílohou č. 3 
této Smlouvy.  

5 Záruční doba  

5.1 Záruční doba činí 24 měsíců. 

6 Poddodavatelé  

6.1 Zhotovitel může při plnění Smlouvy použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této 
Smlouvy.  

7 Podmínky provádění prací 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k provádění prací takovým způsobem, aby byl zachován provoz 
toalet v místě plnění. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby zaměstnanci Objednatele měli 
nepřetržitě k dispozici funkční toalety v místě plnění, přičemž informace o množství a lokaci 
provozovaných toalet v průběhu provádění díla jsou zapracovány v Harmonogramu plnění, 
který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den 
porušení povinnosti zachování provozu toalet v místě plnění dle předchozího odstavce. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje k provádění hlučných prací překračujících intenzitu zvuku 85 dB 
(např. vrtání, bourání) pouze ve dnech pracovního klidu. 
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7.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 
porušení povinnosti Zhotovitele provádět hlučné práce pouze ve dnech pracovního klidu 
dle předchozího odstavce. 

8 Pojištění 

8.1 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám 
vzniklou při výkonu činnosti pojištěného s limitem pojistného plnění ve výši min. 
5 000 000,- Kč. 

8.2 Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání smlouvy více jak 20 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

9 Odpovědné zadávání 

9.1 Rovnocenné podmínky v rámci poddodavatelského řetězce 

9.1.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo 
kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se 
zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 
Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude 
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či 
smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy. 

9.1.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení 
se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce 
smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. 
Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou 
povinností Zhotovitele sčítat.  

9.2 Zapojení osob znevýhodněných na trhu práce – Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou 
zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ osob 
znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v 
Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do 
realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy 
upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných 
na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem 
na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou 
následující: 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob 
znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba 
znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém 
poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý 
pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do 
konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních 
prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který 
je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s 
realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako 
zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných 
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legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci 
kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla 
řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, 
Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů. 

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, 
včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci 
zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o 
osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu 
práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení 
znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených 
při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. 
Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru 
pracovního výkazu, tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 
nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 
dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 
evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě uvedeným osobám 
v předchozím období nepředal. 

9.2.3 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do 
realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS 
či objednatelem pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob 
vztahující se k nové sobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty 
se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na 
realizaci Díla touto novou osobou. 

9.2.4 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání 
díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla. 

9.2.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě 
znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 
znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel. 

10 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem 

10.1 Zhotovitel se zavazuje k odvozu a likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a to nejpozději do 7 dnů od dokončení předmětu 
díla. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů 
od doručení výzvy doklad o provedení likvidace odpadu. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, 
ve kterém porušil svou povinnost odvozu a následné likvidace odpadu dle předchozího 
odstavce. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit doklad o provedení likvidace dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

11 Další ujednání 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 
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11.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

11.2.1 za Objednatele p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY], 

11.2.2 za Zhotovitele p. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]. 

11.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

11.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla. 

11.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

11.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

11.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel 
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

12 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 
poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 
nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. 

12.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 
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a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 
a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 
článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 12.5 této Smlouvy (dále jen 
„Sankční seznamy“). 

12.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 8.1 a 8.2 této Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení. 

12.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli. 

12.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 
Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

12.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 
od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

12.7 Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 
dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 
je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 
pokutu ve výši 5 % procent z Ceny díla (Cena bez DPH) sjednané dle této Smlouvy. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se 
nepoužijí. 

13 Compliance 

13.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s 
ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
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hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran. 

13.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

13.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní 
Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod 9.3 odstraní]. 

14 Závěrečná ujednání 

14.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost. 

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

14.2.1 se před podpisem této Smlouvy seznámil se zněním Obchodních podmínek, 

14.2.2 se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

14.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 
z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

14.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 

14.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

14.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

14.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. 

14.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 
formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 
se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 
podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 
vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

14.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 
ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

14.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

14.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Projektová dokumentace  
2. Oceněný položkový rozpočet 
3. Harmonogram – doplní Zhotovitel 
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4. Seznam poddodavatelů  
5. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo  
6. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.     [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
náměstek GŘ pro ekonomiku 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .............................................................................................. 1 

1.1 Údaje o stavbě .................................................................................................... 1 
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5 ČLENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ 5 

1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbČ  

a) název stavby 

Oprava sociálního zaĜízení v objektu Dlážděná 

b) místo stavby 

Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 

Katastrální území: Nové Město [727181] 

Parcela číslo: 517 

c) pĜedmČt projektové dokumentace 

Projektová dokumentace se zabývá opravou hygienického zázemí ve stávajícím objektu na 
ulici Dlážděná 1003/7 ve 2.NP. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Architekt: 

 Ing. arch. Lenka KouĜilová 
Rezkova 10, 602 00 Brno 

 

 Část 

A. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=DMXWB_XNQs3PMUvr_AOXA0HiZ7_kRM1o1xG988AV39GyW8r-qWXAz-w8znxX5pU4xmOqThSJyp1HaXoCJIO80v0U-A8FdBCh2rILPw7og9vsuS-YagS6xA==
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Hlavní inženýr projektu: 
 Jan Karásek 
 autorizovaný technik pro pozemní stavby (ČKAIT1007415) 

 
 
Architektonicko-stavební Ĝešení: 
 Jan Karásek 
 autorizovaný technik pro pozemní stavby (ČKAIT1007415) 
 Ing. arch. Lenka KouĜilová 
 
 

2 Seznam vstupních podkladķ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatĜeních, na jejichž základČ byla stavba 
povolena (označení stavebního úĜadu/jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatĜení) 
- studie od Ing. arch. Lenka KouĜilová 

- zadání stavebníka 

- platné normy a pĜedpisy 

- prohlídka a fotodokumentace stávajícího stavu 

- částečná dokumentace skutečného stavu 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základČ byla 
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení 

Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavků uživatele a dostupných 
podkladů specifikovaných výše v bodě a. 

c) další podklady 

Nejsou k dispozici. 

3 Údaje o území 

a) rozsah Ĝešeného území 
Dotčené opravy se nachází na parcele č. 517 v k.ú. Nové Město [727181], město Praha. 
Jedná se opravu hygienického zázemí ve 2.NP. Vlivem nového návrhu opravy hygienického 
zázemí nedochází ke zvětšení zastavěné plochy – ta zůstává stávající. 

b) údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ (památková rezervace, památková 
zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.) 

Objekt se nachází v památkově chráněném území. Památková rezervace – budova, 
pozemek v památkové rezervaci. 

c) údaje o odtokových pomČrech 

Odtokové poměry se novým návrhem nemění.  
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d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržené opravy hygienického zázemí je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadČ 
stavebních úprav podmiňujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ 
plánovací dokumentací 

Navržené opravy hygienického zázemí je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
Využití území se rekonstrukcí hygienického zázemí nemění.  

g) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádĜení a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí ke stupni dokumentace pro stavební povolení. 

h) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Nejsou. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V průběhu tvorby projektové dokumentace nebyly zpracovateli dokumentace známy žádné 
věcné a časové vazby na související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemkĤ a staveb dotčených provádČním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Pozemky dotčené stavbou – katastrální území k.ú. Nové Město [727181]. 

 517 – Vlastnické právo: Česká Republika 

 517 – Právo hospodaĜit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 

Jedná se o opravu hygienického zázemí, tedy změnu dokončené stavby. 

b) účel užívání stavby 

ěešená stavba je funkčně Ĝešena jako hygienické zázemí. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ (kulturní památka apod.) 
Objekt se nachází v památkově chráněném území. Památková rezervace – budova, 
pozemek v památkové rezervaci. 
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e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických požadavkĤ 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Oprava se nedotýká stávajícího Ĝešení – tedy soulad s  vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se nemění. 

f) údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných právních 
pĜedpisĤ 

Dokumentace zohledňuje požadavky vyjádĜení a stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí vydaných ke stavebnímu záměru. 

g) seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Nejsou. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelĤ / pracovníkĤ apod.) 

Popis kapacit pĜed opravou: 

zastavČná plocha: 37,29 m2 

užitná plocha hyg. zázemí: 36,83 m2 

užitná plocha celková: 36,83 m2 

obestavČný prostor: 120,8 m3 

počet funkčních jednotek: 5 

 

Popis kapacit po opravČ: 

zastavČná plocha: 37,29 m2 

užitná plocha hyg. zázemí: 37,29 m2 

užitná plocha celková: 37,29 m2 

obestavČný prostor: 120,8 m3 

počet funkčních jednotek: 5 

 

i) základní bilance stavby (potĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické náročnosti 
budov apod.) 

Základní bilance stavby se nemění – tedy zůstávají stávající. 
Komunální odpad z provozu bude Ĝešen shodně jako pĜed opravou. Stavební odpad 
z výstavby bude Ĝešen realizační firmou dle zákonných požadavků o odpadech, nebezpečné 
odpady budou Ĝešeny speciální firmou s pĜíslušným oprávněním. 
Průkaz energetické náročnosti budovy není součástí projektové dokumentace – dle zákona 
č. 406/2000 sb. se jedná o změnu dokončené stavby menšího rozsahu (tedy o stavbu, kdy 
neměníme plochu obálky budovy o více než 25% plochy z celkové plochy obálky budovy).  

j) základní pĜedpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy) 
PĜedpokládaná doba výstavby je 3 - 6 týdnů. Stavba není členěna na etapy. 
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k) orientační náklady stavby 

PĜedpokládané investiční náklady na realizaci jsou cca 1,1 – 1,5 mil Kč bez DPH. 
 

5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavba je Ĝešena jako jeden stavební objekt. 
 

 Vypracoval: Jan Karásek 

 a kolektiv specialistů 

 V Brně 20.6.2024 
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1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavČné území a nezastavČné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavČnost území. 

Dotčené opravy se nacházejí na parcele č. 517 v k.ú. Nové Město [727181], město Praha. 
Jedná se opravu hygienického zázemí ve 2.NP. Vlivem nového návrhu opravy hygienického 
zázemí nedochází ke zvětšení zastavěné plochy – ta zůstává stávající. 

       Část 

B. 
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b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veĜejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Dokumentace opravy hygienického zázemí je řešena jako dokumentace pro provedení stavby 
a je řešena v souladu s ÚP.  

c) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, v pĜípadČ stavebních úprav 
podmiňujících zmČnu v užívání stavby 

Dokumentace opravy hygienického zázemí je řešena jako dokumentace pro provedení stavby 
a je řešena v souladu s ÚP.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavkĤ na 
využívání území 

Nejsou. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí. 

f) výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ – geologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod. 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný.  

g) ochrana území podle jiných právních pĜedpisĤ 

Objekt se nachází v památkově chráněném území. Památková rezervace – budova, pozemek 
v památkové rezervaci. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
v území 

Uvažované řešení opravy hygienického zázemí nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

Po dobu výstavby budou provádějící firmou minimalizovány negativní vlivy procesu výstavby 
na okolí, zejména se jedná o: 

- použití strojů a zařízení se sníženou hlučností 
- časové omezení použití hlučných mechanismů 

- v době nočního klidu (2200 – 600) nebudou hlučné stavební práce prováděny 

- opatření pro snížení prašnosti, zejména při demoličních pracích 

- veškeré vybourané materiály budou na stavbě tříděny a odváženy na příslušné skládky 
v souladu se zákonem o nakládání s odpady 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 

Stavba nevyžaduje asanace. 
Stavba nevyžaduje kácení dřevin. 
Stavba vyžaduje demolice v rozsahu výkresové dokumentace – tedy demolice v rámci 
prostoru hygienického zázemí.  
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo 
pozemkĤ určených k plnČní funkce lesa 

Nejsou. 

l) územnČ technické podmínky -  zejména napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového pĜístupu k navrhované stavbČ 

Vlivem opravy hygienického zázemí nedojde v rámci územně technických podmínek nově 
k napojení na dopravní či technickou infrastrukturu. Tedy dopravní a technická infrastruktura 
zůstává stávajíc a nemění se. Oprava se nedotýká stávajícího řešení – tedy soulad 
s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb se nemění. 

m) vČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V průběhu tvorby projektové dokumentace nebyly zpracovateli dokumentace známy žádné 
věcné a časové vazby stavby na podmiňující, vyvolané a související investice. 

n) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Pozemky dotčené stavbou – katastrální území k.ú. Nové Město [727181]. 

 517 – Vlastnické právo: Česká Republika 

 517 – Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

o) seznam pozemkĤ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Vlivem opravy hygienického zázemí nevznikne žádné nové ochranné popř. bezpečnostní 
pásmo. 
 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo zmČna dokončené stavby, u zmČny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závČry stavebnČ technického, pĜípadnČ stavebnČ historického prĤzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu hygienického zázemí – tedy o změnu dokončené stavby.  
Popis stávajícího stavu: 
Předmětem řešení je modernizace hygienického zázemí pro zaměstnance a návštěvníky v 
budově Generálního ředitelství Správy železnic v Praze na ulici Dlážděná. Jedná se o prostory 
při páteřní chodbě, která každým podlažím prochází. Dokumentace řeší podrobněji prostory 
hygienického zázemí v prvním patře, které budou opraveny jako první. Jedná se o prostory 
v podlaží 2.NP, které jsou rozděleny do samostatných funkčních celků. 
Popis navrhovaného stavu: 
Koncepci řešení lze uplatnit na všechna další hygienická zázemí v každém podlaží v 
budově. V následujících etapách, které pravděpodobně budou řešeny v různých obdobích a 
s různými dodavateli, je důležité koncepci dodržet a aplikovat dle realizované první etapy. V 
každé další etapě musí být koncept prověřen architektonickou studií, jelikož se zde vyskytují 



Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Dokumentace pro provedení stavby 

 

B. Souhrnná technická zpráva Strana 4 

 

prostory s různou dispozicí. Součástí řešení momentálně nejsou čajové kuchyňky, sprchy, 
WC imobilní. Modernizace bude financována z fondu BOZP. 
 

 Navržené řešení respektuje historickou hodnotu objektu. Je snaha o soulad nového 
materiálového pojetí a barevnosti a celkového vzezření památkově chráněného objektu. 
Respekt k historickým hodnotám je vyjádřen volbou jednoduchých, avšak soudobých řešení 
a také volbou neutrálních barev a materiálů. V návrhu užíváme akcentu - dekoru dřeva, který 
prostor příjemně zatepluje a který navazuje na již užitá řešení například v jednacích 
místnostech při páteřních chodbách. V návrhu užíváme standardních řešení s ohledem na 
minimalizaci atypů. Tedy například hovoříme o standardních dělících příčkách pro WC 
kabiny, o bílých keramických zařizovacích předmětech, o uni barvách a formátech pro 
dlažby a obklady. Užíváme sádrokartonové podhledy, vestavná svítidla, standardní spínače 
osvětlení a podobně. 
 

 Budou komplet vybourány keramické obklady, dlažby, sádrokartonové podhledy, 
vnitřní dveře a systémové příčky. Všechny zařizovací předměty a sanitární zařízení budou 
odstraněny. Je navržena demolice polopříček předsíní. Vstupní historizující dveře a vnější 
okna nebudou předmětem opravy. V některých místnostech budou doplněny dřevěné 
parapety místo stávajících keramických obkladů 

 

 Dispozice hygienických zázemí je navržena tak, aby odpovídala současným 
standardům a aby došlo k celkovému zlepšení a optimalizaci prostorových nároků. Pozice 
zařizovacích předmětů je z větší části ve shodných či podobných pozicích. Počet prvků (WC 
mísy) byl zachován, počet pisoáry byl z prostorových důvodů ponížen o jeden kus. Byl 
redukován počet umývadel. Předstěny zůstanou zachovány na světlou výšku místnosti. 
Kabiny WC budou odděleny lehkými systémovými WC příčkami. Dveře do WC kabin budou 
systémové, řešeny v rámci systémových WC příček. Tyto prvky a dělící příčky mezi pisoáry 
jsou navrženy z odolných laminátů, vhodných do suchých prostorů WC. Je zvolen dekor 
světlé dřevo s homogennější strukturou. Kování bude nerez mat. Příčky budou realizovány 
„od podlahy po podhled“ tak, aby byl zvýšen uživatelský komfort. Zařizovací předměty jako 
WC mísy, pisoáry a umývadla budou standardní keramické v barvě bílé. Pulty pro umývadla 
budou z vysokotlakých laminátů (HPL) pro mokré prostory. Dekor pro umývadlové pulty 
bude shodný s dekorem systémových příček, tedy světlé dřevo. Umývadla jsou postavena 
na pultu, který je vykonzolován ze stěny. Kruhové zrcadlo je nástěnné, instalované na 
keramickém obkladu a s odsazením od stěny s nutou pro led pásek (teplé rozptýlené světlo).
  

 Doplňky jako zásobníky na mýdlo, hygienické koše atd budou v matné nerezi. 
Odpadkový koš při umývadle bude samostojný. Bylo preferováno manuální ovládání těchto 
prvků a uzamykatelnost. Umývadlové baterie budou instalovány na umývadle a budou 
manuální pákové. Prostory budou vybaveny dalšími prvky - hygienickými koši, zásobníky na 
toaletní papír, zásobníky na hygienické sáčky, stojany s WC štětkami, háčky na oděv (v 
kabinách i v předsíních).  
 Podlahy a stěny jsou obloženy soudobými keramickými dlaždicemi větších formátů v 
uni barvě světlé šedé matné. Pro obklad navrhujeme formát 300x600 mm, aplikovaný na 
výšku. Pro dlažbu je navržen formát 600x600 mm.  
 TZB rozvody budou všechny vedeny skrytě v konstrukcích stěn a SDK podhledu. 
SDK podhled v barvě bílé bude instalován v celé ploše. Jsou navržena zapuštěná svítidla, v 
umývárnách dojde k znovuobnovení původní vyšší světlé výšky. Led pásky při zrcadlech 
jsou doplňkem v systému osvětlení. Radiátory v bílé barvě jsou vyměněny a osazeny do 
shodných pozic - pod okny a na stěnách. Všechny prostory budou odvětrány. 
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b) účel užívání stavby 

Stavba slouží k trvalému bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavkĤ na 
stavby a technických požadavkĤ zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí.  
Opravy se nedotýká stávajícího řešení – tedy soulad s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se nemění. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohlednČny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánĤ 

Dokumentace je zpracována na základě vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí. 

f) ochrana stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 

Dokumentace zohledňuje požadavky vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a správců inženýrských sítí vydaných ke stavebnímu záměru. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavČná plocha, obestavČný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

Popis kapacit pĜed opravou: 

zastavČná plocha: 37,29 m2 

užitná plocha hyg. zázemí: 36,83 m2 

užitná plocha celková: 36,83 m2 

obestavČný prostor: 120,8 m3 

počet funkčních jednotek: 5 

 

Popis kapacit po opravČ: 

zastavČná plocha: 37,29 m2 

užitná plocha hyg. zázemí: 37,29 m2 

užitná plocha celková: 37,29 m2 

obestavČný prostor: 120,8 m3 

počet funkčních jednotek: 5 

h) Základní bilance stavby – potĜeby a spotĜeby medií a hmot, hospodaĜení s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství odpadĤ a emisí, tĜída energetické náročnosti 
budov apod. 

Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií jsou stávající.  
Komunální odpad z provozu bude řešen shodně jako před stavebními úpravami. Stavební 
odpad z výstavby bude řešen realizační firmou dle zákonných požadavků o odpadech, 
nebezpečné odpady budou řešeny speciální firmou s příslušným oprávněním. 
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PENB není řešen – dle zákona č. 406/2000 sb. se jedná o změnu dokončené stavby menšího 
rozsahu (tedy o stavbu, kdy neměníme plochu obálky budovy o více než 25% plochy z celkové 
plochy obálky budovy).  

i) základní pĜedpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členČní na etapy 

Předpokládaná doba výstavby je cca 3 - 6 týdnů. Stavba není členěna na etapy. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavu jsou cca 1,1 – 1,5 mil. Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Urbanistické řešení není prostorem řešené stavby dotčeno. 

b)  architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné Ĝešení 
Předmětem řešení je modernizace hygienického zázemí pro zaměstnance a návštěvníky v 
budově Generálního ředitelství Správy železnic v Praze na ulici Dlážděná. Jedná se o 
prostory při páteřní chodbě, která každým podlažím prochází. Dokumentace řeší podrobněji 
prostory hygienického zázemí v prvním patře, které budou opraveny jako první. Koncepci 
řešení lze uplatnit na všechna další hygienická zázemí v každém podlaží v budově. V 
následujících etapách, které pravděpodobně budou řešeny v různých obdobích a s různými 
dodavateli, je důležité koncepci dodržet a aplikovat dle realizované první etapy. V každé 
další etapě musí být koncept prověřen architektonickou studií, jelikož se zde vyskytují 
prostory s různou dispozicí. Součástí řešení momentálně nejsou čajové kuchyňky, sprchy, 
WC imobilní. Modernizace bude financována z fondu BOZP. 
 

 Navržené řešení respektuje historickou hodnotu objektu. Je snaha o soulad nového 
materiálového pojetí a barevnosti a celkového vzezření památkově chráněného objektu. 
Respekt k historickým hodnotám je vyjádřen volbou jednoduchých, avšak soudobých řešení 
a také volbou neutrálních barev a materiálů. V návrhu užíváme akcentu - dekoru dřeva, který 
prostor příjemně zatepluje a který navazuje na již užitá řešení například v jednacích 
místnostech při páteřních chodbách. V návrhu užíváme standardních řešení s ohledem na 
minimalizaci atypů. Tedy například hovoříme o standardních dělících příčkách pro WC 
kabiny, o bílých keramických zařizovacích předmětech, o uni barvách a formátech pro 
dlažby a obklady. Užíváme sádrokartonové podhledy, vestavná svítidla, standardní spínače 
osvětlení a podobně. 
 

 Budou komplet vybourány keramické obklady, dlažby, sádrokartonové podhledy, 
vnitřní dveře a systémové příčky. Všechny zařizovací předměty a sanitární zařízení budou 
odstraněny. Je navržena demolice polopříček předsíní. Vstupní historizující dveře a vnější 
okna nebudou předmětem opravy. V některých místnostech budou doplněny dřevěné 
parapety místo stávajících keramických obkladů 

 

 Dispozice hygienických zázemí je navržena tak, aby odpovídala současným 
standardům a aby došlo k celkovému zlepšení a optimalizaci prostorových nároků. Pozice 
zařizovacích předmětů je z větší části ve shodných či podobných pozicích. Počet prvků (WC 
mísy) byl zachován, počet pisoáry byl z prostorových důvodů ponížen o jeden kus. Byl 
redukován počet umývadel. Předstěny zůstanou zachovány na světlou výšku místnosti. 
Kabiny WC budou odděleny lehkými systémovými WC příčkami. Dveře do WC kabin budou 
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systémové, řešeny v rámci systémových WC příček. Tyto prvky a dělící příčky mezi pisoáry 
jsou navrženy z odolných laminátů, vhodných do suchých prostorů WC. Je zvolen dekor 
světlé dřevo s homogennější strukturou. Kování bude nerez mat. Příčky budou realizovány 
„od podlahy po podhled“ tak, aby byl zvýšen uživatelský komfort. Zařizovací předměty jako 
WC mísy, pisoáry a umývadla budou standardní keramické v barvě bílé. Pulty pro umývadla 
budou z vysokotlakých laminátů (HPL) pro mokré prostory. Dekor pro umývadlové pulty 
bude shodný s dekorem systémových příček, tedy světlé dřevo. Umývadla jsou postavena 
na pultu, který je vykonzolován ze stěny. Kruhové zrcadlo je nástěnné, instalované na 
keramickém obkladu a s odsazením od stěny s nutou pro led pásek (teplé rozptýlené světlo). 
 Doplňky jako zásobníky na mýdlo, hygienické koše atd budou v matné nerezi. 
Odpadkový koš při umývadle bude samostojný. Bylo preferováno manuální ovládání těchto 
prvků a uzamykatelnost. Umývadlové baterie budou instalovány na umývadle a budou 
manuální pákové. Prostory budou vybaveny dalšími prvky - hygienickými koši, zásobníky na 
toaletní papír, zásobníky na hygienické sáčky, stojany s WC štětkami, háčky na oděv (v 
kabinách i v předsíních).  
 Podlahy a stěny jsou obloženy soudobými keramickými dlaždicemi větších formátů v 
uni barvě světlé šedé matné. Pro obklad navrhujeme formát 300x600 mm, aplikovaný na 
výšku. Pro dlažbu je navržen formát 600x600 mm.  
 TZB rozvody budou všechny vedeny skrytě v konstrukcích stěn a SDK podhledu. 
SDK podhled v barvě bílé bude instalován v celé ploše. Jsou navržena zapuštěná svítidla, v 
umývárnách dojde k znovuobnovení původní vyšší světlé výšky. Led pásky při zrcadlech 
jsou doplňkem v systému osvětlení. Radiátory v bílé barvě jsou vyměněny a osazeny do 
shodných pozic - pod okny a na stěnách. Všechny prostory budou odvětrány. 

2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 

Není předmětem PD. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby a Zásady Ĝešení pĜístupnosti a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetnČ údajĤ 
o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Oprava se nedotýká stávajícího řešení – tedy soulad s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se nemění. 

2.5  Bezpečnost pĜi užívání stavby 

Pro stavbu jsou navrženy a budou použity výrobky a konstrukce, které zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat 
požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a 
ochranu tepla. 

2.6 Základní charakteristika objektĤ 

a) stavební Ĝešení 
Navržená oprava hygienického zázemí vychází z požadavků budoucího uživatele s ohledem 
na začlenění do daného okolí. 

b) konstrukční a materiálové Ĝešení 
Popis stávajících konstrukcí  
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Objekt se celkově nachází v dobrém stavebně technickém stavu. Nosné prvky jsou v dobrém 
technickém stavu a předpokládá se, že plní svoji statickou funkci. V rámci hygienického 
zázemí jsou příčky zděné – dělící příčky mezi WC kabinami jsou lehké systémové, keramické 
obklady a dlažby, dřevěné dveře a keramické zařizovací předměty. 
Popis navrhovaných konstrukcí  
Zemní práce a hrubé terénní úpravy: 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
Základové konstrukce:  
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
Svislé konstrukce:  
Předstěny zůstanou zachovány na světlou výšku místnosti (SDK stávající). Kabiny WC 
budou odděleny lehkými systémovými WC příčkami. Dveře do WC kabin budou systémové, 
řešeny v rámci systémových WC příček. Tyto prvky a dělící příčky mezi pisoáry jsou 
navrženy z odolných laminátů, vhodných do suchých prostorů WC. Je zvolen dekor světlé 
dřevo s homogennější strukturou. Kování bude nerez mat. Příčky budou realizovány „od 
podlahy po podhled“ tak, aby byl zvýšen uživatelský komfort. 
 

Statické zajištění příček bude řešeno dle vybraného dodavatele/výrobce v rámci 
technologických předpisů. 
Při realizaci bude dodržena geometrická přesnost dle ČSN 730205 Geometrická přesnost ve 
výstavbě – navrhování geometrické přesnosti – Příloha A 

 
Vodorovné konstrukce:  
Stropní nosná část konstrukce zůstane stávající a nebude do uvedené konstrukce 
zasahováno. 
Podhledy jsou řešeny jako SDK plné / rastrové 600x600. Skladby a výšky jsou uvedeny ve 
výkrese podhledů. 
 
Schodiště:  
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
Střešní konstrukce a krov:  

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
Izolace:  

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
Klempířské prvky:  
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
Podlahy:  

Podlahové konstrukce jsou stávající, pouze bude vyměněna finální nášlapná vrstva. 
Na provádění podlahových vrstev v objektu budou kladeny požadavky, vyplývající 
z ustanovení ČSN 74 4505. Projektant upozorňuje zejména na tyto: 
čl. 3.3.1 – mezní odchylky místní rovinnosti do 2 mm / 2 m, 
čl. 3.8.6 – odolnost proti opotřebení, 
čl. 3.13.1 – odolnost proti chemickým látkám. 
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Koeficient smykového tření podlah bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro navržené 
nášlapné vrstvy bude µ ≥ 0,6 a bude doložen při kolaudaci atestem výrobce. Protiskluznost 
keramické dlažby je R10. 
Druh podlahy bude použit jen pro ten účel, pro který byl schválen (atestován)! 
Přechody mezi jednotlivými druhy podlah budou řešeny pomocí obloukového profilu, materiál 
mosaz – dtto stávající. 
Spárovací hmota – v barvě keramické dlažby, dále je požadavek na minimalizaci spar. 
 
Povrchové úpravy:  
Povrchy vnitřních stěn budou opatřeny keramickými obklady a malbou. 
Keramické obklady 300x600mm, barva světle šedá, matná povrch, 1. jakost. Ve shodné sérii 
jako keramická dlažba, spárovací hmota barva šedá – požadavek na vzorkování. 
Výplně otvorů:  
Stávající. 
Vnitřní dveře: 

Vnitřní vstupní dveře do jednotlivých hygienických zázemí jsou stávající. Dveře do jednotlivých 
WC kabin jsou součástí systémových dělících příček. 
Zařizovací předměty: 
Zařizovací předměty jsou komplet nově navrženy - keramické. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Navržené řešení nezasahuje do nosných částí objektu – tedy mechanická odolnost a stabilita 
objektu se nemění. 
Stavba bude provedena z materiálů a dle technologií zajišťujících bezpečné užívání objektu. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 

a) technické Ĝešení 
Navržená stavba vyžaduje standardní technická řešení. 

b) výčet technických a technologických zaĜízení 
Navržená stavba neobsahuje žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 

2.8 Zásady požárnČ bezpečnostního Ĝešení 

Požárně bezpečnostní řešení je stávající a oprava hygienického zázemí ho nijak nemění. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jednotlivé konstrukce resp. skladby obvodových konstrukcí se nemění.  
Průkaz energetické náročnosti budovy není součástí projektové dokumentace – dle zákona č. 
406/2000 sb. se jedná o změnu dokončené stavby menšího rozsahu (tedy o stavbu, kdy 
neměníme plochu obálky budovy o více než 25% plochy z celkové plochy obálky budovy).  
V rámci stavby nejsou využity žádné alternativní zdroje energie. 
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí. 
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby – vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, 
odpadĤ apod., a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 

Větrání 
Větrání hygienického zázemí je stávající – svislé rozvody na střechu. V rámci opravy budou 
nově osazeny koncové prvky, potrubní ventilátory, tlumiče hluku a vodorovné trasy v podhledu 
vedoucí k nápojným bodům zajištujícím vývod vzduchu nad střechu. Koncepce a kapacity 
větrání se nemění. 
Chlazení: 
Není uvažováno. 
Vytápění:  
Vytápění hygienického zázemí je stávající. V rámci opravy budou pouze vyměněny koncové 
prvky - radiátory. Koncepce a kapacity vytápění se nemění. 
Zdravotechnika:  

V rámci řešených prostor budou nově osazeny komplet rozvody vody i částečně kanalizace. 
Budou nově osazeny zařizovací předměty, baterie. TUV bude zajištěna nově osazenými EO 
10 a 5l osazenými v podhledu jednotlivých místností. 
Osvětlení: 
Osvětlení bude provedeno převážně bodovými, vestavnými svítidly do podhledu. Dále pak 
budou osazena přisazená svítidla. 
Elektroinstalace:  

Elektroinstalace budou řešeny ze stávajícího rozvodu – budou dopojeny přes spojovací 
krabice na jednotlivé okruhy. V rámci nově řešeného prostoru budou nově dopojeny světelné 
a zásuvkové obvody. Dále pak nové EO a potrubní ventilátory pro VZT. Veškeré 
elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY. Dopojení provede odborná realizační firma, 
která v rámci realizace provede veškeré zkoušky a revize potřebné k bezpečnému 
zprovoznění eletrické soustavy. 
 
EPS: 

Není uvažováno – v podhledu bude pouze umístěn kouřový autonomní hlásič. 

Odpady:  

Stavební a následně komunální odpad vzniklý při provozu bude po dobu stavby 
shromažďován v určených nádobách a dle potřeby odvážen a likvidován v souladu 
se zákonnými požadavky a to firmou ve smluvním vztahu. 
Hluk a vibrace:  

Opravou hygienického zázemí a následným užíváním se nemění stávající podmínky v místě 
stavby. Stavba není zvláštním zdrojem hluku a vibrací. 
Prašnost a exhalace:  
Opravou hygienického zázemí a následným užíváním se nemění stávající podmínky. Stavba 
není zvláštním zdrojem prachu a exhalací. 
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2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 

a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

b) ochrana pĜed bludnými proudy 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

c) ochrana pĜed technickou seizmicitou 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

d) ochrana pĜed hlukem 

Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

e) protipovodňová opatĜení 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pro rozsah řešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpředmětný. 

3  PĢipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vnitřní rozvody budou napojeny na stávající infrastrukturu. V rámci upravované části jsou 
všechny sítě stávající. 

b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem PD, do venkovních rozvodů se nezasahuje. 

4  Dopravní Ģešení 

a) popis dopravního Ĝešení včetnČ bezbariérových opatĜení pro pĜístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Přístup k objektu je po stávajících komunikacích. Stavba nevyžaduje žádné nové připojení na 
městskou dopravní infrastrukturu. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající beze změny. 

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu je řešena na stávajících odstavných stáních. Opravou hygienického zázemí 
nevzniknou žádné požadavky na změnu řešení dopravy v klidu. Parkovací stání jsou stávající. 

d) pČší a cyklistické stezky 

Stávající. 
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5 ġešeni vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

b) použité vegetační prvky 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

c) biotechnická opatĜení 
Není předmětem PD – stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostĢedí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 

Ovzduší 
Stavebními úpravami a následným provozem se nemění stávající podmínky. Stavba není 
zvláštním zdrojem znečištění ovzduší. 
Hluk 

Stavebními pracemi a následným provozem se nemění stávající podmínky. Stavba není 
zvláštním zdrojem hluku a vibrací. 
Voda 

Stavebními pracemi a následným provozem se nemění stávající podmínky. Stavba není 
zvláštním zdrojem znečištění vody. 
Odpady 

Komunální odpad z provozu bude řešen shodně jako před opravou. Stavební odpad 
z výstavby bude řešen realizační firmou dle zákonných požadavků o odpadech, nebezpečné 
odpady budou řešeny speciální firmou s příslušným oprávněním. 
Půda 

Stavebními pracemi a následným provozem hygienického zázemí se nemění stávající 
podmínky. Stavba není zvláštním zdrojem znečištění půdy. 

b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu - ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

c) vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 

Není. 

d) zpĤsob zohlednČní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámČru na životní 
prostĜedí, je – li podkladem 

Záměr nespadá do zjišťovacího řízení. 

e) V pĜípadČ zámČru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry zpĤsobu naplnČní závČrĤ o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo – li vydáno 

Záměr nespadá do režimu o integrované prevenci. 
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pĜedpisĤ 

Nejsou 

7 Ochrana obyvatelstva 

Situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva není tímto projektem 
dotčeno ani řešeno. 

8 Zásady organizace výstavby 

a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
Zdroj vody a elektřiny pro potřeby stavby bude napojen ze stávajícího opravovaného objektu. 

Napojení budou provedeny výhradně osobou s patřičnou způsobilostí. Za správnost jejich 
provedení zodpovídá osoba, která tyto rozvody provádí. 
Orientační výpočet maximální spotřeby: 

 
Drobná mechanizace 2,0 kW 

koeficient současnosti 0,6 

odběr pro mechanizmy – celkem 1,2 kW 
 

osvětlení staveniště 0,5 kW/100m2 0,3 kW 

Celková denní spotřeba 1,5 kW 

b) odvodnČní staveništČ 

Není potřebné. 

c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po stávajících veřejných komunikacích. Napojení na 
vodu a elektřinu bude zajištěno ze stávajícího objektu. 

d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhovaná oprava s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude 
nadměrně negativně ovlivňovat okolní stavby a pozemky. 
Vzhledem k rozsahu stavby a umístění staveniště není předpoklad dotčení z hlediska ochrany 
veřejných zájmů. 

e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje s kácením dřevin. Uvažuje se pouze 
s demolicemi v rámci rozsahu projektové dokumentace. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveništČ 

Vzhledem k charakteru stavby se neuvažuje. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich likvidace 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb. 
Zákon o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, dále 
budou odpady posuzovány dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů. 
Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky 
pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich 
složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu dle 
příslušného zákona. 
Při nakládání se stavebními a demoličními odpady bude v souladu s aktuálně platnou právní 
úpravou - zejm. směrnicí 2008/98/ES o odpadech (článek 11, 2b) a zákonem č. 541/2020 Sb. 
(§ 15, písm. f) jednoznačně def. přednost jejich materiálového využití před uložením na 
skládce. Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 
2015 – 2024 v kap. 1.3.1.4 v tomto smyslu uvádí povinnost recyklovat a opětovně používat 
minimálně 70% stavebních a demoličních odpadů. Pro stavební a demoliční odpady, které 
nebudou opětovně využity na předmětné stavbě, by zhotovitel (popř. PD) měla navrhnout 
vhodná recyklační střediska, příp. zařízení k zasypávání. Uložení na skládce je akceptováno 
jako poslední možnost pro nakládání s těmito odpady. 
Požadavek na dodržení zásad z metodického návodu MŽP pro řízení vzniku stavebních  
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi ze srpna 2018: 

- Po celou dobu provádění demolic musí být selektivně odstraňovány části stavby, které 
by později komplikovaly recyklaci. 

- Nebezpečné odpady musí být odděleny a odstraněny samostatně před vlastní 
demolicí. 

- Vytříděný materiál vhodný k recyklaci je nutno shromažďovat odděleně. 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: 
Předpoklad vzniku možných následujících odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 8/2021 Sb.) 
skupina 17 – stavební a demoliční odpady. Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při 
výstavbě (obecný přehled). 

 

N á z e v  o d p a d u 

Katalogové 
číslo (nový 
Katalog) 

Kategorie Množství 
odpadu 

(t) 

Způsob 
nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNċ VYTċŽENÉ ZEMINY Z 
KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    

Beton 17 01 01 O 0,1 Skládka nebo 
recyklace 

Cihly 17 01 02 O 0,7 Skládka nebo 
recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 0,4 Skládka nebo 
recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N  skládka NO 
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Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 0,2 Skládka nebo 
recyklace 

DĜevo, sklo a plasty 17 02    

Dřevo 17 02 01 O 0,1 materiálové 
využití,nebo 
spalovna,resp. 
skládka 

Sklo 17 02 02 O 0,05 recyklace 

Plasty 17 02 03 O 0,4 materiálové 
využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

17 02 04 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Asfaltové smČsi, dehet a výrobky z 
dehtu 

17 03    

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0,05 spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 

17 03 02 O 0,01 Skládka nebo 
recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04    

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0,05 materiálové 
využití 

Hliník 17 04 02 O 0,05 materiálové 
využití 

Olovo 17 04 03 O  materiálové 
využití 

Zinek 17 04 04 O  materiálové 
využití 

Železo a ocel 17 04 05 O 0,01 materiálové 
využití 

Cín 17 04 06 O  materiálové 
využití 

Směsné kovy 17 04 07 O  materiálové 
využití 

Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 

17 04 09 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný 
dehet a jiné nebezpečné látky 

17 04 10 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO / 
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materiálové 
využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 0,2 spalovna NO 
nebo skládka 
NO / 
materiálové 
využití 

Izolační materiály a stavební materiály s 
obsahem azbestu 

17 06  0,0 skládka NO 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N  spalovna 
nebo skládka 
NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 O 0,15 Skládka nebo 
recyklace 

Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 N 0,0 skládka NO 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    

Stavební materiály na bázi sádry 
znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 01 N  skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O 0,1 Skládka nebo 
recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09    

Jiné stavební a demoliční odpady 
(včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

17 09 04 O 1,1 Skládka nebo 
recyklace 

Obaly 15 01    

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,3 materiálové 
využití 

Plastové obaly 15 01 02 O 0,05 materiálové 
využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O 0,02 spalovna 
nebo skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

15 01 10 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N  spalovna NO 
nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    

Ostatní komunální odpady 20 03    

Směsný komunální odpad 20 03 01 O 0,150 spalovna 
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(odpad podobný komunálnímu) nebo skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O  Splašková 
kanalizace, 
čistírna 
odpadních 
vod 

 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Stavitel zajistí 
manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zhotovitel musí zajistit kontrolu práce a 
údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je 
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). 
U malých nepropustných ploch muže provést dekontaminaci VAPEXEM. Při kolaudačním 
řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 

Vzhledem typu výstavby se zemní práce neřeší. 

j) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 

Navrhovaná výstavba s ohledem na tradiční postupy prací při provádění stavby nebude 
nadměrně negativně ovlivňovat stávající životní prostředí. Při provádění stavby nedojde ke 
znečištění žádného zdroje pitné vody. Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN, při 
provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší, zvýšení 
hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné 
vyhlášky. 
Odpady vzniklé při provádění stavby musí být likvidovány dle platné vyhlášky a podmínek 
stavebního povolení a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci (jednotliví dodavatelé 
musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci jednotlivých odpadů). Odpady 
musí být zatříděny dle platné vyhlášky č. 8/2021 Sb. Nakládání s odpady musí být v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb. a vyhláškou č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady v platném znění. 
Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu 
hlučných strojů v místech, kde vzdálenost stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 
zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané 
období stanovené v NV č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 
motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel 
a pravidelné seřizování motorů. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí, sypkým vybouraným materiálem 
apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla 
dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno 
v případě zvýšené prašnosti zkrápět.  
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Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zejména 
se jedná o zamezení znečištění ropnými produkty. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi 
Při provádění stavebních a montážních prací budou respektovány následující zákony, 
vyhlášky a nařízení:  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 
č. 406/2004 Sb. a další související předpisy 

Práce budou provádět odborně způsobilé firmy, které zajistí dodržování platných předpisů 
BOZP a proškolení svých pracovníků o zásadách BOZP s ohledem na náplň vlastní dodávky. 
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora 
bezpečnosti práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 
Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce zahájení prací 
a dále na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (stanovené NV č. 591/2006 Sb.), 
zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 odst. 2 zákona 309/2006 Sb., aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní 
předpisy, zejména zásady vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a 
z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, 
protipožární a hygienické předpisy. 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. Při provádění stavby musí být respektovány 
všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a 
čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. Při stavbě nesmí dojít ke 
škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření dojde, provede stavebník na 
vlastní náklady nápravu.  
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno důsledným dodržováním provozních podmínek, 
pracovních postupů a dobrého technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a 
zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající 
charakteru činnosti dle ČSN 34 3510, veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena 
případně označena výstražnými tabulkami dle ČSN 34 3510. Pracovníci musí používat 
předepsané OOP a oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a 
montovány, dle pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. O 
zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je 
třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích 
osob a hlavně dětí na staveniště. Pro zajištění podmínek ochrany zdraví platí Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Tato nařízení jednoznačně stanovují 
povinnosti dodavatelů staveb, jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace 
a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních 
prací, zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
Nemění se, nejsou požadavky. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby - provádČní stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod. 

Nejsou požadavky. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je cca  3 - 6 týdnů. Stavba není členěna na etapy. 
 

  

 Vypracoval: Jan Karásek  

 a kolektiv spolupracovníků 

 V Brně 20.6.2024 
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SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024
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Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
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T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Situační výkresy

Situační výkres širších vztahů
C.1

2. 001
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

630x297 PDPS

28.06.2024
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Dlážděná

Situační výkresy

Katastrální situace stavby
C.2

2. 001
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:200
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ C 2 X X X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X X _ 2 _ 0 0 1 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Řezy

návrh

D.2.2.1.1.

2. 112
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 2 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·
·
·
·
·
·
·

·

·
·

·
·

≥ 

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 106 WC ženy a muži

podlaha

D.2.2.1.1.

2. 113
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 3 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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·
·
·
·
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·
·

·
·

≥ 

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 121 WC muži

podlaha

D.2.2.1.1.

2. 114
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 4 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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≥ 

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 137 WC ženy

podlaha

D.2.2.1.1.

2. 115
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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·

≥ 

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

podlaha

D.2.2.1.1.

2. 116
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 6 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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·
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·

≥ 

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

podlaha

D.2.2.1.1.

2. 117
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 7 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·

·

·

·

·

·

·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 106 WC ženy a muži

podhled

D.2.2.1.1.

2. 118
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 8 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·

·

·

·

·

·

·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 121 WC muži

podhled

D.2.2.1.1.

2. 119
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 1 9 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·

·

·

·

·

·

·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 137 WC ženy

podhled

D.2.2.1.1.

2. 120
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 0 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·

·

·

·

·

·

·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

podhled

D.2.2.1.1.

2. 121
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 1 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·

·

·

·

·

·

·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

podhled

D.2.2.1.1.

2. 122
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 2 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·
·
·
·
·
·
·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Ing. arch. Lenka Kouřilová

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Pohledy na stěny m.č. 106 WC ženy a muži

návrh

D.2.2.1.1.

2. 123
Ing. arch. L. Kouřilová Ing. arch. Lenka Kouřilová

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
680x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 3 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·
·
·
·
·
·
·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Ing. arch. Lenka Kouřilová

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Pohledy na stěny m.č. 121 WC muži

návrh

D.2.2.1.1.

2. 124
Ing. arch. L. Kouřilová Ing. arch. Lenka Kouřilová

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
840x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 4 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·
·
·
·
·
·
·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Ing. arch. Lenka Kouřilová

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Pohledy na stěny m.č. 137 WC ženy

návrh

D.2.2.1.1.

2. 125
Ing. arch. L. Kouřilová Ing. arch. Lenka Kouřilová

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
840x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·
·
·
·
·
·
·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Ing. arch. Lenka Kouřilová

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Pohledy na stěny m.č. 148 WC ženy

návrh

D.2.2.1.1.

2. 126
Ing. arch. L. Kouřilová Ing. arch. Lenka Kouřilová

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
840x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 6 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



·
·
·
·
·
·
·

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Ing. arch. Lenka Kouřilová

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Pohledy na stěny m.č. 151 WC muži

návrh

D.2.2.1.1.

2. 127
Ing. arch. L. Kouřilová Ing. arch. Lenka Kouřilová

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
740x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 7 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Materiálové a barevnostní řešení

návrh

D.2.2.1.1.

2. 128
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 2 8 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:
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Dokumentace pro provedení stavby
D2211_2_130_Výpis prvků interiéru

Obecné poznámky:

01)

02)

03)

04)

05)

06)

07)

Kotvení prvků bude zakryto samotným prvkem nebo pohledovým šroubem. 

Veškeré prvky budou vzorovány v rámci AD formou fyzického vzorku nebo katalogového 
listu.

Umístění prvků pro každou místnost viz výkresy Pohledy na stěny. Pokud není podrobné 
umístění prvku v dokumentaci znázorněno, bude aplikováno obdobnými principy 
vycházející z dokumentace.

Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit in-situ.

U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, 
vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených 
orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní 
konstrukce či provoz.

U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí 
předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.

Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem. 
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I/101

m.č. 106 - 1x, 
m.č. 121 - 4x, 
m.č. 137 - 2x, 
m.č. 148 - 2x, 
m.č. 151 - 2x

Nástěnný bodový dvouháček
Kotvení do stěny, výška osazení 
1600 mm, p.ú. nerez mat

11

I/102

m.č. 106 - 1x, 
m.č. 121 - 2x, 
m.č. 137 - 2x, 
m.č. 148 - 2x, 
m.č. 151 - 1x

Zásobník na toaletní papír
Prvek přisazený na stěnu, 
uzamykatelný, s okénkem pro 
kontrolu obsahu, p.ú. nerez mat

8

I/103

m.č. 106 - 1x, 
m.č. 121 - 2x, 
m.č. 137 - 2x, 
m.č. 148 - 2x, 
m.č. 151 - 1x

Kartáč na toaletu

Závěsný, s výměnnou kartáčovou 
hlavou, s vyjímatelnou 
odkapovou nádobou, p.ú. nerez 
mat

8

I/104

m.č. 121 - 1x, 
m.č. 137 - 1x, 
m.č. 148 - 1x, 
m.č. 151 - 1x

Kruhové zrcadlo
pr. 800mm, tl. 

35mm

Prvek přisazený na stěnu, včetně 
kotvení, včetně LED pásku - 
podsvícení po obvodu zrcadla. 
LED pásek zapuštěn v nutě mezi 
zrcadlem a stěnou. Přívod EL na 
střed zrcadla. Spínání osvětlení je 
současně s osvětlením místnosti 
viz část EL

4

I/105 m.č. 106 - 1x Zrcadlo v nice 700 x 1200mm
Prvek lepený na stěnu (v místě 
istalace bude vynechán 
keramický obklad)

1

I/106
m.č. 106 - 1x, 
m.č. 137 - 2x, 
m.č. 148 - 2x

Zásobník hygienických sáčků Nástěnný, p.ú. nerez mat 5

I/107
m.č. 106 - 1x, 
m.č. 137 - 2x, 
m.č. 148 - 2x

Hygienický odpadkový koš 
Nástěnný, s výkyvným nebo 
otvíravým víkem, objem 5-10l, 
p.ú. nerez mat

5

I/108

m.č. 106 - 1x, 
m.č. 121 - 1x, 
m.č. 137 - 1x, 
m.č. 148 - 2x, 
m.č. 151 - 1x

Zásobník na papírové ručníky 
Prvek přisazený na stěnu, p.ú. 
nerez mat

6

I/109

m.č. 106 - 1x, 
m.č. 121 - 1x, 
m.č. 137 - 1x, 
m.č. 148 - 1x, 
m.č. 151 - 1x

Dávkovač pěnového mýdla 

Prvek přisazený na stěnu, 
uzamykatelný, manuální 
ovládání, s okénkem pro kontrolu 
objemu, objem cca 500ml p.ú. 
nerez mat

5

I/110

m.č. 106 - 1x, 
m.č. 121 - 1x, 
m.č. 137 - 1x, 
m.č. 148 - 1x, 
m.č. 151 - 1x

Odpadkový koš na papírové 
ručníky

Samostojný, "neviditelné" držáky 
sáčků na vnitřní straně, objem 
60l, p.ú. nerez mat

5
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Obsah – tvrdé desky 
Rozřezat dle zŶaček a Ŷalepit saŵostatŶě !! 
 

Obsah – ŵěkké desky 
Rozřezat dle zŶaček a Ŷalepit saŵostatŶě !! 

 

SEZNAM PěÍLOH 

 
Část D2211  Architektonicko-stavební Ĝešení 
  
D2211_1_100 Technická zpráva  
D2211_2_101 Půdorys m.č. 106 WC ženy a muži - demolice 1:50 
D2211_2_102 Půdorys m.č. 121 WC muži - demolice 1:50 
D2211_2_103 Půdorys m.č. 137 WC ženy - demolice 1:50 
D2211_2_104 Půdorys m.č. 148 WC ženy - demolice 1:50 
D2211_2_105 Půdorys m.č. 151 WC muži - demolice  1:50 
D2211_2_106 ěezy - demolice 1:50 
D2211_2_107 Půdorys m.č. 106 WC ženy a muži - návrh 1:50 
D2211_2_108 Půdorys m.č. 121 WC muži - návrh 1:50 
D2211_2_109 Půdorys m.č. 137 WC ženy - návrh  1:50 
D2211_2_110 Půdorys m.č. 148 WC ženy - návrh 1:50 
D2211_2_111 Půdorys m.č. 151 WC muži - návrh  1:50 
D2211_2_112 ěezy - návrh 1:50 
D2211_2_113 Půdorys m.č. 106 WC ženy a muži - podlaha 1:50 
D2211_2_114 Půdorys m.č. 121 WC muži - podlaha 1:50 
D2211_2_115 Půdorys m.č. 137 WC ženy - podlaha  1:50 
D2211_2_116 Půdorys m.č. 148 WC ženy - podlaha 1:50 
D2211_2_117 Půdorys m.č. 151 WC muži - podlaha  1:50 
D2211_2_118 Půdorys m.č. 106 WC ženy a muži - podhled 1:50 
D2211_2_119 Půdorys m.č. 121 WC muži - podhled 1:50 
D2211_2_120 Půdorys m.č. 137 WC ženy - podhled  1:50 
D2211_2_121 Půdorys m.č. 148 WC ženy - podhled 1:50 
D2211_2_122 Půdorys m.č. 151 WC muži - podhled  1:50 
D2211_2_123 Pohledy na stěny m.č. 106 WC ženy a muži 1:50 
D2211_2_124 Pohledy na stěny m.č. 121 WC muži 1:50 
D2211_2_125 Pohledy na stěny m.č. 137 WC ženy 1:50 
D2211_2_126 Pohledy na stěny m.č. 148 WC ženy 1:50 
D2211_2_127 Pohledy na stěny m.č. 151 WC muži 1:50 
D2211_2_128 Materiálové a barevnostní Ĝešení 
D2211_2_129 Výpis truhláĜských prvků 
D2211_2_130 Výpis prvků interiéru 
 

   
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a) Účel objektu 

ěešená část objekt slouží jako hygienického zázemí pro 2.NP v budově č.p 1003 v Dlážděné 
ulici č. or. 5 a 7 v Praze 1 – Nové městě. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

b1) Urbanistické řešení 

Urbanistické Ĝešení není prostorem Ĝešené stavby dotčeno. 

b2) Architektonické řešení 

PĜedmětem Ĝešení je modernizace hygienického zázemí pro zaměstnance a návštěvníky v 
budově Generálního Ĝeditelství Správy železnic v Praze na ulici Dlážděná. Jedná se o 
prostory pĜi páteĜní chodbě, která každým podlažím prochází. Dokumentace Ĝeší podrobněji 
prostory hygienického zázemí v prvním patĜe, které budou opravovány jako první. Koncepci 
Ĝešení lze uplatnit na všechna další hygienická zázemí v každém podlaží v budově. V 
následujících etapách, které pravděpodobně budou Ĝešeny v různých obdobích a s různými 
dodavateli, je důležité koncepci dodržet a aplikovat dle realizované první etapy. V každé 
další etapě musí být koncept prověĜen architektonickou studií, jelikož se zde vyskytují 
prostory s různou dispozicí. Součástí Ĝešení momentálně nejsou čajové kuchyňky, sprchy, 
WC imobilní. Modernizace bude financována z fondu BOZP. 
 
 Navržené Ĝešení respektuje historickou hodnotu objektu. Je snaha o soulad nového 
materiálového pojetí a barevnosti a celkového vzezĜení památkově chráněného objektu. 
Respekt k historickým hodnotám je vyjádĜen volbou jednoduchých, avšak soudobých Ĝešení 
a také volbou neutrálních barev a materiálů. V návrhu užíváme akcentu - dekoru dĜeva, který 
prostor pĜíjemně zatepluje a který navazuje na již užitá Ĝešení napĜíklad v jednacích 
místnostech pĜi páteĜních chodbách. V návrhu užíváme standardních Ĝešení s ohledem na 
minimalizaci atypů. Tedy napĜíklad hovoĜíme o standardních dělících pĜíčkách pro WC 
kabiny, o bílých keramických zaĜizovacích pĜedmětech, o uni barvách a formátech pro dlažby 
a obklady. Užíváme sádrokartonové podhledy, vestavná svítidla, standardní spínače 
osvětlení a podobně. 
 
 Budou komplet vybourány keramické obklady, dlažby, sádrokartonové podhledy, 
vnitĜní dveĜe a systémové pĜíčky. Všechny zaĜizovací pĜedměty a sanitární zaĜízení budou 
odstraněny. Je navržena demolice polopĜíček pĜedsíní. Vstupní historizující dveĜe a vnější 
okna nebudou pĜedmětem opravy. V některých místnostech budou doplněny dĜevěné 
parapety místo stávajících keramických obkladů 
 
 Dispozice hygienických zázemí je navržena tak, aby odpovídala současným 
standardům a aby došlo k celkovému zlepšení a optimalizaci prostorových nároků. Pozice 
zaĜizovacích pĜedmětů je z větší části ve shodných či podobných pozicích. Počet prvků (WC 
mísy) byl zachován, počet pisoáry byl z prostorových důvodů ponížen o jeden kus. Byl 
redukován počet umývadel. PĜedstěny zůstanou zachovány na světlou výšku místnosti. 
Kabiny WC budou odděleny lehkými systémovými WC pĜíčkami. DveĜe do WC kabin budou 
systémové, Ĝešeny v rámci systémových WC pĜíček. Tyto prvky a dělící pĜíčky mezi pisoáry 
jsou navrženy z odolných laminátů, vhodných do suchých prostorů WC. Je zvolen dekor 
světlé dĜevo s homogennější strukturou. Kování bude nerez mat. PĜíčky budou realizovány 
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„od podlahy po podhled“ tak, aby byl zvýšen uživatelský komfort. ZaĜizovací pĜedměty jako 
WC mísy, pisoáry a umývadla budou standardní keramické v barvě bílé. Pulty pro umývadla 
budou z vysokotlakých laminátů (HPL) pro mokré prostory. Dekor pro umývadlové pulty bude 
shodný s dekorem systémových pĜíček, tedy světlé dĜevo. Umývadla jsou postavena na 
pultu, který je vykonzolován ze stěny. Kruhové zrcadlo je nástěnné, instalované na 
keramickém obkladu a s odsazením od stěny s nutou pro led pásek (teplé rozptýlené světlo). 
 Doplňky jako zásobníky na mýdlo, hygienické koše atd budou v matné nerezi. 
Odpadkový koš pĜi umývadle bude samostojný. Bylo preferováno manuální ovládání těchto 
prvků a uzamykatelnost. Umývadlové baterie budou instalovány na umývadle a budou 
manuální pákové. Prostory budou vybaveny dalšími prvky - hygienickými koši, zásobníky na 
toaletní papír, zásobníky na hygienické sáčky, stojany s WC štětkami, háčky na oděv (v 
kabinách i v pĜedsíních).  
 Podlahy a stěny jsou obloženy soudobými keramickými dlaždicemi větších formátů v 
uni barvě světlé šedé matné. Pro obklad navrhujeme formát 300x600 mm, aplikovaný na 
výšku. Pro dlažbu je navržen formát 600x600 mm.  
 TZB rozvody budou všechny vedeny skrytě v konstrukcích stěn a SDK podhledu. 
SDK podhled v barvě bílé bude instalován v celé ploše. Jsou navržena zapuštěná svítidla, v 
umývárnách dojde k znovuobnovení původní vyšší světlé výšky. Led pásky pĜi zrcadlech 
jsou doplňkem v systému osvětlení. Radiátory v bílé barvě jsou vyměněny a osazeny do 
shodných pozic - pod okny a na stěnách. Všechny prostory budou odvětrány. 

b3) Vegetační úpravy 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

b4) Bezbariérové užívání stavby 

ěešená část objektu není Ĝešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Popis kapacit : 

užitná plocha: 37,29 m2 

obestavěný prostor: 120,8 m3 

počet funkčních jednotek: 5 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 

d1) Vytyčení stavby 

ěešená část stavby je půdorysně i výškově vytyčena stávajícími konstrukcemi. 

d2) Příprava území 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 
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d3) Zemní práce 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d4) Zajištění stavební jámy 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d5) Odvodnění stavební jámy 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d6) Základy 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d7) Izolace proti vodě a proti radonu 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d8) Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou stávající a není do nich zasahováno. 

d9) Příčky, stěny 

PĜedstěny zůstanou zachovány na světlou výšku místnosti (SDK stávající). Kabiny WC 
budou odděleny lehkými systémovými WC pĜíčkami. DveĜe do WC kabin budou systémové, 
Ĝešeny v rámci systémových WC pĜíček. Tyto prvky a dělící pĜíčky mezi pisoáry jsou 
navrženy z odolných laminátů, vhodných do suchých prostorů WC. Je zvolen dekor světlé 
dĜevo s homogennější strukturou. Kování bude nerez mat. PĜíčky budou realizovány „od 
podlahy po podhled“ tak, aby byl zvýšen uživatelský komfort. 
 
Statické zajištění pĜíček bude Ĝešeno dle vybraného dodavatele/výrobce v rámci 
technologických pĜedpisů. 
PĜi realizaci bude dodržena geometrická pĜesnost dle ČSN 730205 Geometrická pĜesnost ve 
výstavbě – navrhování geometrické pĜesnosti – PĜíloha A 

d10) Překlady 

PĜeklady nad otvory v nosných stěnách jsou stávající a nebude do nich zasahováno. 

d11) Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní nosná část konstrukce zůstane stávající a nebude do uvedené konstrukce 
zasahováno. 

d12) Dilatace 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 



 
 Oprava sociálního zaĜízení v objektu Dlážděná, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 
 5 z 9 

d13) Schodiště 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d14) Střecha 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d15) Krytina, pojistná hydroizolace 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d16) Opláštění budovy 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d17) Izolace tepelné 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d18) Izolace akustické 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d19) Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou stávající, pouze bude vyměněna finální nášlapná vrstva. 
Na provádění podlahových vrstev v objektu budou kladeny požadavky, vyplývající 
z ustanovení ČSN 74 4505. Projektant upozorňuje zejména na tyto: 
čl. 3.3.1 – mezní odchylky místní rovinnosti do 2 mm / 2 m, 
čl. 3.8.6 – odolnost proti opotĜebení, 
čl. 3.13.1 – odolnost proti chemickým látkám. 
Koeficient smykového tĜení podlah bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. Pro navržené 
nášlapné vrstvy bude µ ≥ 0,6 a bude doložen pĜi kolaudaci atestem výrobce. Protiskluznost 
keramické dlažby je R10. 
Druh podlahy bude použit jen pro ten účel, pro který byl schválen (atestován)! 
PĜechody mezi jednotlivými druhy podlah budou Ĝešeny pomocí obloukového profilu, materiál 
mosaz – dtto stávající. 
Spárovací hmota – v barvě keramické dlažby, dále je požadavek na minimalizaci spar. 
 

Skladba podlahy F01   

 

 Nášlapná vrstva – keramická dlažba šedá barva 600x600mm  10 mm 

 Lepící vrstva – jednosložková hmota na bázi cementu  4,5 mm 

 Spojovací můstek – disperzní penetrační nátěr   - mm 

 Stávající betonová konstrukce  - mm 

d20) Okna 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 



 
 Oprava sociálního zaĜízení v objektu Dlážděná, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Dokumentace pro provedení stavby 

 

 
 
 6 z 9 

d21) Žaluzie 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d22) Dveře, zárubně 

VnitĜní vstupní dveĜe do jednotlivých hygienických zázemí budou stávající. DveĜe do WC 
kabin budou systémové, Ĝešeny v rámci systémových WC pĜíček. Kování bude nerez mat. 

d23) Podhledy 

Podhledy jsou Ĝešeny jako SDK plné a kazetové 600 x 600. Skladby a výšky jsou uvedeny ve 
výkrese podhledů. 
Jsou navrženy zavěšené systémové SDK podhledy z desek plných impregnovaných 
tl. 12,5 mm. Podhledy budou zavěšeny na systémovém kovovém nosném roštu a jsou 
navrženy jako ucelený certifikovaný systém včetně pĜípadných montážních otvorů, revizních 
dvíĜek a Ĝešení dilatací, apod. V rámci sdružené montáže se do podhledů osazuje pĜíprava 
pro svítidla, popĜ. vyústky vzduchotechniky, vývody el. instalace, atd. V místnostech se 
sociálním zaĜízením budou provedeny podhledy z impregnovaných SDK desek, pĜi 
požadavku na požární odolnost jsou použity desky s požadovanou protipožární odolností. 
Provádění SDK podhledů musí respektovat technologické pĜedpisy výrobce systému. 
Sádrokartonové konstrukce budou po montáži desek pĜebroušeny, pĜetmeleny (speciálně 
budou bandážována místa spojů desek) a pĜebroušeny. Sádrokartonové konstrukce budou 
pĜetmeleny ve Stupni jakosti Q3 - ploch, na které jsou kladeny zvýšené nároky na kvalitu 
tmelení plochy. V tomto pĜípadě se plocha doplňuje o tzv. speciální tmelení. Bude provedeno 
standardního tmelení spár s širším tmelením spár a s pĜetažením tmele na zbývající plochu 
kartonu, celá plocha se po ukončení tmelení pĜebrousí. Technologický postup musí 
odpovídat požadavků výrobce systému. V pĜípadě požadavku provádění sádrokartonových 
konstrukcí s požárním požadavkem, smí tyto práce provádět pouze certifikovaná firma na 
montáž protipožárních konstrukcí výrobcem desek a její Ĝádně proškolení zaměstnanci, ke 
kolaudaci nutno doložit požadované certifikáty. Veškeré konstrukce musí splňovat 
požadavky dané projektem PBě objektu! 
- Stupeň jakosti 3 - Q3: Stupeň jakosti Q3 se užívá pro plochy, na které jsou kladeny 
zvýšené nároky na kvalitu tmelení plochy. V tomto pĜípadě se plocha doplňuje o tzv. 
speciální tmelení. Provedení standardního tmelení spár s širším tmelením spár a 
s pĜetažením tmele na zbývající plochu kartonu, celá plocha se po ukončení tmelení 
pĜebrousí. 

d24) Povrchové úpravy 

Povrchy vnitĜních stěn budou opatĜeny keramickými obklady a malbou. 

Keramické obklady 300x600mm, barva světle šedá, matná povrch, 1. jakost. Ve shodné sérii 
jako keramická dlažba, spárovací hmota barva šedá – požadavek na vzorkování. 

d25) Konstrukce zámečnické 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d26) Konstrukce truhlářské 

Podrobnější informace k jednotlivým výrobkům jsou uvedeny v pĜíslušných výpisech výrobků. 
Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě! Veškeré uvedené 
rozměry je nutné považovat jako podklad pro ocenění prvku, skutečné rozměry budou 
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upraveny vždy podle místní situace na stavbě po dokončení stavebních pĜíprav / úprav. 
Z tohoto důvodu je nezbytné uvažovat s určitou rozměrovou tolerancí, která již dále nebude 
mít vliv na cenu dodávky. Veškeré typové výrobky vždy zabudovat dle návodů, montážních a 
technologických pokynů udávaných výrobci jednotlivých výrobků, k jejich montáži a 
zabudování používat pĜedepsané materiály, doplňkové systémové výrobky atd. Tyto 
materiály a doplňkové prvky musí být oceněny jako součást výrobku. Pro všechny 
nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může 
být zahájena, až po ověĜení skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské 
dokumentace projektantem a investorem. Všechny pohledové prvky a povrchy materiálů 
musí být odsouhlaseny architektem a investorem a podléhají vzorkování. U výrobků 
s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení 
příslušných certifikátů ke všem částem výrobku. 
 
TruhláĜské výrobky: Jedná se pĜedevším o systémové dělící stěny WC a desky umyvadel.  
Detailní popis truhláĜských výrobků – viz. výpis truhláĜských výrobků. 

d27) Konstrukce klempířské 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

d28) Malby, nátěry 

Povrchy stěn budou vymalovány standardní krycí malbou – dvojité krytí. PĜed prováděním 
výmalby budou povrchy stěn opatĜeny penetračním nátěrem. Barva dle výběru investora. 

d29) Komíny 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

e) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Hluk z dopravy 
Z dopravního hlediska se realizací záměru dopravní situace nezmění. 
Hluk z provozu garáží a parkoviště 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
Hluk z provozu objektu – stacionární zdroje 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
Hluk z výstavby 
Okolí stavby by nemělo být nadměrně zatíženo hlukem z výstavby.  
 
Ochrana ovzduší 
Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
Ochrana vody a vodního prostředí 
Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
Ochrana půdy 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
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Odpady 
Nakládání s odpady bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Bude vedena evidence 
o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití. 
Odpady vzniklé pĜi realizaci záměru budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
změn (dále jen „zákon o odpadech"). Doklady o produkci a nakládání s odpady budou 
pĜedloženy pĜi kolaudaci.  
 
Během provozu bude vznikat pĜedevším komunální odpad z provozu, popĜ. podobný odpad 
z provozu jiných ploch. Tento bude shromažďován a zneškodňován prostĜednictvím systému 
odvozu komunálního odpadu. 

f) Dopravní řešení 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 

g) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

Povodně: 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
 
Sesuvy půdy: 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
 
Poddolování: 
Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
 
Seizmicita: 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 
 
Radon 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 

h) Dodržení požadavků na výstavbu 

Architektonicko-stavební Ĝešení je navrženo v souladu s požadavky platné legislativy a 
normových požadavků ČSN. Projekt je v souladu s vyhláškou O technických požadavcích na 
stavby 268/2009 Sb. 

Tepelná technika 

Pro rozsah Ĝešení v této projektové dokumentaci je tento oddíl bezpĜedmětný. 

Osvětlení, oslunění 
Oslunění není pĜedmětem Ĝešení. Umělé osvětlení bude dle. hygienických limitů. 
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Akustika, hluk, vibrace 

Vzhledem k charakteru stavby není pĜedmětem Ĝešení. 

Poznámka pro případného zhotovitele stavby: 
Projektant pĜedpokládá, že účastník výběrového Ĝízení je odborně způsobilá stavební firma, 
a proto odpovědností účastníka výběrového Ĝízení je, aby pĜesně stanovil rozsah prací 
prostĜednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s pĜíslušnými stranami 
– investorem, projektantem, dodavateli výrobků atd…. Žádné nároky na základě chybějící 
znalosti nebudou uznány. 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby 
mohl pĜipravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potĜebné dotazy, jak to 
pro tento účel považuje za nutné. 
Je povinností Zhotovitele opatĜit si všechny potĜebné informace tak, aby mohl pĜedložit 
pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků 
Objednatele.  
V pĜípadě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je 
nutné je k této cenové nabídce pĜiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné 
specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez 
jakýchkoliv dodatků. 
Zhotovitel uvede, zvláště u výrobků PSV, podrobné popsání těchto výrobků (včetně 
specifikace jejich výrobců), jež byly použity pĜi sestavování nabídkové ceny. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci formou 
názvu výrobku s uvedením zásadních požadovaných parametrů, pĜípadně je určen možným 
výrobcem a jeho typem výrobků, který pĜíslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou 
závazné. Dodávka uvedených výrobců materiálu určující standard není nutně požadována, 
zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat 
standardům, uvedeným v této PD. Výjimku tvoĜí naĜízené subdodávky Investorem. 
V pĜípadech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není 
uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel 
pĜedložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 
 
Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech. Pokud by měl 
zhotovitel dojem, že je v dokumentace něco opomenuto nebo je něco nejasného, musí 
toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše 
nutné pro vybudování díla. 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané pĜi výstavbě jsou v souladu 
s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zaĜízení mají platné 
České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními pĜedpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
Projektant na základě pověĜení Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc pĜi Ĝešení 
všech záležitostí a pĜípadných neshod týkajících se kvality materiálu. 
 
 
vypracoval: Jan Karásek 
datum:  20.06.2024 
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 106 WC ženy a muži

demolice

D.2.2.1.1.

2. 101
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 121 WC muži

demolice

D.2.2.1.1.

2. 102
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 2 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 137 WC ženy

demolice

D.2.2.1.1.

2. 103
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 3 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

demolice

D.2.2.1.1.

2. 104
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 4 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

demolice

D.2.2.1.1.

2. 105
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Řezy

demolice

D.2.2.1.1.

2. 106
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 6 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Architektonicko-stavební řešení

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 106 WC ženy a muži

návrh

D.2.2.1.1.

2. 107
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 7 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]
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Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):
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V rámci opravy hygienického zázemí budou provedeny nové rozvody vnitřní splaškové a rozvody studené pitné 
vody a teplé užitkové vody. 
Stavba bude využívat stávajícího dopojení kanalizace a vody – před zahájením realizace budou nápojné body 
označeny.  

1.1 Použité normy a pīedpisy 

Při stavbě musí být dodržovány platné a doporučené právní předpisy a ČSN jako např. (nejedná se o konečný 
výčet): 
zák. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky 

zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zákon č. 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o 
změně souvisejících zákonů 

NV č. 163/2002 Sb. - Kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

NV 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV. č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
ČSN EN 12831 - Energetická náročnost budov 

ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace – gravitační systémy 

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov  

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody 

návody výrobců a běžné profesní zvyklosti. 
Pozn.: Všechny uváděné právní předpisy jako zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále případné normové nebo jiné 
předpisy, jsou vždy myšleny v aktuálně platném znění k době uvedení do provozu, není-li v nich uvedeno jinak. 

Předpisy a normy související 
Dodržení citovaných předpisů v projektu a následně při realizaci stavby předepisuje stavební zákon č.183/2006 Sb. 
v platném znění a navazující vyhlášky zejména č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby.  
Vyhláška č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005, vyhlášky č. 293/2006 Sb. a vyhlášky č. 83/2014 Sb.  
Vyhláška č. 237/2014., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 
tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov 
přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům  
Použité výrobky ve stavbě musí vyhovět zákonu č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
souvisejících vládních nařízení. 
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Výchozí revize, protokoly, certifikáty musí být řádně předané zhotovitelem stavby současně s dokumentací 
skutečného provedení stavby 

2. KANALIZACE 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Hygienická zázemí objektu na ulici Dlážděná jsou napojena na stávající ležatou kanalizaci. Bohužel od stávající 
kanalizace není vedena dokumentace skutečného stavu – tudíž projektant předpokládá nápojné body v podobě 
stoupacích rozvodů kanalizace. Tyto nápojné body budou po demolici stavebních konstrukcí upřesněny a nové 
trasy nových rozvodů budou náležitě upraveny dle zjištěné skutečnosti.  

2.2 NAVRHOVANÝ STAV 

V hygienickém zázemí objektu na ulici Dlážděná budou demontovány veškeré zařizovací předměty (včetně 
příslušenství) a částečně připojovací potrubí kanalizace až po stoupací potrubí (viz výkresová dokumentace). 
Stoupací potrubí zůstane stávající a budou sloužit jako nápojný bod pro nové napojení. V rámci navrhovaného 
stavu budou osazeny komplet nové zařizovací předměty včetně příslušenství a částečně připojovacího potrubí. 

Projektant doporučuje před zahájením realizačních prací udělat sondy pro ověření nápojných bodů 
kanalizace. 

Kanalizace splašková – odpadní a připojovací potrubí 
Splaškové odpadní vody budou odvedeny připojovacím a odpadním potrubím do svodného potrubí v základech. 
Odpadní a připojovací potrubí budou vedena ve zděných (případně SDK) příčkách a to s min. sklonem 3% na 
úrovni daného podlaží, 2% v případě zavěšeného potrubí pod stropem nižšího podlaží. V případě, že délka 
připojovacího potrubí od nejvzdálenějšího zařizovacího předmětu ke stoupačce přesahuje 3m, doporučuje se na 
tento rozvod osadit čistící tvarovku.  

2.2.1 Materiál 
Kanalizace splašková -    odpadní, připojovací  - potrubí PP-HT 

3. VODOVOD 

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Hygienické zázemí objektu na ulici Dlážděná je napojeno na stávající přípojku vody. Bohužel od stávající 
vodoinstalace není vedena dokumentace skutečného stavu – tudíž projektant předpokládá nápojné body v podobě 
jednotlivých stoupaček (u každého hyg. zázemí by dle dokumentace pro stavební povolení mělo být umístěno 
stoupací potrubí a vysazena odbočka s KK umístěným v nice).  

3.2 NAVRHOVANÝ STAV 

V jednotlivých hygienických zázemích budou demontovány rozvody vody a jednotlivé zařizovací předměty včetně 
příslušenství. Nově budou osazeny pro každé hygienické zázemí, včetně nových zařizovacích předmětů a 
příslušenství. Potrubí bude napojeno na stávající stoupací potrubí vody (KK) a dále rozvedeno po jednotlivých 
místnostech v podhledu. Z podhledu bude potrubí svedeno k jednotlivým zařizovacím předmětům v příčkách či 
předstěnách. Ohřev TUV bude zajištěn nově EO 10 a 5 l pro každou hygienickou část zvlášť dle výkresové 
dokumentace – umístění EO bude v podhledu a bude k nim zajištěn přístup přes revizní otvory či rastrový podhled. 

Spolu s hlavním rozvodem SV bude v souběhu veden rozvod teplé vody (TV) a případně (C).  

Potrubí bude ukončeno buď pod zařizovacím předmětem napojením na rohové ventily s flexi připojovacími 
hadičkami pro napojení stojánkových baterií nebo zaslepenou nástěnkou pro napojení nástěnné baterie. V případě 
osazení uzávěrů nad podhledy musí být patřičná podhledová kazeta označená a odnímatelná, nebo revizní otvor 
v plném podhledu. V případě osazení uzávěrů ve zdi budou tyto přístupné revizními dvířky.  



Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Dokumentace pro provedení stavby 

 

      5 

                    

Rozvody SV, TV, C vedené volně pod stropem budou uloženy na závěsech.  Ostatní rozvody vody budou vedeny 
skrytě ve stěnových drážkách, instalačních předstěnách. 
Materiál, izolace 

Veškeré rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a případně cirkulace (CTV) – plastové potrubí EVO S 
3,2/SDR7,4 PN28. 

Dilatace potrubí bude kompenzována v ohybech, převážně výběrem trasy vedení, ostatní kompenzace na potrubí 
budou provedeny na základě délek potrubí, dle doporučení výrobců. Instalace musí odpovídat montážním 
předpisům výrobce potrubí. 
Rozvody SV včetně tvarovek a armatur budou izolovány návleky nebo pásy z polyethylenové izolace se strukturou 
uzavřených buněk, součinitel tepelné vodivosti λ10°C = 0,040 W.m-1.K-1 .min. tl. izolace dle ČSN 75 5409 tabulka 
2. 

rozvod rozměr potrubí 
Tloušťka izol. 

mm 

SV volně vedeno pod stropem    
instalační jádra 

kamenná vlna  s povrchovou úpravou z hliníkové fólie 

½“-DN15 až 6/4““-DN40 30 

2“-DN50 až 3“-DN80 40 

 

Rozvody TV a případné C budou izolovány dle ČSN EN ISO 12241 a vyhlášky 193/2007., viz.tabulka. 

rozvod při teplotě okolí 15°C rozměr potrubí 
Tloušťka izol. 

mm 

PP-RCT S4/SDR9 PN22 polyethylenová izolace, barva šedá 

          SV (ve stěně, podlaze) d20x2.3-d50x5,6  5 

          TV (ve stěně, podlaze) d20x2.3-d25x2,8 9 

          TV (ve stěně, podlaze) d32x3.6-d40x4,5 13 

PP-RCT/PP-CT+BF/PP-RCT 

d20-d63 S3,2, SDR7,4 PN28 a 

d75-d125 S4,SDR9, PN22 

pěnový materiál na bázi syntetického kaučuku, 
barva černá 

          SV (volně pod strop.) d20x2.8-d25x3,5 25 

          SV (volně pod strop.) d32x4.4-d50x6,9 32 

          SV (volně pod strop.) d63x8.6 40 

SV (volně pod strop.) d75x8.4 40 

SV (volně pod strop.) d90x10.1 40 

SV (volně pod strop.) d110x12.3 40 

          TV,C (volně pod strop.) d20x2.8-d25x3,5 25 

          TV,C (volně pod strop.) d32x4.4 32 

          TV,C (volně pod strop.) d40x5.5 40 

          TV,C (volně pod strop.) d50x6.9 40 

          TV,C (volně pod strop.) d63x8.6 50 

 

3.2.1 Opatīení proti mikrobiologické kolonizaci vnitīních vodovodů 

Projekt je navržen v souladu s ochranou proti legionele -  u malých zařízení se doporučuje nastavit teplotu 60°C,  
vodovod je navržen tak, aby objem vody v potrubí v úseku ohřívač – výtok nebyl větší než 3 litry. Ohřev TUV bude 



Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Dokumentace pro provedení stavby 

 

      6 

                    

nově osazen pro každou část zvlášť – budou použity EO 10l a EO5l. 
Vzhledem k charakteru objektu předpokládáme že bude zabráněno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se 
stagnující vodou podle ČSN EN 806-4 a 5. Předpokládáme, že při běžném provozu se voda ve vnitřním vodovodu 
vymění alespoň 1x za týden a v zásobníkovém ohřívači teplé vody se teplá voda vymění alespoň 1x za den. 
Provozovatel bude obeznámen s ochranou proti legionelle tj. bude se snažit zabránit stagnaci vody, bude dbát na 
správný provoz ohřívačů, ve veřejných budovách nejméně 1x ročně nechá provést kontrolu na výskyt legionely,  

pokud dojde k zamoření pitné vody legionelou je nutné provést dezinfekci - upředňostňována je dezinfekce 
vysokou teplotou t.j. dosažením teploty až 70°C u nejvzdálenější armatury (60°C - 20min., 65°C 10 min., 70°C 
5min.) 

Aby se zabránilo mikrobiologické kolonizaci vnitřních vodovodů, musí být dodrženy následující zásady: 
Musí být zabráněno stagnaci vody nebo kontaktu pitné vody se stagnující vodou podle ČSN EN 806-4 a 5. Při 
běžném provozu se voda ve vnitřním vodovodu musí vyměnit alespoň 1x za týden. V zásobníkovém ohřívači vody 
a zásobnících teplé vody se teplá voda musí při běžném provozu vyměnit alespoň 1x za den. Zásobníkové 
ohřívače vody a zásobníky teplé vody o objemu nad 400 I musí být možné pravidelně 1x za 14 dnů odkalovat. 
Zařízení pro odstraňování nečistot (filtry apod.) musí být udržováno v intervalech podle doporučení jejich výrobce 
nebo ČSN EN 806-5.  

Ležatá potrubí se doporučuje odkalovat každého půl roku; za tímto účelem musí být na koncích ležatých 
přívodních potrubí teplé vody (např. u stoupacích potrubí, která jsou nejvíce vzdálena od zařízení pro přípravu 
teplé vody) a na cirkulačním potrubí teplé vody před vstupem do zařízení pro přípravu teplé vody osazeny 
odkalovací uzávěry s možností připojení hadice k odvedení vody při odkalování. Za cirkulační čerpadlo (ve směru 
průtoku) bude osazen separátor kalů s odlučovačem nečistot s ručním nebo automatickým odkalováním. 
Po uvedení vnitřního vodovodu do provozu musí proběhnout zkušební provoz vnitřního vodovodu teplé vody, v 
jehož průběhu musí být odebrány vzorky na mikrobiologické vyšetření (při počtu odběrných míst do 250 nejméně 4 
vzorky, při počtu 251 až 400 odběrných míst nejméně 6 vzorků a při počtu odběrných míst nad 400 se odebere 
nejméně 8 vzorků). V uváděném počtu jsou vždy 2 vzorky: vzorek teplé vody ze vzorkovací armatury za zařízením 
pro přípravu teplé vody po odpuštění 10 litrů a vzorek z cirkulace před vstupem do zařízení pro přípravu teplé vody 
také po odpuštění 10 litrů). 

3.2.2 Rozbor pitné vody 

Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden krácený rozbor pitné vody a teplé vody dle vyhlášky 
č.252/2004 Sb. (Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody). Budou stanoveny následující mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické 
ukazatele pitné vody (dle přílohy č.5 k vyhl.č.252/2004 Sb.) : Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium 
perfringens, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, mikroskopický obraz – abioseston, mikroskopický obraz 
– počet organismů, mikroskopický obraz – živé organismy, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, hliník, chlor 
volný, chemická spotřeba kyslíku – manganistanem (nebo celkový organický uhlík), chuť, konduktivita, mangan, 
pach, pH, zákal, železo 

4. ZAĪIZOVACÍ PĪEDMĚTY 

Budou navrženy s ohledem na požadavky investora a budou podléhat výběru architekta stavby. Pro uchycení 
zařizovacích předmětů na SDK příčky bude použito speciálních kovových konstrukcí, které budou dodávkou  ZTI. 
 

5. ZÁVĚR 

Při instalaci zdravotně-technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. 
Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách 
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a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této 
činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění. Při stavebních pracích je nutno respektovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. 
v platném znění. 
Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky 
použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno 
prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím 
uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy 
způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody. 
S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění. Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této 
projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard 
reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné.  
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, 
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem 
a  s cenou ke schválení investorovi případně projektantovi. 
 

vypracoval: Jan Karásek 

datum:  20.06.2024 
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Umývadlo 

- Keramické umývadlo 

- Orientační rozměry 550x420mm 

- Obdélníkový tvar 
- Barva bílá 

- Středový otvor pro baterii 
- Instalace na desku (deska T/101 - viz Výpis truhlářských výrobků) 
- Výška horní hrany 900mm nad podlahou 

 

Umývátko 

- Keramické umývátko 

- Orientační rozměry 550x380mm (koordinace rozměrů se stávajícími otvíravými 
dveřmi – nutno ověřit dle skutečnosti) 

- Obdélníkový tvar 
- Barva bílá 

- Středový otvor pro baterii 
- Instalace na desku (deska T/102 - viz Výpis truhlářských výrobků) 
- Výška horní hrany 900mm nad podlahou 

 

Umývadlová baterie 

- Barva stříbrná, matná 

- Kruhový tvar 
- Páková stojánková umývadlová baterie 

 

Umývadlový sifon 

- Barva stříbrná, matná 

- Pohledové provedení 
- Kruhový tvar 

 

WC mísa 

- Keramický závěsný klozet 
- Orientační rozměry 530x360mm 

- Barva bílá 

- Výška horní hrany 400mm nad podlahou 

- Hluboké splachování 
- Zadní odpad (koordinace se stávajícím systémem - nutno ověřit dle skutečnosti) 
- Úsporné splachování 
- S podomítkovým modulem 

- Prkénko duroplast, barva bílá 

 



 

WC tlačítko 

- WC ovládací tlačítko 

- Dvě tlačítka 

- Ovládání zepředu 

- Plast, barva bílá 

 

Pisoár 

- Keramický závěsný pisoár 
- Barva bílá 

- Zadní odpad (koordinace se stávajícím systémem - nutno ověřit dle skutečnosti) 
- S automatickým splachováním 

 

Bidet 

- Keramický bidet, samostatně stojící 
- S vnějším přívodem vody (koordinace se stávajícím systémem - nutno ověřit dle 

skutečnosti) 
- Barva bílá 

 

Bidetová baterie 

- Bidetová stojánková páková baterie 

- Barva stříbrná, matná 

- Kruhový tvar 
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Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 137 WC ženy

Kanalizace - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 103
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 3 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

Kanalizace - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 104
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 4 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

Kanalizace - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 105
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 106 WC ženy a muži

Vodovod - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 106
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 6 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 121 WC muži

Vodovod - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 107
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 7 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 137 WC ženy

Vodovod - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 108
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 8 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

Vodovod - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 109
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 9 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Zdravotně technické instalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

Kanalizace - návrh

D.2.2.1.3.1.

2. 105
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
630x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Technika prostředí staveb

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Zdravotně technické instalace

D.2.2.1.3.1.

Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S D 2 2 1 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ X _ X X X _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
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1. ÚVOD 

Projekt Ĝeší: Projekt Ĝeší „ D.2.2.1.3.2 - ZaĜízení vzduchotechniky “ v rámci celkové projektové 
dokumentace "Oprava sociálního zaĜízení v objektu DláždČná“.  
Tato projektová část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace, kde 
jsou stavební objekty a jednotlivé profese Ĝešeny samostatnými vzájemnČ 
navazujícími dílčími dokumentacemi.  

Požadavky: Platné a doporučené právní pĜedpisy a ČSN  
zákon č. 22/1997 Sb. 
ČSN 734108 – Šatny, umývárny a záchody 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytových místnostech 
ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíĜení požáru vzduchotechnickým zaĜízením 
NaĜízení vlády č. 217/2016 - Ochrana zdraví pĜed účinky hluku a vibrací 
ČSN 127010 – Navrhování vČtracích a klimatizačních zaĜízení 
ČSN EN 15242 - VČtrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu 
v budovách včetnČ filtrace 

Pozn.:  Všechny uvádČné právní pĜedpisy jako zákony, naĜízení vlády, vyhlášky a dále 
pĜípadné normové nebo jiné pĜedpisy, jsou vždy myšleny v aktuálnČ platném znČní. 

Koordinace: Pro realizaci je nutná koordinace mezi potĜebnými profesemi a stavební částí. Je 
nutné pĜi realizaci zkoordinovat stavební, instalatérské, elektro a další činnosti a to 
jak z důvodu nutné koordinace umístČní, provádČní prací a montáží, tak 
vzájemných funkčních vazeb. 

Obsah: Objekt je vícepodlažní budova – DláždČná 1003/7, 110 00 Praha 1.  

 Oprava se týká pouze hygienického zázemí v části 2.NP. Využití této části bude 
stejné. 

UpozornČní: Dokumentace je zpracována do té úrovnČ, aby odbornČ způsobilému zhotoviteli 
stavby bylo zĜejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby a instalovaných zaĜízení. 
Budou prováděny pouze nejnutnější zásahy do stavby v rozsahu dle 
schválené projektové dokumentace. Veškeré provozně viditelné části stavby 
(např. viditelné rozvody, vyústky, viditelné ventilátory, závěsy, atd.) musí být 
předem (před objednáním a montáží, resp. před zapracováním do 
dodavatelské realizační a dílenské projektové dokumentace) odsouhlaseny 
architektem. Dodavatelská realizační a dílenská dokumentace musí být opět 
předem odsouhlasena architektem!!! 
Realizace stavby bude probíhat pĜi zachování provozu budovy. Toto klade zvýšené 
nároky na pĜípravu, koordinaci a postupné provádČní stavby.  
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2. Základní údaje 

2.1. Místo stavby, popis objektu 

 

Dotčené Oprava se nachází na parcele č. 517 v k.ú. Nové MČsto [727181], mČsto Praha. Jedná se 
rekonstrukci hygienického zázemí 2.NP v objektu na ulici DláždČná. Vlivem nového návrhu Oprava 
hygienického zázemí nedochází ke zvČtšení zastavČné plochy – ta zůstává stávající. 

2.2. Vstupní podklady 

 

- studie od Ing. arch. Lenka KouĜilová 

- zadání stavebníka 

- platné normy a pĜedpisy 

- prohlídka a fotodokumentace stávajícího stavu 

- částečná dokumentace skutečného stavu 

- dokumentace skutečného stavu části vzduchotechnika, nebyly projektantovi dodány. Dále pak 
nebyly dodány parametry vzduchotechnických zaĜízení a veškerých podkladů ke stávajícímu stavu. 

 

3. POPIS 

 3.1.   ZAŘÍZENÍ MISTNOSTECH 106, 121, 137, 184, 151 

Stávající odvČtrání hygienických zázemí je zajištČno potrubními ventilátory s výfukem odpadního 
vzduchu nad stĜechu. Stávající odvČtrání je vedeno ze stĜechy stoupacím potrubím až do podhledu 
hygienického zázemí – to zůstane zachováno. Poté je veden vodorovný rozvod vzduchotechniky 
osazený v podhledu a zakončený vČtracími mĜížkami nebo jiným koncovým elementem – tento rozvod 

bude demontován a nahrazen. 
NovČ budou osazeny potrubní ventilátory, tlumiče hluku a rozvod vzduchotechnického potrubí do 
podhledu (napojení na stávající – viz výkresová dokumentace) kde bude nasávání znehodnoceného 
vzduchu zajištČno pĜes talíĜové ventily zabudované do podhledové konstrukce. TalíĜové ventily budou 
napojené pĜes ohebné hliníkové hadice s vyztužením spirálou z ocelového drátu.  
 

Úhrada odsávaného vzduchu je provedena ze sousedních místností pĜes netČsnosti dveĜí (stávající) 
min. čistou plochou. Nové ventilátory jsou vybaveny zpČtnou klapkou zabraňující zpČtnému průniku 
vzduchu do interiéru. Rozvody vzduchu jsou provedeny pomocí tČsného vzduchotechnického potrubí 
z ocelového pozinkovaného plechu. Koncepce vČtrání hygienického zázemí zůstává zachována. 
 

Dimenzování podtlakového vČtrání bude provedeno dle platných hygienických norem. V pĜípadČ 
hygienických zaĜízení bude celkové odsávané množství vzduchu stanoveno dle min. hodnot pro 
odsávání: 150 m3/h na sprchu, 50 m3/h na WC, 25 m3/h na pisoár, 50 m3/h na úklidovou místnost a 
30 m3/h na umyvadlo. 

 
Zapojení, ovládání ventilátoru a dodávku dobČhů provede profese silnoproud. Ovládání bude se 
samostatným vypínačem. 
 

 3.2.   demontáže 

Stávající vzduchotechnické zaĜízení a potrubní rozvody budou demontovány – demontáž pouze 
vodorovného rozvodu včetnČ koncových prvků – po napojení na stávající rozvod viz výkresová 
dokumentace. Likvidace odpadů-Kompletní systém sbČru, tĜídČní, odvozu a likvidace odpadu v 
souladu se zák. č.541/2020 Sb. v platném znČní a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znČní. 
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4. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 
Jsou navrženy nehoĜlavá potrubí – vyhovuje ČSN 730872. Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být 
materiál vyústek z hmot stupnČ hoĜlavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 pĜílohy C ČSN 730810:2009 
nesmí být tedy tĜídy reakce na oheň E či F. NehoĜlavé plechové mĜížky jsou vyhovující. 
Označení potrubí VZT systémy MUSÍ BÝT označeny tak, aby byl označen smČr proudČní vzduchu.
  

5. ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ PODMÍNKY  

Montáž: Montáž a opravy zaĜízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnČní 
pracovníci dle pĜíslušných pĜedpisů a návodů. Montážní firma musí být 
zaškolena výrobcem použitého a instalovaného zařízení a materiálu!!! 

Zkoušení: PĜed zamontováním všech zaĜízení vČtrání je nutné vyzkoušet jejich správnou 
funkci. PĜed uvedením do provozu bude zaĜízení vyzkoušeno. Funkce zaĜízení 
musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce 
provozní i ve vazbČ na ostatní profese jako napĜ. elektro. 

Podmínky: Jednotlivé prvky zaĜízení vČtrání osadit v souladu s projektem a návody výrobců. 
Po dokončení zaĜízení vyčistit a provést zkoušky za účasti zástupce investora. 
Veškeré potrubí musí být dostatečnČ a vhodnČ podepĜeno dle návodu výrobce 
nebo dle obecnČ platných pravidel. 

Koordinace:  Veškeré vedení potrubí podhledech, v prostoru i jiných částech stavby musí být 
zkoordinováno s ostatním vedením. RovnČž musí být provádČna koordinace 
s ostatními profesemi a stavební částí stavby. 

Požadavky: Při montáži jednotlivých zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem, 
platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. 
Pokyny pro montáž a obsluhu, návody, požadavky výrobců nebo jiná 
doporučení, musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a 
materiálu. 

6. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 
 6.1.   Základní popis zkoušek 

Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zaĜízení splňuje požadované funkce a je schopno 
trvalého provozu v daných klimatických podmínkách. 
PĜed provádČním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické pĜezkoušení 
funkce smontovaných zaĜízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů. 
V rámci pĜípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována pĜipravenost souvisejících 
profesí. 
V průbČhu komplexního vyzkoušení se provede: 

- kompletní prohlídka celého zaĜízení a porovnání s původní a novou projektovou dokumentací 
- zaregulování systému dle potĜebných výkonů 
- zkouška tČsnosti potrubního systému 

VZT zaĜízení se uvedou do provozu pĜi bČžných pracovních podmínkách v koordinaci s elektrickým 
ovládáním. 
O výsledcích zkoušek se vystavení protokolu se záznamem zjištČných parametrů a s výslovným 
určením, zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V pĜípadČ nevyhovujících výsledků zkoušek se vČtrání 
opraví do požadovaného stavu a zkouška se opakuje. 

7. PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
Provoz zaĜízení: Provozování jednotlivých zaĜízení se Ĝídí pĜedevším pokyny (návody) jednotlivých 

výrobců zaĜízení a výrobků. ZaĜízení jako celek bude provozováno v souladu s 
provozním Ĝádem, který vydá provozovatel na základČ návrhu dodavatele stavby a 
mimo jiné také dle ČSN EN 12171 – Tepelné soustavy v budovách – Návod pro 
provoz, obsluhu, údržbu a užívání. 

Obsluha: Obsluhou bude povČĜena konkrétní osoba (-y), která (-é) se bude (-ou) Ĝídit 
provozním Ĝádem, a která (-é) bude (-ou) prokazatelnČ seznámena (-y) se 
zaĜízením, jeho jednotlivými částmi, funkcí, požadavky na správný a bezpečný 
provoz a jeho provozem a bude (-ou) proškolena (-y) a prakticky zaučena (-y). 
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8. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 8.1.   BEZPEČNOST STAVBY 

Stavba bude provádČna oprávnČnou osobou dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního 
zákon a stavbu bude Ĝídit stavbyvedoucí v souladu s tímto zákonem. Pro stavbu bude zároveň veden 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 
Stavbu a montáž zaĜízení může provádČt pouze organizace odbornČ způsobilá a dodržující pĜedpisy 
ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 
48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištČní bezpečnosti práce a technického zaĜízení“, vyhl. č. 
73/2010 Sb. Stavba bude provádČna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 
Sb. a pĜedevším pro provádČní prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Pro provádČní práce je 
nutné zĜizovat bezpečné pracovištČ, které musí být zĜetelnČ vyznačeny a do kterých musí být 
zamezen vstup nepovolaných osob. 
Mimo jiné: 

­ Požadavky na pracovištČ a pracovní prostĜedí na staveništi jsou mimo jiné uvedeny v §3, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na výrobní a pracovní prostĜedky a zaĜízení jsou mimo jiné uvedeny v §4, z. 
309/2006 Sb. 

­ Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 
Sb. 

­ Bezpečnostní značky, značení a signály jsou mimo jiné uvedeny v §5, z. 309/2006 Sb. 
­ PĜedcházení ohrožení života a zdraví je mimo jiné uvedeno v HlavČ II, z. 309/2006 Sb. 

Na stavbČ bude působit koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Dodavatel musí 
s pĜedstihem (min. 8 dní) pĜed zahájením prací informovat investora pĜípadného i koordinátora BOZP 
o rizicích vznikajících pĜi pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a dále pĜedložit 
doklady o zdravotní způsobilosti pracovníků, revizích vyhrazených technických zaĜízení, které bude 
používat, záznamy o školeních bezpečnosti a další doklady dle požadavku investora pro Ĝádné a 
bezpečné zhotovení díla. Bez tohoto nemohou být práce zahájeny. 
Stavba bude provádČna v souladu s plánem BOZP, který je vypracuje a bČhem stavby bude trvale 
aktualizovat koordinátor BOZP a který bude zpracován na základČ informací zjištČných bČhem 
zpracování projektové dokumentace a bČhem stavby, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 
NV č. 591/2006 Sb. 
Dodavatel zajistí vybavení pracovištČ pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze 
tehdy, pokud je pracovištČ náležitČ zajištČno a vybaveno. Každé pracovištČ musí být ĜádnČ označeno 
a oddČleno od bČžného provozu pevnou pĜekážkou (napĜ. zábradlí). 
Kolem montážního místa, kde nebudou provádČny práce z úrovnČ bČžné podlahy, budou v dobČ 
stavby vymezena bezpečnostní pásma dle platných pĜedpisů, kam bude omezen vstup nepovolaným 
osobám 
Pro způsob zajištČní ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků platí také standardní požadavky podle 
platných právních pĜedpisů a ochrana bude provádČna dodavatelskou organizací podle jejích 
vnitĜních smČrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními a na základČ jejího průbČžného 
vyhodnocování rizik a z toho pĜijatých opatĜení. PravidelnČ je tĜeba školit montážní a obsluhující 
pracovníky o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost 
zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách, výkopech a s tČžkými pĜedmČty a 
zabezpečení okolního prostoru proti bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob a proti vstupu 
nepovolaných osob. 
PĜed uvedením zaĜízení do provozu musí být provedeny všechny pĜedepsané zkoušky a revize, které 
zabezpečí dodavatelské organizace. ZaĜízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním 
Ĝádem, který vydá provozovatel na základČ návrhu zpracovaného dodavatelem stavby. 
Opravy zaĜízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle pĜíslušných pĜedpisů. 

 8.2.   POŽÁRNÍ OCHRANA  
PožárnČ bezpečnostní Ĝešení je Ĝešeno v samostatné části PD – STÁVAJÍCÍ A NEMċNÍ SE – 
PožárnČ bezpečnostní Ĝešení. 
Veškeré konstrukce musí odpovídat požadavkům PBě.  
Veškeré prostupy požárnČ dČlícími konstrukcemi, to je pĜedevším prostupy požárnČ dČlícími 
konstrukcemi a jinými prostorami atd. (blíže viz PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby) musí být 
provedeny pomocí protipožárních ucpávek, popĜ. tČsnČní dle bČžných zvyklostí dodavatele. PĜi 
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použití tČchto opatĜení se musí postupovat v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu 
s požadavky PožárnČ bezpečnostního Ĝešení stavby.  
U prostupů dĜevČnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné zamezit vniknutí požáru i do vnitĜní části 
požárnČ chránČné konstrukce. Je pĜedpoklad, že v pĜípadČ svislých rozvodů se ucpávky upevňují ze 
spodní strany a u vodorovných rozvodů z obou stran stČny, ale je nutné postupovat pĜedevším dle 
návodu a doporučení použitého výrobce.  
PĜi průchodech potrubí stČnou budou použity chráničky, v nČkterých pĜípadech chráničky s požární 
průchodkou. Prostupy požárními úseky budou tČsnČny proti požáru certifikovaným způsobem na 
požární odolnost dle požární zprávy a dle pĜíslušných požárních norem ČSN 73 0810, ČSN 73 0802 
A ČSN 73 0804. 
Požární úsek: Požární bezpečnost a návrh členČní stavby do požárních úseků je Ĝešeno PožárnČ 

bezpečnostním Ĝešením. 
Hasicí pĜístroj: BČhem všech montážních prací musí být na pracovišti hasicí pĜístroj snČhový i 

vodní, popĜ. práškový. 

9. ODPADY 

PĜi nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. (O odpadech) a jeho provádČcím pĜedpisy vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a 
vyhl. č. 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady a to pĜedevším, že bude 
dodrženo uplatňování hierarchie odpadového hospodáĜství dle (4), §3 zákona a dále že bude 
uplatňováno pĜedcházení vzniku odpadů dle §12 zákona a dodavatel, který je tímto původcem 
odpadů napĜ. dle (2), §5 zákona bude odpady zaĜazovat podle kategorií a druhů v souladu s §6 
zákona, resp. dle vyhl. č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů) a dále, že bude nakládáno s odpady dle části 
druhé zákona.  
Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu s českými pĜedpisy budou doloženy pĜi kolaudaci. 

10. SEZNÁMENÍ SE SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ STAVBY 

Dodavatel je povinen mimo jiné plnit povinnosti napĜ. dle zákonem č. 89/2012 Sb. NOZ a zde je tak 
tato povinnost pĜedevším pĜipomínána a je kladen důraz na včasnost mimo jiné s ohledem na 
obecnou prevenční povinnost zhotovitele napĜ. dle §2900 zákona č. 89/2012 Sb., kdy mimo jiné 
včasné (ještČ pĜed zahájením stavby) seznámení se s projektovou dokumentací, resp. s celkovou 
zadávací dokumentací stavby, místními podmínkami a vazbami je výchozí podmínka takové 
prevence. 
Upozorňujeme, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovČdnost profesionála“ napĜ. dle §5, 
odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na 
jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis atd.). Zároveň 
upozorňujeme, že stavbyvedoucí zhotovitele je autorizovaná, tedy odbornČ znalá a zkušená osoba 
dle zákona č. 360/1992 Sb. Zhotovitel a jeho stavbyvedoucí jsou tak plnČ odborné, způsobilé a znalé 
osoby a pĜi provádČní díla, prevenci atd. tyto odborné znalosti plnČ využijí. 
V rámci této včasné prevence se pĜedpokládá, že dodavatel pĜed zahájením stavby provede s 
investorem jednání, bČhem nČhož pĜednese veškeré pĜípadné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky 
na upĜesnČní nebo upĜesňující, doplňující názor atd. Zhotovitel zároveň pĜed zahájením stavby s 
včasnou prevencí upozorní objednatele na okolnosti, které by mohly vést nebo vedly k tzv. 
„nevhodnosti pĜíkazu“, který zhotovitel obdržel od investora napĜ. dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb. 
Tímto upozornČním je tak mimo jiné kladen důraz na pĜedejití stavu, kdy zhotovitel pĜichází se 
zjištČními a vČtšinou s tzv. vícepracemi až v dobČ provádČný stavby, pĜestože tyto zjištČní mohl a 
dle uvedeného i prevenčnČ mČl zjistit ještČ pĜed zahájením stavby. 

11. NAVAZUJÍCÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 

 11.1.   DODAVATELSKÁ REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

Tato dokumentace je zpracována do té úrovnČ, aby odbornČ způsobilému zhotoviteli stavby bylo 
zĜejmé, jaké jsou požadavky na funkci, kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných 
zaĜízení. Dokumentace je vypracována dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a slouží pouze pro potĜeby dle 
pĜíslušných zákonů a jejich provádČcích pĜedpisů, a to je v tomto pĜípadČ dle zákona č. 134/2016 
Sb. jako zadávací dokumentace pro výbČr zhotovitele a popĜ. dle zákona 183/2006 Sb. Stavební 
zákon, tedy pro posouzení veĜejných zájmů a není tedy dostačující, úplnou a konečnou dokumentací 
pro realizaci stavby. 
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PĜedmČtná projektová dokumentace nenahrazuje realizační, dílenskou a jinou projektovou 
dokumentaci a zhotoviteli se doporučuje takovou dokumentaci zpracovat pĜed zahájením prací. V 
PD byly zapracovány skutečnosti známé k datu vyhotovení, zhotovitel je povinen veškerá nejasná, 
atypická, alternativní Ĝešení včetnČ technické specifikace a certifikace či novČ zjištČných skutečnosti 
konzultoval se zadavatelem stavby, popĜípadČ projektantem v rámci autorského dozoru. Zhotovitel 
je povinen dbát na komptabilitu všech prvků v systému podle technických podmínek zvoleného prvku 
či konstrukce. 
V PD nesmČly být specifikovány konkrétní výrobky a nemohly tak být ani určeny z toho vyplývající 
potĜeby, návaznosti, pĜíslušenství, pracovní postupy atd., napĜ. dle návodů.  
Pro Ĝádnou realizaci díla je tak dodavatel povinen provést dopracování této provádČcí dokumentace 
na dodavatelskou realizační, dílenskou nebo jinou potĜebnou dokumentaci pro samotnou realizaci 
stavby, a to zejména s ohledem konkrétní stavební a montážní postupy, na konkrétní výrobky a 
zaĜízení, atd. a s ohledem na skutečné parametry, návody výrobců, na své pro stavbu zvolené 
stavební a montážní postupy a firemní know-how, atd., které musí do realizační dokumentace 
zapracovat.  
Časovou potĜebu pro Ĝešení stupnČ této PD pro stavbu, tedy všech vlivů napĜ. z návrhu konkrétních 
výrobků, zaĜízení, Ĝešení detailů, vazeb atd., zvolených postupů, návodů, standardů, požadavků a 
doporučení výrobců a vzešlých požadavků a související nákladů zahrnout do nabídky a provádČní 
stavby. 

 11.2.   DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU 

Dodavatel po dokončení díla a pĜed jeho pĜedáním vypracuje a pĜedá dokumentaci skutečného 
stavu. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádČt komplexní provoz, 
údržbu, servis i pĜípadné budoucí zmČny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. 
Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v pĜedchozí dokumentaci vyznačeny 
zmČny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována 
elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy napĜ. pouze 
ručnČ vymazávat a pĜekreslovat v původní dokumentaci. 

12. ZÁVĚR 

Všechna zaĜízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že 
pro stavbu mimo jiné nelze použít zaĜízení, výrobky a materiály již dĜíve použité, opravované, 
repasované, recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky atd. 
Stavba musí být od dodavatele včasnČ (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní 
celek. Dodavatel je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádČní 
díla všechny náklady potĜebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetnČ nutného 
zhotovení dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto 
důvodu je také dodavatel povinen se pĜedem dostatečnČ seznámit se stávajícím stavem a možnými 
vlivy stávajícího stavu a provozu v místČ stavby a s potĜebným rozsahem ochrany ostatních částí 
stavby a jejího vybavení a zajištČní dostatečného prostoru pro jednotlivá pracovištČ. 
Stavba musí být od dodavatele včasnČ (dle smlouvy o dílo) provedena jako funkční a komplexní 
celek, což dodavatel bude garantovat bez dalších podmínek, pokud nebudou uvedeny ve smluvním 
vztahu. Dodavatel je povinen zahrnout již do cenové nabídky a do smluvních vztahů pro provádČní 
díla všechny náklady potĜebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetnČ nutného 
zhotovení dodavatelské projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu. Z tohoto 
důvodu je také dodavatel povinen se pĜedem dostatečnČ seznámit se stávajícím stavem a možnými 
vlivy stávajícího stavu a provozu v místČ stavby a s potĜebným rozsahem ochrany ostatních částí 
stavby a jejího vybavení a zajištČní dostatečného prostoru pro jednotlivá pracovištČ. 
Dodavatel je povinen seznámit se pĜed započetím realizace díla, resp. ještČ pĜed podáním cenové 
nabídky a uzavĜení smluvních vztahů, jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto Ĝešenou 
částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro Ĝádné 
provedení díla a zároveň dodavatel provede kontrolu této dokumentace. Veškeré pĜípadné 
nesrovnalosti, nejasnosti nebo požadavky na upĜesnČní dokumentace pro Ĝádné a komplexní 
provedení celého díla projedná zhotovitel s investorem tak, aby vše bylo vyĜešeno v rámci 
dodatečných informací pĜi výbČrovém Ĝízení pĜed podáním cenové nabídky. PĜi tomto se vychází 
z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovČdnost profesionála“ napĜ. dle §5, odst. 1 
nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2012 Sb., a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé 
odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti pĜi 
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této kontrole plnČ využije ve prospČch stavebníka a ve prospČch bezpečnosti a kvality 
zhotovovaného díla a jeho budoucího provozu. 
Dodavatel musí bČhem stavby dodržovat všechny platné a doporučené právní pĜedpisy, normy 
odborná pravidla a doporučení, návody výrobců a bČžné odbornČ kvalifikované profesní zvyklosti. 
Projekt byl zpracován podle požadavků stavebníka, dle platných právních pĜedpisů a norem s 
použitím pĜevážnČ typových elementů a zaĜízení. PĜípadné zmČny pĜi realizaci nebo zmČny v 
projektu je možné provádČt pouze po vzájemné dohodČ s odpovČdným projektantem, investorem a 
s pĜípadným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splnČno, není možné 
stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovČdnost. 
V průbČhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  
Součástí stavby jsou pak i napĜ. veškeré činnosti pro zamČĜení vnitĜních částí místa stavby a 
staveništČ včetnČ vytyčení vedení sítí, mimo jiné pro zdokumentování a ovČĜení stávajícího stavu a 
podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členČní a vybavení, komunikace, 
zeleň, sítČ technického vybavení a TZB, atd.),. Dále průbČžný a závČrečný úklid, ochrana zdraví, 
bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatĜení, sbČr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do 
provozu, zkušební provoz, provozní Ĝády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, provádČcí 
dokumentace a dokumentace skutečného stavu a bČžné a ostatní položky dle obvyklé cenové 
soustavy atd. Stavba se pak Ĝídí i pĜípadným plánem BOZP, popĜ. pokyny koordinátora BOZP, 
technického a autorského dozoru. 

13. STANDARD 
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Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Vzduchotechnika

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

návrh

D.2.2.1.3.2.

2. 104
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 4 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Vzduchotechnika

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

návrh

D.2.2.1.3.2.

2. 105
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Vzduchotechnika

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

D.2.2.1.3.2.

Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S D 2 2 1 3 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ X _ X X X _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Silnoproudá elektroinstalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 106 WC ženy a muži

návrh

D.2.2.1.3.5.

2. 101
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 1 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Silnoproudá elektroinstalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 121 WC muži

návrh

D.2.2.1.3.5.

2. 102
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 2 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Silnoproudá elektroinstalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 137 WC ženy

návrh

D.2.2.1.3.5.

2. 103
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 3 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Silnoproudá elektroinstalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 148 WC ženy

návrh

D.2.2.1.3.5.

2. 104
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 4 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Silnoproudá elektroinstalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

Půdorys m. č. 151 WC muži

návrh

D.2.2.1.3.5.

2. 105
Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

1:50
420x297 PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S _ D 2 2 1 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 _ 1 0 5 _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

SPRÁVA
ŽELEZNIC

P00 28.6.2024

SŽ Facility

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Správa železnic, státní organizace
Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E:  O09sek@spravazeleznic.cz

Jan Karásek Jan Karásek

Oprava sociálního zařízení v objektu
Dlážděná

Silnoproudá elektroinstalace

Oprava sociálního zařízení
v objektu Dlážděná
Pozemní objekty budov

D.2.2.1.3.5.

Jan Karásek Jan Karásek

Hlavní město Praha Nové Město [727181]

PDPS

28.06.2024

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D P S D 2 2 1 3 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ X _ X X X _ P 0 0

[Prostor pro další informace]



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:
Formáty:
TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Zhotovitel části/objektu:

Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Zhotovitel díla:

Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 13 CC-CZ: 1220
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024
CZ-CPV: 45300000-0 CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

2404
Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2404

Stavba:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA

Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

ASŘ
121_02 ZTI

1. 7. 2024

 
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

0,00 0,00

0,000,00
0,000,00
0,000,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

PopisKód

m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI106
ASŘ106_01
ZTI106_02
VZT106_03
SIL106_04

106_09 Výpis prvků interiéru
121 m.č. 121 WC MUŽI

121_01

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,000,00
0,00 0,00

0,000,00

151_09 Výpis prvků interiéru

0,00 0,00
0,000,00

0,00 0,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

0,00 0,00
0,000,00
0,000,00

0,00 0,00
0,00 0,00

151 m.č. 151 WC MUŽI
151_01 ASŘ
151_02 ZTI
151_03 VZT
151_04 SIL

ASŘ148_01
ZTI148_02

148_03 VZT
148_04 SIL
148_09 Výpis prvků interiéru

137_02 ZTI
VZT137_03
SIL137_04
Výpis prvků interiéru137_09

m.č. 148 WC ŽENY148

121_03 VZT
SIL121_04

121_09 Výpis prvků interiéru
m.č. 137 WC ŽENY137

137_01 ASŘ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_01 - ASŘ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_01 - ASŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325411
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 26,355 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411
VV 2*(1,150+2,520+0,200)*3,000 23,220
VV -0,700*2,150-2*0,500*2,000 -3,505
VV 2*2*0,830*2,000 6,640
VV Součet 26,355

2 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 26,355 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

3 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 5,530 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV 2*(1,150+2,520+0,200+2*0,830)*0,500 5,530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

5 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

6 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

8 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 26,355 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013121
VV 2*(1,150+2,520+0,200)*3,000 23,220
VV -0,700*2,150-2*0,500*2,000 -3,505
VV 2*2*0,830*2,000 6,640
VV Součet 26,355

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,049 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,049 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 19,931 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 1,049*19 'Přepočtené koeficientem množství 19,931

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,049 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

13 K 998011008

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky do 6 m

t 0,278 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

106_01 - ASŘ

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
14 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích do D 75 m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
15 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801

16 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170804

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
17 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811

18 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

19 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802

20 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811

21 K R725001 Demontáž zrcadla 50x100 cm kus 1,000 0,00 R-Položka

22 K R725002 Demontáž mýdelníku pro tekuté mýdlo - nástěnný kus 1,000 0,00 R-Položka

23 K R725004 Demontáž zásobníků na papírové útěrky - nástěnný kus 1,000 0,00 R-Položka

24 K R725005 Demontáž zásobníků na toaletní papír uzamykatelný; 
d=340 mm - nástěnný kus 1,000 0,00 R-Položka

25 K R726001 Demontáž předstěnového WC modulu lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety kus 1,000 0,00 R-Položka

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

26 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
27 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 

stavební délky do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821

28 K 735152492

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 877 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152492

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

29 K 741121851
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných plochých nebo bezhalogenových počtu a 
průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121851

30 K 741122811
Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných plochých, počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122811

31 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311803

32 K 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 
2P+PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315813

33 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
34 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 

na strop kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232

35 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 751 Vzduchotechnika 0,00
36 K 751111841 Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové 

potrubí, průměru do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111841

37 K 751510860 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,03 m2 m 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510860

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422

39 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121811

40 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 2,898 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451
VV 1,150*2,520 2,898

41 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném m2 2,898 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811
VV 1,150*(0,450+0,700+1,370) 2,898

42 K 763171811
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek 
pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171811

43 K 763172321
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321

44 M 59030710 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

45 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 1,878 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411111
VV Výpis truhlářských výrobků
VV 1,150*2,850-0,700*2,000 "T/103 1,878

46 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 
včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411121
VV Výpis truhlářských výrobků
VV 1 "T/103 1,000

47 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí z desek m2 2,415 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411811
VV 1,150*2,100 2,415

48 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí dveří kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411821

49 K 998763321

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 0,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
50 K 766660724 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

interiérového protiplech kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660724

51 M 54926075 protiplech zámku 72-90mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

52 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového WC kliky se zámkem kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

53 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

54 K R766T102 D+M Umyvadlová deska s výřezem pro umyvadlo, 
včetně skrytých konzol pro vynesení desky kus 1,000 0,00 R-Položka

P

 Poznámka k položce:
 POLOŽKA OBSAHUJE:

- UMYVADLOVOU DESKU 700x300 mm - PROVEDENÍ LAMINÁT DO 
 MOKRÝCH PROSTOR (DŘEVODEKOR)

- 2x SKRYTOU SYSTÉMOVOU KONZOLI PRO UPEVNĚNÍ DO ZDIVA, 
 VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO SPOJENÍ DESKY S KONZOLOU
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ/STAVEBNÍ PRÁCE PRO OSAZENÍ KONZOL 

 A DESKY
 - VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ UMYVADLA

 - SILIKONOVÁNÍ NEBO JINÉ UTĚSNĚNÍ UMYVADLA A DESKY
- PŘESUN HMOT NA MÍSTO DODÁNÍ

VV Výpis truhlářských konstrukcí
VV 1 "T/102 1,000

55 K R766T109
D+M Parapetní deska dřevěná 500x850 mm; s 
profilací čela, povrchová úprava bílý lak (2 násobné 
lakování)

kus 2,000 0,00 R-Položka

P

 Poznámka k položce:
 POLOŽKA OBSAHUJE:

- PARAPETNÍ DESKU V POŽADOVANÉM ROZMĚRU (NAPŘ. 
 SPÁROVKA SMRKOVÁ A/B KVALITA)

 - SEŘÍZNUTÍ ČELA V POŽADOVANÉ PROFILACI
- 2 NÁSOBNÝ BÍLÝ LAK - DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA

VV Výpis truhlářských konstrukcí
VV 2 "T/109 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
56 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

57 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

58 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011

59 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810
VV 3,04 "plocha místnosti viz. tabulka místností 3,040

60 K 771574413
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413

61 M 59761152 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 3,496 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 3,04*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 3,496
62 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115
VV 2*(1,150+2,520+0,200) 7,740

63 K 998771111

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111

D 776 Podlahy povlakové 0,00
64 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 0,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311

65 M 19713000 profil plochý mosaz 15x2mm m 0,770 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,770

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
66 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny m2 20,015 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011
VV 2*(1,150+2,520+0,200)*2,400 18,576
VV -0,700*2,150 "ODPOČET DVEŘÍ -1,505
VV -2*0,500-1,700 "ODPOČET OKEN -2,700
VV 2*2*0,830*1,700 "OSTĚNÍ OKEN 5,644
VV Součet 20,015

67 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 20,015 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

68 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 20,015 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031

69 K 781472214
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 
ks/m2

m2 20,015 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214

70 M 59761717 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 23,017 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 20,015*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,017

71 K 781472292
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
obklady v omezeném prostoru

m2 5,644 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472292
VV 2*2*0,830*1,700 "OSTĚNÍ OKEN 5,644

72 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 19,537 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810
VV 2*(1,150+2,520+0,200)*2,270 17,570
VV -0,700*2,150 "ODPOČET DVEŘÍ -1,505
VV -2*0,500-1,570 "ODPOČET OKEN -2,570
VV 2*2*0,830*1,570 "OSTĚNÍ OKEN 5,212
VV 2*0,500*0,830 "PARAPET 0,830
VV Součet 19,537

73 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 10,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211
VV 2*2,400 "rohy 4,800
VV 2*2*1,500 "KOLEM OKEN 6,000
VV Součet 10,800

74 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 5,496 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251
VV 2*(1,150*2,520+0,200)-0,700 5,496

75 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 17,111 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 10,800+5,496 16,296
VV 16,296*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,111

76 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 19,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6*2,400 14,400
VV (0,700+2,150*2) "kolem dveří 5,000
VV Součet 19,400

77 K 998781111

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,726 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

78 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001

79 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

80 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101

81 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 3,192 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 3,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,192

82 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 8,017 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121
VV 2*(1,150+2,520+0,200+2*0,830)*0,450 4,977
VV 3,040 "strop 3,040
VV Součet 8,017
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_02 - ZTI

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
1 K 612125101 Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, 

ploch z cihel stěn m2 0,625 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612125101
VV 12,500*0,050 0,625

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 

podlahy do 1,2 m montáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

4 K 971033151

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033151

5 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

6 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 2,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,039 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,039 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,741 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,039*19 "Přepočtené koeficientem množství 0,741

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,039 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
11 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

12 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
13 K 722175001 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2 m 6,200 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175001

14 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004

15 K 722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179191

16 K 722179192
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 
mm, do 15 svarů

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179192

106_02 - ZTI

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221

18 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

19 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

20 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

21 K 722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
32 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240124

22 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234
VV 6,2+3,5 9,700

23 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 9,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

24 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

t 0,014 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

25 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022

26 K 725211651 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do 
desky polozápustná, šířky umyvadla 560 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211651

27 K 725532101
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532101

28 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611

29 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101

30 M R5516161 uzávěrka zápachová nerezová pohledová umyvadlová 
DN 40/50 kus 1,000 0,00 R-Položka

31 K 998725111

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,041 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

32 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
33 K R76779201 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační 

jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 0,00 R-Položka
VV 1 "konzole pro elektrický ohřívač 1,000

34 M R4299000 konzole pevná pro elektrický ohřívač kus 2,000 0,00 R-Položka
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér hod 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211
VV 4 "úprava napojení kanalizace - výměna těsnění apod. 4,000
VV 3 "napojení na stávající trasu 3,000
VV 5 "napojení v podhledu, úprava rozvodu pro dřez 5,000
VV Součet 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_03 - VZT

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    751 - Vzduchotechnika 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_03 - VZT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 

podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

2 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

3 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092

4 M 42914542 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-
110W D 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

5 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

6 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

7 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112

8 M 42976202 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

9 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042

10 K 751514362 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí 
kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514362

11 M 42981556 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 
125/125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

12 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662

13 M 42981002 klapka kruhová regulační Pz D 125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

14 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 
mm

m 2,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537132

15 M 42981712 hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 127mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 
nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 
do 200 mm

m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

17 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211
VV 4 "uvedení do provozu 4,000
VV 2 "napojení do stávjícího potrubí 2,000
VV 4 "drobné montážní práce 4,000
VV Součet 10,000

106_03 - VZT

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_04 - SIL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_04 - SIL
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 3,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

4 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

D 997 Přesun sutě 0,00

5 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

7 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,380 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,02*19 "Přepočtené koeficientem množství 0,380

8 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,020 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

9 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110061

10 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 5,250 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
(ČSN) 2323

VV 5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,250

11 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

12 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 11,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

13 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

14 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 5,750 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,750

15 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 
až 4 mm2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115

106_04 - SIL

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101

17 M 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

18 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
19 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

20 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001

21 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

22 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

24 M 34555233 zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, 
IP54, šroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034

26 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

27 K 741372021

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 
m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372021

28 M R3481825 svítidlo interiérové nástěnné LED nad umyvadlo kus 1,000 0,00 R-Položka

29 K 741372101
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
bodových

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101

30 M 34825008 svítidlo vestavné stropní bodové kruhové kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
32 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231
VV 4 "prověření, proměření stávajících tras 4,000
VV 4 "napojení na stávající trasy 4,000
VV 4 "drobné montážní práce 4,000
VV Součet 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_09 - Výpis prvků interiéru

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    790 - Ostatní výrobky 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI

106_09 - Výpis prvků interiéru
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 790 Ostatní výrobky 0,00
1 K 790I101 Montáž háčku na oblečení - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/101 1,000

2 M 790I101_dod nástěnný bodový dvouháček, kotvení do štěny, nerez 
matná kus 1,000 0,00 R-Položka

3 K 790I102 Montáž zásobníku toaletního papíru - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/102 1,000

4 M 790I102_dod zásobník toaletního papíru, uzamykatelný, nerez 
matná kus 1,000 0,00 R-Položka

5 K 790I103 Montáž WC štětky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/103 1,000

6 M 790I103_dod WC štětka, závěsná, s výměnnou kartáčovou hlavou, s 
vyjímatelnou odkapovou nádobkou, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka

7 K 790I105 Montáž zrcadla - na stěnu do niky, včetně spárování 
silikonem kus 1,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/105 1,000

8 M 790I105_dod zrcadlo v nice, lepený prvek, v místě instalace bude 
vynechán obklad kus 1,000 0,00 R-Položka

P  Poznámka k položce:
rozměr 700x1200mm

VV 1"I/105 1,000

9 K 790I106 Montáž zásobníku na hygienické sáčky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/106 1,000

10 M 790I106_dod zásobník na hygienické sáčky, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka
11 K 790I107 Montáž koše na hygienické potřeby - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/107 1,000

12 M 790I107_dod
koš na hygienické potřeby, závěsný, se snímatelným 
krytem a výkyvným/otvíravým víkem, objem 5-10l, p.ú. 
nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

13 K 790I108 Montáž zásobníku na papírové ručníky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/108 1,000

14 M 790I108_dod zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, 
přisazená montáž, pro 600 útěrek, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka

15 K 790I109 Montáž dávkovače mýdla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/109 1,000

16 M 790I109_dod
dávkovač tekutého mýdla - nástěnný prvek, 
uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro 
kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

17 K 790I110 Montáž koše na papírové útěrky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/110 1,000

18 M 790I110_dod
odpadkový koš na papírové ručníky, objem 60l, 
samostojný, "neviditelné" držáky sáčků na vnitřní 
straně, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

106_09 - Výpis prvků interiéru

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

106 - m.č. 106 WC ŽENY A MUŽI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_01 - ASŘ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_01 - ASŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325411
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 44,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411

VV 2*(1,640+1,990)*3,000-0,800*2,150-1,580*3,000 "menší 
místnost 15,320

VV 2*(3,190+1,940)*3,000-1,580*3,000+(1,580+2*2,200)*0,480 
"větší místnost 28,910

VV Součet 44,230

2 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 44,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

3 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 16,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV 2*(3,190+3,580+0,410)*0,500 7,180
VV 9,72 "strop 9,720
VV Součet 16,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

5 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

6 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

8 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm m2 2,940 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133
VV (0,240+0,900+0,440)*3,000-0,900*2,000 2,940

9 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455
VV 0,900*2,000 1,800
VV Součet 1,800

10 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 44,230 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013121

VV 2*(1,640+1,990)*3,000-0,800*2,150-1,580*3,000 "menší 
místnost 15,320

VV 2*(3,190+1,940)*3,000-1,580*3,000+(1,580+2*2,200)*0,480 
"větší místnost 28,910

VV Součet 44,230

D 997 Přesun sutě 0,00

11 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 3,048 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,048 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

13 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 57,912 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 3,048*19 'Přepočtené koeficientem množství 57,912

121_01 - ASŘ

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,048 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998011008

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky do 6 m

t 0,498 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
16 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích do D 75 m 5,500 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
17 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801

18 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170804

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
19 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811

20 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 
záchodkem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122817

21 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

22 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802

23 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811

24 K R725001 Demontáž zrcadla 50x100 cm kus 2,000 0,00 R-Položka

25 K R725002 Demontáž mýdelníku pro tekuté mýdlo - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

26 K R725003 Demontáž elektrického osoušeče rukou k dalšímu 
použití kus 1,000 0,00 R-Položka

27 K R725004 Demontáž zásobníků na papírové útěrky - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

28 K R725005 Demontáž zásobníků na toaletní papír uzamykatelný; 
d=340 mm - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

29 K R726001 Demontáž předstěnového WC modulu lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety kus 2,000 0,00 R-Položka

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

30 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
31 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 

stavební délky do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821

32 K 735152458

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 
mm / 1229 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152458

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

33 K 741121851
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných plochých nebo bezhalogenových počtu a 
průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121851

34 K 741122811
Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných plochých, počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122811

35 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311803

36 K 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 
2P+PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315813
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37 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
38 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 

na strop kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232

39 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 751 Vzduchotechnika 0,00
40 K 751111841 Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové 

potrubí, průměru do 200 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111841

41 K 751510860 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,03 m2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510860

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

42 K 763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422

43 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121811

44 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 6,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451
VV 9,720-3,600 6,120
VV Součet 6,120

45 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce 
velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné

m2 3,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102
VV 1,200*3,000 3,600
VV Součet 3,600

46 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném m2 9,530 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811
VV 6,720+2,810 9,530

47 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 11,023 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411111
VV Výpis truhlářských výrobků
VV (1,940+0,540+1,250)*2,850-0,700*2,000*2 "T/104 7,831
VV 0,730*2,400 "T/110 1,752
VV 0,600*2,400 "T/111 1,440
VV Součet 11,023

48 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 
včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411121

49 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí z desek m2 7,833 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411811
VV (1,940+0,540+1,250)*2,100 7,833
VV Součet 7,833

50 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí dveří kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411821

51 K 998763321

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 0,346 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
52 K 766660724 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

interiérového protiplech kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660724

53 M 54926075 protiplech zámku 72-90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

54 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového WC kliky se zámkem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

55 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

56 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914
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57 K R766T101 D+M Umyvadlová deska s výřezem pro umyvadlo, 
včetně skrytých konzol pro vynesení desky kus 1,000 0,00 R-Položka

P

 Poznámka k položce:
 POLOŽKA OBSAHUJE:

- UMYVADLOVOU DESKU 1200x550 mm - PROVEDENÍ LAMINÁT DO 
 MOKRÝCH PROSTOR (DŘEVODEKOR)

- 2x SKRYTOU SYSTÉMOVOU KONZOLI PRO UPEVNĚNÍ DO ZDIVA, 
 VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO SPOJENÍ DESKY S KONZOLOU
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ/STAVEBNÍ PRÁCE PRO OSAZENÍ KONZOL 

 A DESKY
 - VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ UMYVADLA

 - SILIKONOVÁNÍ NEBO JINÉ UTĚSNĚNÍ UMYVADLA A DESKY
- PŘESUN HMOT NA MÍSTO DODÁNÍ

VV Výpis truhlářských konstrukcí
VV 1 "T/101 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
58 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

59 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

60 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011

61 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810

62 K 771574413
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413

63 M 59761152 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 11,178 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9,720*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,178
64 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 13,280 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115

VV (1,580+0,410+0,990+0,410+0,650+1,480+0,900+0,710+0,470
+1,580+0,390+0,900+1,720+0,130+0,220+0,650+0,990)-0,900 13,280

VV Součet 13,280

65 K 998771111

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,382 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111

D 776 Podlahy povlakové 0,00
66 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 0,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311

67 M 19713000 profil plochý mosaz 15x2mm m 0,880 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
68 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny m2 29,386 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011

VV (1,580+0,410+0,990+0,410+0,650+1,480+0,900+0,710+0,080
+1,580+0,900+1,720+0,130+0,220+0,650+0,990)*2,400 32,160

VV 2*0,480*1,700 "OSTĚNÍ OKEN 1,632
VV -0,800*2,150 "ODPOČET DVEŘÍ -1,720
VV -1,580*1,700 "ODPOČET OKEN -2,686
VV Součet 29,386

69 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 29,386 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

70 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 29,386 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031

71 K 781472214
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 
ks/m2

m2 29,386 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214

72 M 59761717 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 33,794 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 29,386*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 33,794

73 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 33,927 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810

VV 2*(1,520+1,990)*2,270-0,900*2,000-0,900*2,150 "menší 
místnost 12,200

VV 2*(3,060+1,940)*2,270-1,580*1,570+2*0,480*1,570 "větší 
místnost 21,727

VV Součet 33,927

74 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 11,300 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211
VV 4*2,400 "rohy 9,600
VV 1,700 "KOLEM OKEN 1,700
VV Součet 11,300
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75 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 13,280 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251

VV (1,580+0,410+0,990+0,410+0,650+1,480+0,900+0,710+0,470
+1,580+0,390+0,900+1,720+0,130+0,220+0,650+0,990)-0,900 13,280

VV Součet 13,280
76 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 25,809 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV (11,300+13,280)*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 25,809

77 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 25,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115
VV 7*2,400 16,800
VV 2*1,700 "kolem oken 3,400
VV (0,900+2,200*2) "kolem dveří 5,300
VV Součet 25,500

78 K 998781111

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 1,065 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

79 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001

80 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 52,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,500

81 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101

82 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 10,206 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 9,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,206

83 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 16,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121
VV 2*(3,190+3,580+0,410)*0,500 7,180
VV 9,72 "strop 9,720
VV Součet 16,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_02 - ZTI

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
1 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 

podlahy do 1,2 m montáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

2 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

3 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033131

4 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033141

5 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

6 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,064 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,064 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,216 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,064*19 'Přepočtené koeficientem množství 1,216

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,064 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
11 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

12 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 0,600 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044

13 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

14 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

15 K 998721111

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,002 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
16 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002

121_02 - ZTI

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

Strana 33 z 115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 13,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003

18 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 6,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004

19 K 722179192
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 
mm, do 15 svarů

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179192

20 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 5,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221

21 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222

22 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

23 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2" kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

24 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

25 K 722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
32 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240124

26 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 29,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234
VV 9,000+13,700+6,700 29,400

27 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 29,400 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

28 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

29 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022

30 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s 
integrovaným napájecím zdrojem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121527

31 K 725211651 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do 
desky polozápustná, šířky umyvadla 560 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211651

32 K 725532101
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532101

33 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611

34 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101

35 M R5516161 uzávěrka zápachová nerezová pohledová umyvadlová 
DN 40/50 kus 1,000 0,00 R-Položka

36 K 998725111

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,100 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

37 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

38 K 998726121

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,033 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726121

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
39 K R76779201 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační 

jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 0,00 R-Položka
VV 1 "konzole pro elektrický ohřívač 1,000
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40 M R4299000 konzole pevná pro elektrický ohřívač kus 2,000 0,00 R-Položka
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
41 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér hod 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211
VV 6 "úprava napojení kanalizace - výměna těsnění apod. 6,000
VV 4 "napojení na stávající trasu 4,000
VV 4 "napojení v podhledu, úprava rozvodu pro dřez 4,000
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_03 - VZT

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    751 - Vzduchotechnika 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_03 - VZT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

4 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092

5 M 42914542 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-
110W D 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

7 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112

9 M 42976202 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

10 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042

11 K 751514362 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí 
kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514362

12 M 42981556 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 
125/125mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

13 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662

14 M 42981002 klapka kruhová regulační Pz D 125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 
mm

m 5,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537132

16 M 42981712 hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 127mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

17 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 
nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 
do 200 mm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

18 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211
VV 4 "uvedení do provozu 4,000
VV 2 "napojení do stávjícího potrubí 2,000
VV 4 "drobné montážní práce 4,000
VV Součet 10,000

121_03 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_04 - SIL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,720 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,760 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,04*19 'Přepočtené koeficientem množství 0,760

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,040 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110061

8 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 15,750 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
(ČSN) 2323

VV 15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,750

9 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 23,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,000

11 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

12 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 11,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

13 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 
až 4 mm2 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115

14 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101

15 M 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

121_04 - SIL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001

18 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

19 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
20 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

22 M 34555233 zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, 
IP54, šroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034

24 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 741372002
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných páskových lištových

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002
VV 1,5 "osvětlení za zrcadlem 1,500

26 M 34774013 LED pásek 12V 10-20W/m m 1,620 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 1,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

27 M 34825030 LED driver 12V 10-20W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
28 M 34825042 spojka LED pásků 8/10mm 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

29 M 34825039 konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

30 M 34825024 ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 
pásek kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 741372101
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
bodových

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101

32 M 34825008 svítidlo vestavné stropní bodové kruhové kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

33 M 34825018 svítidlo vestavné stěnové orientační kruhové D 80-
120mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

34 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231
VV 4 "prověření, proměření stávajících tras 4,000
VV 4 "napojení na stávající trasy 4,000
VV 6 "drobné montážní práce 6,000
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_09 - Výpis prvků interiéru

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    790 - Ostatní výrobky 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI

121_09 - Výpis prvků interiéru
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 790 Ostatní výrobky 0,00
1 K 790I101 Montáž háčku na oblečení - na stěnu kus 4,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 4 "I/101 4,000

2 M 790I101_dod nástěnný bodový dvouháček, kotvení do štěny, nerez 
matná kus 4,000 0,00 R-Položka

3 K 790I102 Montáž zásobníku toaletního papíru - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/102 2,000

4 M 790I102_dod zásobník toaletního papíru, uzamykatelný, nerez 
matná kus 2,000 0,00 R-Položka

5 K 790I103 Montáž WC štětky - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/103 2,000

6 M 790I103_dod WC štětka, závěsná, s výměnnou kartáčovou hlavou, s 
vyjímatelnou odkapovou nádobkou, nerez matná kus 2,000 0,00 R-Položka

7 K 790I104 Montáž zrcadla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/104 1,000

8 M 790I104_dod kruhové zrcadlo průměr 800 mm - příprava pro 
osazení LED osvětlení kus 1,000 0,00 R-Položka

P  Poznámka k položce:
LED osvětlení oceněno v části "04 - SIL"

VV 1"I/105 1,000

9 K 790I108 Montáž zásobníku na papírové ručníky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/108 1,000

10 M 790I108_dod zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, 
přisazená montáž, pro 600 útěrek, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka

11 K 790I109 Montáž dávkovače mýdla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/109 1,000

12 M 790I109_dod
dávkovač tekutého mýdla - nástěnný prvek, 
uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro 
kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

13 K 790I110 Montáž koše na papírové útěrky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/110 1,000

14 M 790I110_dod
odpadkový koš na papírové ručníky, objem 60l, 
samostojný, "neviditelné" držáky sáčků na vnitřní 
straně, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

121_09 - Výpis prvků interiéru

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

121 - m.č. 121 WC MUŽI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_01 - ASŘ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_01 - ASŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612325411
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 38,039 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411
VV 1,680*2,850-0,800*2,150 3,068
VV (1,400+0,420+1,770)*2,850 10,232
VV (0,790+0,480+1,580+0,600+0,730)*2,850-1,580*2,200 8,437
VV (1,650+0,210)*2,850 5,301
VV (1,100+0,210+0,730)*2,850 5,814
VV (0,420+1,400)*2,850 5,187
VV Součet 38,039

2 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 38,039 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001

3 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 6,953 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV 1,680*0,500 0,840
VV (1,400+0,420+1,770)*0,500 1,795
VV (0,790+0,480+1,580+0,600+0,730)*0,500-1,580*0,400 1,458
VV (1,650+0,210)*0,500 0,930
VV (1,100+0,210+0,730)*0,500 1,020
VV (0,420+1,400)*0,500 0,910
VV Součet 6,953

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

5 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

6 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

8 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm m2 2,098 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133
VV (0,470+0,800)*3,000-0,800*2,140 2,098

9 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 40,651 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013121

VV 2*(1,480+1,680)*2,500-0,800*2,140-0,800*2,150 "menší 
místnost 12,368

VV (2*2,140+0,800)*0,120 "kolem dveří 0,610

VV (1,990+0,790+0,480+1,580+0,600+0,730+1,850+1,100+0,210
+0,730+0,200+0,800+0,470)*2,850 "větší místnost 32,861

VV -0,800*2,140-1,580*2,200 "odpočet oken/dveří -5,188
VV Součet 40,651

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 2,548 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,548 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

12 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 48,412 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 2,548*19 'Přepočtené koeficientem množství 48,412

137_01 - ASŘ

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY
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13 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,548 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

14 K 998011008

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky do 6 m

t 0,398 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
15 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních 

nebo připojovacích do D 75 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
16 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801

17 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170804

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
18 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811

19 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

20 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802

21 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811

22 K R725001 Demontáž zrcadla 50x100 cm kus 2,000 0,00 R-Položka

23 K R725002 Demontáž mýdelníku pro tekuté mýdlo - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

24 K R725003 Demontáž elektrického osoušeče rukou k dalšímu 
použití kus 1,000 0,00 R-Položka

25 K R725004 Demontáž zásobníků na papírové útěrky - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

26 K R725005 Demontáž zásobníků na toaletní papír uzamykatelný; 
d=340 mm - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

27 K R726001 Demontáž předstěnového WC modulu lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety kus 2,000 0,00 R-Položka

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

28 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
29 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 

stavební délky do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821

30 K 735152358
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 922 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152358

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

31 K 741121851
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných plochých nebo bezhalogenových počtu a 
průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121851

32 K 741122811
Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných plochých, počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122811

33 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311803

34 K 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 
2P+PE

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315813

35 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841
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D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
36 K 742210821 Demontáž prvků EPS hlásiče automatického bodového kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742210821

37 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 
na strop kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232

38 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 751 Vzduchotechnika 0,00
39 K 751111841 Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové 

potrubí, průměru do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111841

40 K 751510860 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,03 m2 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510860

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

41 K 763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422

42 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121811

43 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 6,250 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451
VV 9,130-2,880 6,250

44 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce 
velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné

m2 2,880 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102
VV 1,200*1,200 1,440
VV 0,600*1,200 0,720
VV 1,200*0,600 0,720
VV Součet 2,880

45 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 3,024 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 2,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3,024

46 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném m2 9,080 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811

47 K 763171811
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek 
pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171811

48 K 763172321
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321

49 M 59030710 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

50 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 7,289 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411111
VV (1,770+0,520+1,250)*2,850-0,700*2,000*2 7,289

51 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 
včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411121
VV 2 2,000

52 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí z desek m2 7,350 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411811
VV (0,400+1,800+1,300)*2,100 7,350

53 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí dveří kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411821

54 K 998763321

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 0,312 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
55 K 766660724 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

interiérového protiplech kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660724

56 M 54926075 protiplech zámku 72-90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
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57 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového WC kliky se zámkem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

58 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

59 K R766T101 D+M Umyvadlová deska s výřezem pro umyvadlo, 
včetně skrytých konzol pro vynesení desky kus 1,000 0,00 R-Položka

P

 Poznámka k položce:
 POLOŽKA OBSAHUJE:

- UMYVADLOVOU DESKU 1200x550 mm - PROVEDENÍ LAMINÁT DO 
 MOKRÝCH PROSTOR (DŘEVODEKOR)

- 2x SKRYTOU SYSTÉMOVOU KONZOLI PRO UPEVNĚNÍ DO ZDIVA, 
 VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO SPOJENÍ DESKY S KONZOLOU
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ/STAVEBNÍ PRÁCE PRO OSAZENÍ KONZOL 

 A DESKY
 - VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ UMYVADLA

 - SILIKONOVÁNÍ NEBO JINÉ UTĚSNĚNÍ UMYVADLA A DESKY
- PŘESUN HMOT NA MÍSTO DODÁNÍ

VV Výpis truhlářských konstrukcí
VV 1 "T/101 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
60 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

61 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

62 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011

63 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 9,080 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810
VV 9,08 "plocha místnosti viz. tabulka místností 9,080

64 K 771574413
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413

65 M 59761152 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 10,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 9,13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 10,500
66 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 14,370 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115
VV 1,680-0,800 0,880
VV (1,400+0,420+1,770) 3,590
VV (0,790+0,480+1,580+0,600+0,730) 4,180
VV (1,650+0,210) 1,860
VV (1,100+0,210+0,730) 2,040
VV (0,420+1,400) 1,820
VV Součet 14,370

67 K 998771111

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,359 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111

D 776 Podlahy povlakové 0,00
68 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 0,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311

69 M 19713000 profil plochý mosaz 15x2mm m 0,880 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
70 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny m2 32,160 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011
VV 1,680*2,400-0,800*2,150 2,312
VV (1,400+0,420+1,770)*2,400 8,616
VV (0,790+0,480+1,580+0,600+0,730)*2,400-1,580*1,600 7,504
VV (1,650+0,210)*2,400 4,464
VV (1,100+0,210+0,730)*2,400 4,896
VV (0,420+1,400)*2,400 4,368
VV Součet 32,160

71 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 32,160 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

72 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 32,160 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031

73 K 781472214
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 
ks/m2

m2 32,160 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214

74 M 59761717 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 36,984 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 32,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 36,984

75 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 33,615 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810

VV 2*(1,480+1,680)*2,270-0,800*2,140-0,800*2,150 "menší 
místnost 10,914
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VV (2*2,140+0,800)*0,120 "kolem dveří 0,610

VV (1,990+0,790+0,480+1,580+0,600+0,730+1,850+1,100+0,210
+0,730+0,200+0,800+0,470)*2,270 "větší místnost 26,173

VV -0,800*2,140-1,580*1,500 "odpočet oken/dveří -4,082
VV Součet 33,615

76 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211
VV 5*2,400 "rohy 12,000

77 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 12,790 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251
VV 1,680-0,800 0,880
VV (1,400+0,420+1,770) 3,590
VV (0,790+0,480+0,600+0,730) 2,600
VV (1,650+0,210) 1,860
VV (1,100+0,210+0,730) 2,040
VV (0,420+1,400) 1,820
VV Součet 12,790

78 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 26,030 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 12,000+12,790 24,790
VV 24,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 26,030

79 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 21,900 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115
VV 7*2,400 16,800
VV (0,800+2,150*2) "kolem dveří 5,100
VV Součet 21,900

80 K 998781111

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 1,164 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

81 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001

82 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 52,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,500

83 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101

84 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 9,587 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 9,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 9,587

85 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 16,715 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121
VV 1,680*0,500 0,840
VV (1,400+0,420+1,770)*0,500 1,795
VV (0,790+0,480+1,580+0,600+0,730)*0,500 2,090
VV (1,650+0,210)*0,500 0,930
VV (1,100+0,210+0,730)*0,500 1,020
VV (0,420+1,400)*0,500 0,910
VV 9,130 "strop 9,130
VV Součet 16,715

Strana 52 z 115



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_02 - ZTI

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033131

3 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033141

4 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

5 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,073 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,073 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,387 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,073*19 'Přepočtené koeficientem množství 1,387

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,073 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
10 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 1,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

11 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

12 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

13 K 998721111

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,001 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
14 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 18,200 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002

15 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003

16 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

137_02 - ZTI

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004

17 K 722179191 Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179191

18 K 722179192
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce 
malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 
mm, do 15 svarů

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179192

19 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 8,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221

20 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 0,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222

21 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

22 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2" kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

23 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

24 K 722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
32 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240124

25 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 24,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234
VV 18,2+3+3,5 24,700

26 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 24,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

27 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

t 0,021 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

28 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022

29 K 725211651 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do 
desky polozápustná, šířky umyvadla 560 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211651

30 K 725532101
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532101

31 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611

32 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101

33 M R5516161 uzávěrka zápachová nerezová pohledová umyvadlová 
DN 40/50 kus 1,000 0,00 R-Položka

34 K 998725111

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,062 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

35 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

36 K 998726121

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,033 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726121

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
37 K R76779201 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační 

jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 0,00 R-Položka
VV 1 "konzole pro elektrický ohřívač 1,000

38 M R4299000 konzole pevná pro elektrický ohřívač kus 2,000 0,00 R-Položka
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací instalatér hod 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211
VV 6 "úprava napojení kanalizace - výměna těsnění apod. 6,000
VV 4 "napojení na stávající trasu 4,000
VV 5 "napojení v podhledu, úprava rozvodu pro dřez 5,000
VV Součet 15,000

Strana 57 z 115



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_03 - VZT

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    751 - Vzduchotechnika 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_03 - VZT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

2 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092

3 M 42914542 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-
110W D 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

4 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

5 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112

7 M 42976202 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042

9 K 751514362 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí 
kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514362

10 M 42981556 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 
125/125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

11 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662

12 M 42981002 klapka kruhová regulační Pz D 125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

13 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 
mm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537132

14 M 42981712 hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 127mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 
nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 
do 200 mm

m 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

16 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211
VV 4 "uvedení do provozu 4,000
VV 3 "napojení do stávjícího potrubí 3,000
VV 4 "drobné montážní práce 4,000
VV Součet 11,000

137_03 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_04 - SIL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_04 - SIL
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 9,130 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,03*19 "Přepočtené koeficientem množství 0,570

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110061

8 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 21,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
(ČSN) 2323

VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

9 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 34,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,500

11 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

12 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 11,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

13 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 
až 4 mm2 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115

14 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101

15 M 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
17 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

137_04 - SIL

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

Strana 63 z 115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001

19 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

20 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

22 M 34555233 zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, 
IP54, šroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034

24 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 741372002
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných páskových lištových

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002
VV 1,5 "osvětlení za zrcadlem 1,500

26 M 34774013 LED pásek 12V 10-20W/m m 1,620 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 1,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

27 M 34825030 LED driver 12V 10-20W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
28 M 34825042 spojka LED pásků 8/10mm 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

29 M 34825039 konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

30 M 34825024 ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 
pásek kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 741372101
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
bodových

kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101

32 M 34825008 svítidlo vestavné stropní bodové kruhové kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

33 M 34825018 svítidlo vestavné stěnové orientační kruhové D 80-
120mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

34 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231
VV 4 "prověření, proměření stávajících tras 4,000
VV 4 "napojení na stávající trasy 4,000
VV 6 "drobné montážní práce 6,000
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_09 - Výpis prvků interiéru

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    790 - Ostatní výrobky 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

137 - m.č. 137 WC ŽENY

137_09 - Výpis prvků interiéru
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 790 Ostatní výrobky 0,00
1 K 790I101 Montáž háčku na oblečení - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/101 2,000

2 M 790I101_dod nástěnný bodový dvouháček, kotvení do štěny, nerez 
matná kus 2,000 0,00 R-Položka

3 K 790I102 Montáž zásobníku toaletního papíru - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/102 2,000

4 M 790I102_dod zásobník toaletního papíru, uzamykatelný, nerez 
matná kus 2,000 0,00 R-Položka

5 K 790I103 Montáž WC štětky - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/103 2,000

6 M 790I103_dod WC štětka, závěsná, s výměnnou kartáčovou hlavou, s 
vyjímatelnou odkapovou nádobkou, nerez matná kus 2,000 0,00 R-Položka

7 K 790I104 Montáž zrcadla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/104 1,000

8 M 790I104_dod kruhové zrcadlo průměr 800 mm - příprava pro 
osazení LED osvětlení kus 1,000 0,00 R-Položka

P  Poznámka k položce:
LED osvětlení oceněno v části "04 - SIL"

VV 1"I/105 1,000

9 K 790I106 Montáž zásobníku na hygienické sáčky - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/106 2,000

10 M 790I106_dod zásobník na hygienické sáčky, nerez matná kus 2,000 0,00 R-Položka
11 K 790I107 Montáž koše na hygienické potřeby - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/107 2,000

12 M 790I107_dod
koš na hygienické potřeby, závěsný, se snímatelným 
krytem a výkyvným/otvíravým víkem, objem 5-10l, p.ú. 
nerez matná

kus 2,000 0,00 R-Položka

13 K 790I108 Montáž zásobníku na papírové ručníky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/108 1,000

14 M 790I108_dod zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, 
přisazená montáž, pro 600 útěrek, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka

15 K 790I109 Montáž dávkovače mýdla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/109 1,000

16 M 790I109_dod
dávkovač tekutého mýdla - nástěnný prvek, 
uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro 
kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

17 K 790I110 Montáž koše na papírové útěrky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/110 1,000

18 M 790I110_dod
odpadkový koš na papírové ručníky, objem 60l, 
samostojný, "neviditelné" držáky sáčků na vnitřní 
straně, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

137_09 - Výpis prvků interiéru

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_01 - ASŘ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Strana 68 z 115



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 34,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000))*3,000 39,030
VV -1,220*2,000 "okno -2,440
VV -0,900*2,200 "dveře -1,980
VV Součet 34,610

2 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 6,505 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000))*0,500 6,505

3 K 612325411
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 34,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

5 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

6 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

8 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 34,610 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013121
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000))*3,000 39,030
VV -1,220*2,000 "okno -2,440
VV -0,900*2,200 "dveře -1,980
VV Součet 34,610

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,662 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,662 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 31,578 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 1,662*19 'Přepočtené koeficientem množství 31,578

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,662 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
13 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811

14 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

15 K 725230811 Demontáž bidetů diturvitových soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

148_01 - ASŘ

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

Strana 70 z 115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725230811

16 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802

17 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811

18 K R725001 Demontáž zrcadla 50x100 cm kus 2,000 0,00 R-Položka

19 K R725002 Demontáž mýdelníku pro tekuté mýdlo - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

20 K R725004 Demontáž zásobníků na papírové útěrky - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

21 K R725005 Demontáž zásobníků na toaletní papír uzamykatelný; 
d=340 mm - nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

22 K R725006 Demontáž zásobníku na hyg. sáčky - nástěnný kus 1,000 0,00 R-Položka

23 K R726001 Demontáž předstěnového WC modulu lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety kus 2,000 0,00 R-Položka

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

24 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
25 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 

stavební délky do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821

26 K 735152452

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm 
/ 559 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152452

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

27 K 741121851
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných plochých nebo bezhalogenových počtu a 
průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121851

28 K 741122811
Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných plochých, počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122811

29 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311803

30 K 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 
2P+PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315813

31 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
32 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 

na strop kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232

33 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

34 K 763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422

35 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121811

36 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 5,580 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451
VV 7,74-2,16 5,580

37 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce 
velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné

m2 2,160 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102
VV 1,800*1,200 2,160
VV Součet 2,160

38 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 2,268 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 2,160*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,268
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811

40 K 763171811
Demontáž instalační techniky pro konstrukce ze 
sádrokartonových desek revizních klapek nebo dvířek 
pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 1,00 m2

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763171811

41 K 763172321
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních jednoplášťových pro příčky a 
předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763172321

42 M 59030710 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
200x200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

43 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 6,093 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411111
VV Výpis truhlářských výrobků
VV 1,610*2,850-0,700*2,000 "T/106 3,189
VV 1,510*2,850-0,700*2,000 "T/107 2,904
VV Součet 6,093

44 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 
včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411121
VV Výpis truhlářských výrobků
VV 1 "T/106 1,000
VV 1 "T/107 1,000
VV Součet 2,000

45 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí z desek m2 6,552 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411811
VV (1,610+1,510)*2,100 6,552
VV Součet 6,552

46 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí dveří kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411821

47 K 998763321

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 0,275 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
48 K 766660724 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

interiérového protiplech kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660724

49 M 54926075 protiplech zámku 72-90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

50 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového WC kliky se zámkem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

51 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

52 K R766T101 D+M Umyvadlová deska s výřezem pro umyvadlo, 
včetně skrytých konzol pro vynesení desky kus 1,000 0,00 R-Položka

P

 Poznámka k položce:
 POLOŽKA OBSAHUJE:

- UMYVADLOVOU DESKU 1200x550 mm - PROVEDENÍ LAMINÁT DO 
 MOKRÝCH PROSTOR (DŘEVODEKOR)

- 2x SKRYTOU SYSTÉMOVOU KONZOLI PRO UPEVNĚNÍ DO ZDIVA, 
 VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO SPOJENÍ DESKY S KONZOLOU
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ/STAVEBNÍ PRÁCE PRO OSAZENÍ KONZOL 

 A DESKY
 - VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ UMYVADLA

 - SILIKONOVÁNÍ NEBO JINÉ UTĚSNĚNÍ UMYVADLA A DESKY
- PŘESUN HMOT NA MÍSTO DODÁNÍ

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
53 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

54 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

55 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011

56 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810
VV 7,74 "plocha místnosti viz. tabulka místností 7,740

57 K 771574413
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413

58 M 59761152 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 8,901 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 7,740*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,901
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59 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 12,210 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000)) 13,010
VV -0,800 "odpočet dveří -0,800
VV Součet 12,210

60 K 998771111

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,304 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111

D 776 Podlahy povlakové 0,00
61 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 0,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311

62 M 19713000 profil plochý mosaz 15x2mm m 0,880 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
63 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny m2 27,170 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000))*2,400 31,224
VV -1,220*1,700 "okno -2,074
VV -0,900*2,200 "dveře -1,980
VV Součet 27,170

64 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 27,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

65 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 27,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031

66 K 781472214
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 
ks/m2

m2 27,170 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214

67 M 59761717 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 24,346 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 21,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,346

68 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 25,638 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000))*2,270 29,533
VV -1,220*1,570 "okno -1,915
VV -0,900*2,200 "dveře -1,980
VV Součet 25,638

69 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 9,600 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211
VV 4*2,400 "rohy 9,600

70 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 11,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000)) 13,010
VV -0,800 "odpočet dveří -0,800
VV -1,210 "odpočet okna -1,210
VV Součet 11,000

71 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 21,630 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 9,600+11,000 20,600
VV 20,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,630

72 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 19,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115
VV 6*2,400 14,400
VV (0,900+2,200*2) "kolem dveří 5,300
VV Součet 19,700

73 K 998781111

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,853 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

74 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 50,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001

75 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 52,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,500

76 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101

77 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 8,127 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 7,740*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,127

78 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 14,245 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121
VV 2*((3,210+0,445)+(1,850+1,000))*0,500 6,505
VV 7,74 "strop 7,740
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VV Součet 14,245
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_02 - ZTI

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

4 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033131

5 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033141

6 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

7 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 7,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132

D 997 Přesun sutě 0,00

8 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,075 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,075 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,425 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,075*19 'Přepočtené koeficientem množství 1,425

11 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,075 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
12 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

13 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

14 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

15 K 998721111

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,001 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
16 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 32,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

148_02 - ZTI

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002

17 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 2,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003

18 K 722175004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m 9,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004

19 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 16,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221

20 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222

21 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

22 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2" kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

23 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

24 K 722240124 Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 
32 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722240124

25 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 44,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234
VV 32,5+2,5+9,5 44,500

26 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 44,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

27 K 998722101

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

t 0,038 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

28 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022

29 K 725211651 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do 
desky polozápustná, šířky umyvadla 560 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211651

30 K 725231201 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou 
uzávěrkou keramické klasické soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725231201

31 K 725531101 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW) soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725531101

32 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611

33 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725823111

34 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101

35 M R5516161 uzávěrka zápachová nerezová pohledová umyvadlová 
DN 40/50 kus 1,000 0,00 R-Položka

36 K 998725111

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,079 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

37 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

38 K 998726121

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,033 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726121

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
39 K R76779201 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační 

jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 0,00 R-Položka
VV 1 "konzole pro elektrický ohřívač 1,000

40 M R4299000 konzole pevná pro elektrický ohřívač kus 2,000 0,00 R-Položka
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
41 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211
VV 6  "úprava napojení kanalizace - výměna těsnění apod. 6,000
VV 6 "napojení na stávající trasy 6,000
VV 4 "napojení v podhledu, úprava rozvodu pro dřez a sprchu 4,000
VV 4 "drobné montážní práce 4,000
VV Součet 20,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_03 - VZT

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_03 - VZT

Strana 81 z 115



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

4 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033341

5 K 971033351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033351

D 997 Přesun sutě 0,00

6 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,182 0,00 CS ÚRS 2024

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,182 0,00 CS ÚRS 2024

8 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 3,458 0,00 CS ÚRS 2024

VV 0,182*19 'Přepočtené koeficientem množství 3,458

9 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,182 0,00 CS ÚRS 2024

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

10 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092

11 M 42914544 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 110-
150W D 200mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

12 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

13 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

14 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112

15 M 42976206 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042

17 K 751514362 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí 
kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514362

18 M 42981556 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 
125/125mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

19 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662

148_03 - VZT

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 42981002 klapka kruhová regulační Pz D 125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 
mm

m 9,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537132

22 M 42981712 hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 127mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 
nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 
do 200 mm

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
24 K 763135611 Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet m2 6,829 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135611
VV zpětné navrácení kazet
VV 6,829 6,829

25 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 
600x600mm m2 0,360 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 0,6*0,6 "výměna 4 kazet 0,360

26 K 763135881 Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet m2 6,829 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135881
VV rozebrání kazetového podhledu kuchyň/sprcha
VV 1,550*2,210 3,426
VV 1,540*2,210 3,403
VV Součet 6,829

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

27 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 13,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211
VV 4 "uvedení do provozu 4,000
VV 3 "napojení do stávjícího potrubí 3,000
VV 6 "drobné montážní práce 6,000
VV Součet 13,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_04 - SIL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_04 - SIL
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,740 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,03*19 "Přepočtené koeficientem množství 0,570

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110061

8 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 15,750 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
(ČSN) 2323

VV 15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,750

9 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 34,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 34,500

11 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

12 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 17,250 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 17,250

13 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 
až 4 mm2 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115

14 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101

15 M 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

148_04 - SIL

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001

18 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

19 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
20 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů kus 1,000 0,00

22 M 34555233 zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, 
IP54, šroubové svorky kus 1,000 0,00

23 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034

24 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 741372002
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných páskových lištových

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002
VV 1,5 "osvětlení za zrcadlem 1,500

26 M 34774013 LED pásek 12V 10-20W/m m 1,620 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 1,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

27 M 34825030 LED driver 12V 10-20W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
28 M 34825042 spojka LED pásků 8/10mm 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

29 M 34825039 konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

30 M 34825024 ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 
pásek kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 741372101
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
bodových

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101

32 M 34825008 svítidlo vestavné stropní bodové kruhové kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

33 M 34825018 svítidlo vestavné stěnové orientační kruhové D 80-
120mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

34 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231
VV 4 "prověření, proměření stávajících tras 4,000
VV 4 "napojení na stávající trasy 4,000
VV 6 "drobné montážní práce 6,000
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_09 - Výpis prvků interiéru

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    790 - Ostatní výrobky 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY

148_09 - Výpis prvků interiéru
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 790 Ostatní výrobky 0,00
1 K 790I101 Montáž háčku na oblečení - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/101 2,000

2 M 790I101_dod nástěnný bodový dvouháček, kotvení do štěny, nerez 
matná kus 2,000 0,00 R-Položka

3 K 790I102 Montáž zásobníku toaletního papíru - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/102 2,000

4 M 790I102_dod zásobník toaletního papíru, uzamykatelný, nerez 
matná kus 2,000 0,00 R-Položka

5 K 790I103 Montáž WC štětky - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/103 2,000

6 M 790I103_dod WC štětka, závěsná, s výměnnou kartáčovou hlavou, s 
vyjímatelnou odkapovou nádobkou, nerez matná kus 2,000 0,00 R-Položka

7 K 790I104 Montáž zrcadla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/104 1,000

8 M 790I104_dod kruhové zrcadlo průměr 800 mm - příprava pro 
osazení LED osvětlení kus 1,000 0,00 R-Položka

P  Poznámka k položce:
LED osvětlení oceněno v části "04 - SIL"

VV 1"I/105 1,000

9 K 790I106 Montáž zásobníku na hygienické sáčky - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/106 2,000

10 M 790I106_dod zásobník na hygienické sáčky, nerez matná kus 2,000 0,00 R-Položka
11 K 790I107 Montáž koše na hygienické potřeby - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/107 2,000

12 M 790I107_dod
koš na hygienické potřeby, závěsný, se snímatelným 
krytem a výkyvným/otvíravým víkem, objem 5-10l, p.ú. 
nerez matná

kus 2,000 0,00 R-Položka

13 K 790I108 Montáž zásobníku na papírové ručníky - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/108 2,000

14 M 790I108_dod zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, 
přisazená montáž, pro 600 útěrek, nerez matná kus 2,000 0,00 R-Položka

15 K 790I109 Montáž dávkovače mýdla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/109 1,000

16 M 790I109_dod
dávkovač tekutého mýdla - nástěnný prvek, 
uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro 
kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

17 K 790I110 Montáž koše na papírové útěrky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/110 1,000

18 M 790I110_dod
odpadkový koš na papírové ručníky, objem 60l, 
samostojný, "neviditelné" držáky sáčků na vnitřní 
straně, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

148_09 - Výpis prvků interiéru

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

148 - m.č. 148 WC ŽENY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_01 - ASŘ

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00
      998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

    751 - Vzduchotechnika 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_01 - ASŘ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 31,155 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)*3,000 35,760
VV -1,250*2,100 -2,625
VV -0,900*2,200 -1,980
VV Součet 31,155

2 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 5,960 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311131
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)*0,500 5,960

3 K 612325411
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 
hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

m2 31,155 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325411
VV 31,155 31,155

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

5 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

6 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

7 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111

8 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 31,155 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013121
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)*3,000 35,760
VV -1,250*2,100 -2,625
VV -0,900*2,200 -1,980
VV Součet 31,155

D 997 Přesun sutě 0,00

9 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 1,489 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,489 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

11 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 28,291 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 1,489*19 'Přepočtené koeficientem množství 28,291

12 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,489 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

13 K 998011008

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky do 6 m

t 0,327 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

151_01 - ASŘ

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
14 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801

15 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170804

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
16 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacíchch s nádrží nebo 

tlakovým splachovačem soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811

17 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 
záchodkem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725122817

18 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
umyvadel soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821

19 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802

20 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811

21 K R725001 Demontáž zrcadla 50x100cm kus 2,000 0,00 R-Položka
22 K R725002 Demontáž mýdelníku pro tekuté mýdlo-nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka
23 K R725004 Demontáž zásobníku na papírové utěrky-nástěnný kus 2,000 0,00 R-Položka

24 K R725005 Demontáž zásobníku na toaletní papír uzamykatelný; 
d=340 mm- nástěnný kus 1,000 0,00 R-Položka

25 K R726001 Demontáž předstěnového WC modulu lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety kus 1,000 0,00 R-Položka

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

26 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734221682

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00
27 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 

stavební délky do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151821

28 K 735152457

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 
mm / 1117 W

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152457

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

29 K 741121851
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku 
plných plochých nebo bezhalogenových počtu a 
průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

m 5,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121851

30 K 741122811
Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách 
zatažených plných plochých, počtu a průřezu žil 2x1,5 
až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122811

31 K 741311803
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) 
nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení 
bezšroubové do 2 svorek

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311803

32 K 741315813

Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) 
domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro 
prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 
2P+PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315813

33 K 741371841

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše 
stropních do 0,09 m2

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00
34 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 

na strop kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220232

35 M 59081430 hlásič kouře optický konvenční kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 751 Vzduchotechnika 0,00

36 K 751510860 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do 
suti čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,03 m2 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510860

37 K 751614824 Demontáž monitorovacího, řídícího a ovládacího 
zařízení čidla pohybu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751614824

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00
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38 K 763121422

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121422

39 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze 
sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121811

40 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 5,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451
VV 7,660-2,160 5,500

41 K 763135102
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce 
velikosti kazet 600x600 mm polozapuštěné

m2 2,160 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135102
VV 1,200*1,800 2,160
VV Součet 2,160

42 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 2,268 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 2,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,268

43 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
zavěšeném na roštu viditelném m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811

44 K 763411111 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z 
dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm m2 7,232 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411111
VV (2,270+1,250)*2,850-0,700*2,000*2 7,232
VV Součet 7,232

45 K 763411121

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře 
vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 
2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem 
včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411121

46 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí z desek m2 4,592 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411811
VV (1,250+2,270)*2,100-0,700*2,000*2 4,592
VV Součet 4,592

47 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého 
nebo suchého prostředí dveří kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763411821

48 K 998763321

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 
objektech výšky do 6 m

t 0,293 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00
49 K 766660724 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

interiérového protiplech kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660724

50 M 54926075 protiplech zámku 72-90mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

51 K 766660730 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového WC kliky se zámkem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

52 M 54914128 kování rozetové spodní pro WC kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

53 K R766T101 D+M Umyvadlová deska s výřezem pro umyvadlo, 
včetně skrytých konzol pro vynesení desky kus 1,000 0,00 R-Položka

P

 Poznámka k položce:
 POLOŽKA OBSAHUJE:

- UMYVADLOVOU DESKU 1200x550 mm - PROVEDENÍ LAMINÁT DO 
 MOKRÝCH PROSTOR (DŘEVODEKOR)

- 2x SKRYTOU SYSTÉMOVOU KONZOLI PRO UPEVNĚNÍ DO ZDIVA, 
 VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO SPOJENÍ DESKY S KONZOLOU
- VEŠKERÉ MONTÁŽNÍ/STAVEBNÍ PRÁCE PRO OSAZENÍ KONZOL 

 A DESKY
 - VYŘEZÁNÍ OTVORU PRO UMÍSTĚNÍ UMYVADLA

 - SILIKONOVÁNÍ NEBO JINÉ UTĚSNĚNÍ UMYVADLA A DESKY
- PŘESUN HMOT NA MÍSTO DODÁNÍ

VV Výpis truhlářských výrobků
VV 1 "T/101 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00
54 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 

podlah m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011

55 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011

56 K 771151011
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky 
do 3 mm

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151011

57 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810
VV Viz. tabulka místností
VV 7,66 7,660

58 K 771574413
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574413
VV 7,66 7,660

59 M 59761152 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 m2 8,809 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 7,66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 8,809
60 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 11,120 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)-0,800 11,120
VV Součet 11,120

61 K 998771111

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,301 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111

D 776 Podlahy povlakové 0,00
62 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 0,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311

63 M 19713000 profil plochý mosaz 15x2mm m 0,880 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 0,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,880

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00
64 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 

(ometení) stěny m2 24,503 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)*2,400 28,608
VV -0,900*2,200 "dveře -1,980
VV -1,250*1,700 "okno -2,125
VV Součet 24,503

65 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 24,503 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

66 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 24,503 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031

67 K 781472214
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 
ks/m2

m2 24,503 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214

68 M 59761717 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 28,178 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 24,503*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,178

69 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 23,115 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)*2,270 27,058
VV -0,900*2,200 "dveře -1,980
VV -1,250*1,570 "okno -1,963
VV Součet 23,115

70 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem rohového m 4,800 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211
VV 2*2,400 "rohy 4,800

71 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného 
flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 9,870 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)-0,800-1,250 9,870
VV Součet 9,870

72 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 10mm m 15,404 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 4,800+9,870 14,670
VV 14,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,404

73 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 16,700 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115
VV 4*2,400 9,600
VV 2*0,900 "pod parapetem 1,800
VV (0,900+2,200*2) "kolem dveří 5,300
VV Součet 16,700

74 K 998781111

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,885 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

75 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky do 3,80 m

m 30,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171001

76 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 31,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

77 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101

78 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 8,043 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 7,66*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,043

79 K 784211121
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 13,620 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211121
VV 2*((3,210+0,480)+2,270)*0,500 5,960
VV 7,66 "strop 7,660
VV Součet 13,620
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_02 - ZTI

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_02 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

4 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033131

5 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

6 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm

m 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132

D 997 Přesun sutě 0,00

7 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,046 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,046 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,874 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,046*19 'Přepočtené koeficientem množství 0,874

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,046 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00
11 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 1,200 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043

12 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105

13 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109

14 K 998721111

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,001 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
15 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 27,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002

16 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 
svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 3,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003

151_02 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 8,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221

18 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222

19 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2" kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111

20 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401

21 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121

22 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 30,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234
VV 27,0+3,5 30,500

23 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 30,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246

24 K 998722111

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,023 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722111

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

25 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 
stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022

26 K 725121527 Pisoárové záchodky keramické automatické s 
integrovaným napájecím zdrojem soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121527

27 K 725211651 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do 
desky polozápustná, šířky umyvadla 560 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211651

28 K 725532101
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné 
svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725532101

29 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611

30 K 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101

31 M R5516161 uzávěrka zápachová nerezová pohledová umyvadlová 
DN 40/50 kus 1,000 0,00 R-Položka

32 K 998725111

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,064 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

33 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s 
kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041

34 K 998726121

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m s omezením 
mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,017 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726121

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
35 K R76779201 Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační 

jednotky na stěnu konzol (2 ks) kus 1,000 0,00 R-Položka
VV 1 "konzole pro elektrický ohřívač 1,000

36 M R4299000 konzole pevná pro elektrický ohřívač kus 2,000 0,00 R-Položka
VV 1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
37 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací instalatér hod 18,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211
VV 6 "úprava napojení kanalizace - výměna těsnění apod. 6,000
VV 4 "napojení na stávající trasu 4,000
VV 8 "napojení v podhledu, úprava rozvodu 8,000
VV Součet 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_03 - VZT

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    751 - Vzduchotechnika 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_03 - VZT
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 949111111 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m montáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111111

3 K 949111811 Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové 
podlahy do 1,2 m demontáž sada 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949111811

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 751 Vzduchotechnika 0,00

4 K 751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122092

5 M 42914542 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-
110W D 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 751322012 Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru přes 100 do 200 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322012

7 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112

9 M 42976202 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

10 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 
přes 100 do 200 mm

m 2,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751510042

11 K 751514362 Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí 
kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514362

12 M 42981556 odbočka oboustranná osová X-kus Pz 90° D1/D2 = 
125/125mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

13 K 751514662
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751514662

14 M 42981002 klapka kruhová regulační Pz D 125mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 751537132
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného 
minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 
mm

m 4,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751537132

16 M 42981712 hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 
10m D 127mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

17 K 751572032
Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z 
nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 
do 200 mm

m 2,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572032

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

18 K HZS3211
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení

hod 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3211
VV 4 "uvedení do provozu 4,000
VV 4 "drobné montážní práce 4,000
VV Součet 8,000

151_03 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_04 - SIL

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_04 - SIL
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 7,660 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

2 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 
mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031121

D 997 Přesun sutě 0,00

3 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením s omezením 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 0,570 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509
VV 0,03*19 'Přepočtené koeficientem množství 0,570

6 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,030 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110061

8 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm m 15,750 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
(ČSN) 2323

VV 15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,750

9 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x1,5 mm2

m 35,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 40,250 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 8,6mm

VV 35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,250

11 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016

12 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 23,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

P  Poznámka k položce:
CYKY, průměr kabelu 9,5mm

VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,000

13 K 741130115 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 
až 4 mm2 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130115

14 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101

15 M 34539015 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S 
bezšroubové svorky kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

151_04 - SIL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313001

18 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 
clonkami, bezšroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

19 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
20 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313082

22 M 34555233 zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, 
IP54, šroubové svorky kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

23 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 
bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034

24 M 34835012 svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

25 K 741372002
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených 
nástěnných páskových lištových

m 1,500 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372002
VV 1,5 "osvětlení za zrcadlem 1,500

26 M 34774013 LED pásek 12V 10-20W/m m 1,620 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV 1,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,620

27 M 34825030 LED driver 12V 10-20W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
28 M 34825042 spojka LED pásků 8/10mm 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

29 M 34825039 konektor napájení LED pásků 10mm IP 20 2 pin kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

30 M 34825024 ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 1m na 1 
pásek kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

31 K 741372101
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
bodových

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372101

32 M 34825008 svítidlo vestavné stropní bodové kruhové kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

33 M 34825018 svítidlo vestavné stěnové orientační kruhové D 80-
120mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

34 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
35 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 14,000 0,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231
VV 4 "prověření, proměření stávajících tras 4,000
VV 4 "napojení na stávající trasy 4,000
VV 6 "drobné montážní práce 6,000
VV Součet 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_09 - Výpis prvků interiéru

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    790 - Ostatní výrobky 0,00

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI

151_09 - Výpis prvků interiéru
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město (Praha 1) Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 790 Ostatní výrobky 0,00
1 K 790I101 Montáž háčku na oblečení - na stěnu kus 2,000 0,00 R-Položka

VV Výpis prvků interiéru
VV 2 "I/101 2,000

2 M 790I101_dod nástěnný bodový dvouháček, kotvení do štěny, nerez 
matná kus 2,000 0,00 R-Položka

3 K 790I102 Montáž zásobníku toaletního papíru - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/102 1,000

4 M 790I102_dod zásobník toaletního papíru, uzamykatelný, nerez 
matná kus 1,000 0,00 R-Položka

5 K 790I103 Montáž WC štětky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/103 1,000

6 M 790I103_dod WC štětka, závěsná, s výměnnou kartáčovou hlavou, s 
vyjímatelnou odkapovou nádobkou, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka

7 K 790I104 Montáž zrcadla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/104 1,000

8 M 790I104_dod kruhové zrcadlo průměr 800 mm - příprava pro 
osazení LED osvětlení kus 1,000 0,00 R-Položka

P  Poznámka k položce:
LED osvětlení oceněno v části "04 - SIL"

VV 1"I/105 1,000

9 K 790I108 Montáž zásobníku na papírové ručníky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/108 1,000

10 M 790I108_dod zásobník na papírové ručníky, uzamykatelný, 
přisazená montáž, pro 600 útěrek, nerez matná kus 1,000 0,00 R-Položka

11 K 790I109 Montáž dávkovače mýdla - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/109 1,000

12 M 790I109_dod
dávkovač tekutého mýdla - nástěnný prvek, 
uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro 
kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

13 K 790I110 Montáž koše na papírové útěrky - na stěnu kus 1,000 0,00 R-Položka
VV Výpis prvků interiéru
VV 1 "I/110 1,000

14 M 790I110_dod
odpadkový koš na papírové ručníky, objem 60l, 
samostojný, "neviditelné" držáky sáčků na vnitřní 
straně, nerez matná

kus 1,000 0,00 R-Položka

151_09 - Výpis prvků interiéru

Oprava sociálního zařízení v objektu Dlážděná

151 - m.č. 151 WC MUŽI
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Soupis prací
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Příloha Smlouvy o dílo č. 4 – Poddodavatelé 

Poddodavatelé 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

- [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE – NÁZEV, IČO, SÍDLO – 
DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

- Část Plnění dle Smlouvy 
prováděná prostřednictvím 
Poddodavatele ve finančním 
procentuálním vyjádření ve 

vztahu k Ceně.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] % 

- Stručný popis činností, 
které jsou prováděny 

Poddodavatelem.  

- [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

[Pokud Zhotovitel provádí Plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku 
tolikrát, kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny 
Poddodavatele, kteří se budou podílet na provádění Plnění dle Smlouvy.] 
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Příloha č. 5  Smlouvy o dílo  

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo         
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 

1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 
1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), 

která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného 
provedení Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či 
jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které 
pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá 
Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak 
seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, 
které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí 
být úředně ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí 
Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle 
Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém 
jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno 
jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 
1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud 
Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen 
uhradit DPH. 
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1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž 
vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, 
jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba 
činí 24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum techniky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou 
Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě 
s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její 
přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže 
navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že 
považuje návrh za zaniklý. 

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu 
na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s 
obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; 
to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze 
Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, 
Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-
li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
o dílo a zároveň 
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o 
dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo, 
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9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost 
nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o 
dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, 
nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen 
opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  
Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na 
celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě 
uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 
 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
19.1. víceprací nebo méněprací,  
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 

vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 
19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo 
položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena 
obvyklá. 

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, 
mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují 
smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
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26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 
převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů 
ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního 
provozu později než převzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu 
Objednatele. 

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 
a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 
dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nejpozději 15 dnů před 
uplynutím doby uvedené v odstavci 26 Obchodních podmínek. 

32. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně: 
32.1. v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 
32.2. v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 
32.3. v listinné podobě ve dvou vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 
Pardubice, nebo 

32.4. prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.   

Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je 
Výzva k úhradě zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za 
doručenou po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána 
odesílateli. 
 

33. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 26 Obchodních podmínek.  

34. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 

35. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

36. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 35 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně. 

37. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

38. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. 
Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém 
místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat 
Objednateli v sídle Objednatele. 
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ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

39. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
o dílo. 

40. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den 
v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je 
Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. 
Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel 
v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto 
odstavce. 

41. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

42. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech 
informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

43. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k 
provedení Díla potřeba. 

44. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

45. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 

46. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k 
provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  

47. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel jej v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění 
Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 
aby tak Objednatel učinil v písemné formě. 

48. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

49. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

50. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději 
však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 

51. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

52. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené 
lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo. 

53. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 
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54. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči 
bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

55. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

56. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření 
jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo 
příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené 
s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

57. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

58. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

59. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  

60. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla. 

61. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
62. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

63. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek 

64. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  

65. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici 
případně nahradí. 

66. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při 
provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, 
se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou 
směrnicí.    

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
67. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
68. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

69. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen 
na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

70. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo 
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příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou 
součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

71. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

72. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo 
méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li 
Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

73. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

74. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

75. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

76. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-
li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a 
ve výzvě ji dostatečně specifikovat. 

77. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

78. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

79. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

80. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

81. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

82. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

83. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré 
vady, které bude Předmět díla vykazovat. 

84. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

85. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních 
stran, jinak o 24 hodin. 

86. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

87. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 
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88. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak 
dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho 
ochranu. 

89. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je 
Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních 
podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo 
nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem 
Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

90. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový 
materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového 
materiálu. 

91. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný 
Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo 
Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do 
dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový 
materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

93. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 40 Obchodních podmínek. 

94. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

95. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel 
Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. 
Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej 
však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

97. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

99. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

100. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 
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100.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

100.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

101. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla 
Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů. 

102. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
102.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
102.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
102.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
102.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
102.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
102.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
102.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné, 
103. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní 

předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

104. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným 
ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

105. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

106. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

107. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, 
pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro 
zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel. 

108. Předávací protokol obsahuje 
108.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
108.2. datum převzetí Díla, 
108.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
108.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
108.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li 

dohodnuta), 
108.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

109. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad. 

110. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  139 - 153 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad 
platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

111. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 
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112. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 
odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu 
Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního 
přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů 
od obdržení výzvy Zhotovitele. 

113. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

114. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 104 - 113 
Obchodních podmínek obdobně. 

115. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho 
funkce. 

116. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

117. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
118. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá 

Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv 
funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.  

119. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

120. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 117 a 118 přiměřeně. 

121. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány 
zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných 
Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem. 

122. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

123. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

124. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat 
všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

126. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

127. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud 
k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

128. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

129. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-
li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li 
dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního 
provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 
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130. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 125 - 127 Obchodních podmínek. 

131. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

132. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo 
jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
dílo. 

133. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé 
u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

134. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít. 

135. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

136. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
137. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu 
písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada 
projevuje. 

138. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo 
svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli 
nejblíže následující pracovní den. 

139. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
139.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, 

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání 
chybějící části Předmětu díla, 

139.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
139.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
139.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

140. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo 
jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

141. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 139 kombinovat, je-li to vzhledem 
k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem 
odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část 
Předmětu díla). 

142. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného 
odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

143. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co 
jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

144. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 
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ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

145. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů 
ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci 
jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

147. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
147.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
147.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
147.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

148. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

149. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

150. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
151. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a 

případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
152. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
153. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 136 – 152 obdobně. 
154. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

155. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

156. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů 
od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím 
osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla. 

157. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části 
nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále 
kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu 
byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

158. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

159. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy 
o dílo. 

160. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 
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ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

161. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. 
Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel 
povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež 
jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků 
těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

162. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, 
které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
162.1. bezúplatně, 
162.2. jako nevýhradní, 
162.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
162.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
162.5. bez množstevního omezení. 

163. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
164. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
165. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
165.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
165.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
165.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 
166. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí 
poskytnout třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení. 

168. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť 
by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty 
postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke 
dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi. 

171. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 
z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

172. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv 
povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na 
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základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení 
souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

173. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

174. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

175. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

176. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a 
jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit.  

177. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, 
znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv 
neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

178. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy 
v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

179. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

180. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní 
strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

181. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana 
Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení 
povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 

182. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní. 

183. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 
183.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek), 
183.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako 

povinnému, 
183.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
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183.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 
nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný 
prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti 
s Dílem nebo jeho prováděním, 

183.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

183.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 
184. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

185. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže 
volbu již sama změnit. 

186. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní 
strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní 
strana poskytla výslovně nebo mlčky. 

187. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k 
plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o 
dílo odstoupila. 

188. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou 
lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky 
odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně 
poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o 
dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

189. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o 
dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

190. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

191. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž 
přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení 
od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o 
právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době 
ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

192. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
193. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, 

provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

194. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

195. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se 
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo. 

196. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o 
dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 
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197. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou 
pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

198. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu 
byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány 
či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se 
s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez 
zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a 
informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy 
se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění 
Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Poskytování informací 

199. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů. 
Kontrola 

200. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

201. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
201.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
201.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
201.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

202. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže 
český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby 
byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času 

203. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

204. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak. 
Reference 

205. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

206. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, 
které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného. 
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Strana 1 (celkem 3) 

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce 

zpracovaná ve smyslu odst. 9.2.1. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „Objednatel“) a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text. 

Sídlo/místo podnikání  Klikněte sem a zadejte text. 

IČO    Klikněte sem a zadejte text. 

Právní forma   Klikněte sem a zadejte text. 
Zastoupen   Klikněte sem a zadejte text. 
 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 2.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, 
které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 9.2. Smlouvy, a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu. 
 

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce1 
 

Jméno a 
příjmení 

Datum 
narození 

Zaměstnanec 
Zhotovitele / 

Poddodavatele 

Datum prvního 
zapojení do 

realizace Díla 

Datum 
ukončení 

zapojení do 
realizace Díla 

Označení cílové skupiny zapojené osoby2 
a doložení doklady  

Cílová skupina 
Příloha 

evidence 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 1 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 2 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ 

„[VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL]“ dd.mm.rrrr dd.mm.rrrr „[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“ 3 

 
  

 
1 Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla. 
2 Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 9.2. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací 
dokumentace. 
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Rekapitulace zapojení osob3 
 

Jméno a 
příjmení 

Datum narození 
Kalendářní 

měsíc 

Počet 
pracovních dnů 

zapojení 

Počet hodin 
výkonu činnosti 

Díla 

Stručný popis konkrétní 
vykonávané činnosti této osoby při 

realizaci Díla 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
mm.rrrr „[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ 

ZHOTOVITEL]“ 
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 
Fond pracovních úkolů 

 
Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním 

měsíci: 

Kalendářní měsíc4 
Počet pracovních dnů 

celkem 
Počet pracovních dnů, 
které se nezohledňují5 

Důvod, pro něž se 
příslušné pracovní dny 

nezohledňují6 

Počet pracovních dnů, 
které se zohledňují pro 

účely výpočtu fondu 
pracovních úkolů 

„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
„[mm/rrrr]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

Celkem ode dne 
zahájení stavebních 

prací do konce 
dokončení stavebních 

prací 

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“  „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 

 Fond pracovních úkolů celkem7 „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ 
 

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, 
zápočtový list, potvrzení o studiu  ze dne …]“  

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele: 
 

 
3 Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do 
tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu). 
4 Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik 
řádků, kolik je potřeba. 
5 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 9.2.1. Smlouvy. 
6 Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 9.2.1. Smlouvy. 
7 Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, 
násobeno třemi (viz odst. 9.2.1. Smlouvy). 
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V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

……………………………………………………………………. 

Klikněte sem a zadejte text. 
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ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMċNÁCH 
 
Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných 
oprav a změn a za provedení pĜíslušného záznamu. 

oprava/zmČna 

a její poĜadové číslo 
číslo jednací účinnost od 

opravu/zmČnu 

zapracoval 

Změna č. 1 179498/2021-SŽ-GŘ-O10  1. ledna 2022 Tomáš Fuchsa 

Změna č. 2  4936/2023-SŽ-Gě-O10 1. bĜezna 2023 Tomáš Fuchsa 
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PĜedmluva 

 

Doprava i stavebnictví patĜí mezi obory, které jsou z hlediska BOZP komplikované 
a náročné. Proto jasné a striktní stanovení povinností a požadavků na zajištění BOZP 
ve jmenovaných odvětvích je základem k tomu, aby veškeré vykonávané činnosti byly 
v souladu se základními principy bezpečné práce. 
 

Účelem tohoto pĜedpisu je nastavit pravidla pro činnosti, která v sobě kombinují 
uvedené obory-stavebnictví a doprava. PĜedpis je ovšem jen jedním z mnoha v oblasti 

BOZP u SŽ. Bez znalosti ostatních dokumentů Ĝešících oblast BOZP a znalosti národní 
legislativy není možné považovat činnost pĜísně vedenou jen podle pĜedpisu SŽ Bp3 ve 
všech ohledech za bezpečnou. 
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ROZSAH ZNALOSTÍ 

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto dokumentu pro pracovní zaĜazení (funkci) nebo 
činnost, pĜičemž: 

• informativní znalostí se rozumí taková znalost, pĜi které pĜíslušný zaměstnanec má povědomí 
o tomto dokumentu, zná pĜedmět jeho úpravy a pĜi náhledu do pĜíslušného ustanovení je 
schopen se podle takového ustanovení samostatně Ĝídit nebo podle něj samostatně konat; 

• úplnou znalostí se rozumí taková znalost, pĜi které pĜíslušný zaměstnanec má povědomí 
o tomto dokumentu, zná pĜedmět jeho úpravy a bez náhledu do pĜíslušného ustanovení je 
schopen se podle takového ustanovení samostatně Ĝídit nebo podle něj samostatně konat; 

• doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, pĜi které pĜíslušný zaměstnanec zná text, který 
je v pĜíslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, pĜesně a je schopen jej bez náhledu 
do pĜíslušného ustanovení samostatně reprodukovat. 

Není-li rozsah znalostí pro pracovní zaĜazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalostí, 
pokud je tak tĜeba učinit, pĜíslušný vedoucí zaměstnanec. 
 

pracovní činnost nebo 

zaĜazení (funkce) 

znalost ustanovení 
 

zaměstnanci SŽ na všech úrovních 
podílející se na pĜípravě, Ĝízení a 
realizaci staveb, oprav a údržby 

úplná: celý pĜedpis 

ostatní vedoucí zaměstnanci SŽ na 
všech úrovních Ĝízení informativní: celý pĜedpis 

zaměstnanci SŽ vykonávající stavební 
činnosti 

úplná: část první, tĜetí, čtvrtá a šestá 

informativní: část pátá 

koordinátor BOZP úplná: celý pĜedpis 

OZO BOZP 

zaměstnanci SŽ podílející se na 
vyšetĜování mimoĜádných událostí a 
pracovních úrazů 

úplná: část první, tĜetí, čtvrtá, pátá a šestá 

dopravní zaměstnanci (dle definice 

dané předpisem SŽ Bp1) 
informativní: část první, čtvrtá – čl. 14 a 15 a část 
šestá 

ostatní zaměstnanci SŽ informativní: část první, čtvrtá a šestá 

CPS vykonávající činnosti v prostorách 
provozovatele dráhy SŽ na základě 
smluvního ujednání  

úplná: celý pĜedpis 

(další případná znalost je dána smluvním vztahem) 
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ZKRATKY A ZNAČKY 

 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu 

se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními pĜedpisy, 
uvedené v obrázcích, pĜíkladech nebo tabulkách. 
 

BOZP .....................................  bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 

CPS .......................................  cizí právní subjekt 

DÚ.........................................  drážní úĜad 

MPBP .....................................  místní provozní bezpečnostní pĜedpis 

NV .........................................  naĜízení vlády 

OIP ........................................  oblastní inspektorát práce 

OJ .........................................  organizační jednotka SŽ 

OOPP  ....................................  osobní ochranné pracovní prostĜedky 

OZO BOZP ..............................  odborně způsobilá osoba v prevenci rizik 

OZO PO ..................................  odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany 

SŽ .........................................  Správa železnic, státní organizace 

ZDD.......................................  základní dopravní dokumentace 

 



SŽ Bp3 účinnost od 1. ledna 2021 

ve znění změny č. 1 a 2                                                                      (účinnost od 1. bĜezna 2023) 

 

8 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Tento pĜedpis vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) 

po projednání s odborovými organizacemi působícími pĜi SŽ. 
(2) PĜedpis upravuje základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci (dále 

jen „BOZP“), pĜípadně způsoby bezpečné organizace práce, pracovních 
a technologických postupů a požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
a technických zaĜízení, a to na stavbách a pĜi stavební činnosti v prostorách SŽ. 

(3) PĜedpis rovněž stanovuje důležité souhrnné informace potĜebné pro pĜípravu 
staveb a dokumentaci BOZP a zpracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci na staveništích (dále jen „plán BOZP“). 

(4) Pro účely tohoto pĜedpisu je stavba považována za místo (staveniště), 
na kterém se provádí stavební, montážní, stavebně montážní, bourací nebo 
udržovací práce a tato činnost podléhá podmínkám daným zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších pĜedpisů (dále „stavební zákon“). 
(5) Pro účely tohoto pĜedpisu je investorem, objednatelem i zadavatelem stavby 

myšlena SŽ. 
(6) Tento pĜedpis je ve stanoveném rozsahu znalosti závazný pro každého 

zaměstnance SŽ, který vykonává nebo má vykonávat činnosti na stavbách 
v prostoru SŽ, pĜičemž zaměstnancem SŽ se rozumí osoba, která je se SŽ 
v pracovněprávním vztahu. 

(7) PĜedpis je dále ve stanoveném rozsahu závazný pro všechny fyzické osoby, 
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (dále „cizí právní subjekt“), 
odlišné od SŽ, které mají vykonávat stavební činnosti na stavbách v prostorách 
SŽ, na železniční dráze provozované SŽ nebo které se v rámci své činnosti 
pohybují na těchto stavbách. 

(8) Nedílnou součástí systému Ĝešícího zajišťování BOZP u SŽ jsou i pĜedpisy: 
• SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 

zdraví osob pĜi činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 
železniční dráhy provozované státní organizací Správa železnic (dále jen 
„SŽ Bp1“), 

• SŽ Bp2 PĜedpis o bezpečnosti a ochraně zdraví pĜi práci zaměstnanců 
státní organizace Správa železnic (jen pro zaměstnance SŽ). 
 

Článek 2 

Vymezení základních pojmů 

(1) Pro správnou součinnost všech osob pracujících v prostorách SŽ je 
bezpodmínečně nutné zamezit omylům a nedorozuměním. Proto jsou 
v jednotlivých ustanoveních tohoto pĜedpisu vymezeny a používány odborné 
pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto 
pojmů není v souvislosti s výkonem práce dovolena. 

(2) Většina základních pojmů obsažených v jednotlivých článcích tohoto pĜedpisu 
je pĜevzata z platných právních pĜedpisů, technických norem a vnitĜních 
pĜedpisů SŽ. V pĜípadě, že je zapotĜebí definovat nový pojem nebo je nutné 
definici danou výše uvedenými dokumenty pro potĜeby tohoto pĜedpisu upravit, 
je vymezení pojmu uvedeno textem „pro účely tohoto pĜedpisu“. 
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(3) Cizí právní subjekt (dále jen „CPS“) – pro účely tohoto pĜedpisu je to 
souhrnný název pro fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou 
osobu, odlišnou od SŽ nebo jejího zaměstnance, která vykonává nebo má 
vykonávat činnosti v prostorách SŽ, na železniční dráze provozované SŽ nebo 
pĜípadně svojí činností může ovlivnit činnost SŽ včetně provozování dráhy 
na železniční dráze provozovatele SŽ. Tento souhrnný pojem zahrnuje 
dodavatele/zhotovitele, dopravce (mimo dopravce SŽ) a ostatní CPS. 

(4) Dodavatel/zhotovitel – pro účely tohoto pĜedpisu je to CPS, který na dráze 
provozované SŽ provádí pro SŽ práce a služby, a to na základě smluvního 
ujednání. 

(5) Dopravce (mimo dopravce SŽ) – pro účely tohoto pĜedpisu je to CPS, který na 
základě licence a Smlouvy o provozování drážní dopravy provozuje na dráze, 
kterou provozuje SŽ, drážní dopravu. 

(6) Dráha – cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zaĜízení 
potĜebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. 

(7) Investor – subjekt, který je poĜizovatelem stavby. 
(8) Objednatel – právnická nebo fyzická osoba uvedená ve smlouvě, která pĜijala 

nabídku na zhotovení díla (provedení stavby) a zavazuje se k zaplacení ceny za 
zhotovení díla. 

(9) Stavba – je souhrn stavebních prací, včetně dodávek stavebních hmot a dílců 
a dodávek strojů a zaĜízení, včetně jejich montáží, prováděný zpravidla na 
souvislém místě a v souvislém čase, jehož účelem je vybudování nového 
hmotného majetku (novostavba) nebo změna dosavadního hmotného majetku. 
Tento hmotný majetek má určité funkční poslání a pĜi jeho navrhování 
a provádění se uplatnily zásady a požadavky určené stavebním zákonem. 

(10) Stavba dráhy – stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která 
rozšiĜuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu 

dráhy či nikoliv. 

(11) Stavba na dráze – všechny stavby a zaĜízení v obvodu dráhy, které nejsou 
stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží. 

(12) Stavební činnost – stavební, montážní, stavebně montážní, bourací nebo 
udržovací práce bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání. 

(13) StaveništČ – pro účely tohoto pĜedpisu je to místo, na kterém se provádí 
stavební činnost. 

(14) Vedoucí zamČstnanec – zaměstnanec, který je na jednotlivých stupních Ĝízení 
zaměstnavatele oprávněn stanovit a ukládat podĜízeným zaměstnancům 
pracovní úkoly, organizovat, Ĝídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu 
účelu závazné pokyny. 

(15) Základní dopravní dokumentace (dále jen „ZDD“) – souhrnný název 
pro staniční Ĝády, obsluhovací Ĝády, prováděcí naĜízení, pĜípojové provozní Ĝády 
a provozní Ĝády vleček včetně jejich pĜíloh. 

(16) ZamČstnanec SŽ – fyzická osoba, která je se SŽ v pracovněprávním vztahu. 
(17) Železniční dopravní cesta (dále i „dopravní cesta“) – pro účely tohoto 

pĜedpisu je to část dráhy, která je určena k pohybu drážních vozidel. Je 
v horizontálním směru vymezena hranicemi 2,5 m od osy koleje. 
V dopravně s kolejovým rozvětvením je dopravní cesta vymezena vnější hranicí 
2,5 m od os krajních kolejí v pĜípadě, že mezi kolejemi nejsou prostory, které 
patĜí jiným subjektům. Pokud tam takové prostory jsou, je dopravní cesta 
ohraničena vnější hranicí 2,5 m od os kolejí sousedících s uvedenými prostory. 
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Ve všech pĜípadech je to včetně prostor veĜejně pĜístupných (vyjma ostrovních 
a poloostrovních nástupišť), pokud v nich dochází k práci na zaĜízení nebo 
k práci s možností vzájemného ohrožení bezpečnosti zaměstnanců 
a železničního provozu. 
V pĜípadě ostrovních a poloostrovních nástupišť je železniční dopravní cesta 
vymezena vzdáleností 2,5 m od os kolejí (vyznačenou žlutou čarou) pĜilehlých 
k danému nástupišti. 
PĜípadné odlišnosti hranic železniční dopravní cesty v dopravně s kolejovým 
rozvětvením a v pĜípadě kolejí skladových areálů a vleček SŽ s minimálním 
železničním provozem, může odchylně stanovit schvalovatel ZDD nebo místní 
provozní bezpečnostní pĜedpis (dále jen „MPBP“). 
Provozovaná dopravní cesta je dopravní cesta, na které je provozována 
dráha, tj. provádí se činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha 
a organizuje drážní doprava. Ta je buď nevyloučená, nebo vyloučená (omezení 
provozování dráhy). 
 

ČÁST DRUHÁ 

PěÍPRAVA A DOKUMENTACE STAVEB A ěÍZENÍ STAVEB  

Článek 3 

Projektová dokumentace 

(1) Vyžaduje-li stavební zákon pro jednotlivé stavby zpracování projektové 
dokumentace, je stavebník povinen zajistit její zpracování. 

(2) Projektant je povinen pĜi jejím zpracování dbát všech pĜíslušných právních 
pĜedpisů, vnitĜních pĜedpisů SŽ a obecných požadavků. 

(3) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zaĜízení. 

(4) Nedílnou součástí zpracované projektové dokumentace jsou i zásady 
organizace výstavby. Zpracované zásady organizace výstavby musí prokazovat 
technickou reálnost, resp. optimální způsob výstavby na konkrétním staveništi 
z hlediska využití mechanizmů, dopravní pĜístupnosti, provizorního napojení na 
inženýrské sítě, požární ochrany a také BOZP. 

(5) Bližší podrobnosti ke zpracování projektové dokumentace stanoví Směrnice SŽ 
SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. 

Článek 4 

Koordinátor BOZP  
(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 

zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů BOZP 
s pĜihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci 
opatĜení k zajištění BOZP na staveništi. 

(2) Koordinátor BOZP nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, 
která odborně vede realizaci stavby (stavbyvedoucí). 

(3) Koordinátor BOZP se určuje pĜi pĜípravě stavby od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební Ĝízení do jejího pĜedání zadavateli stavby 

a poté i pĜi realizaci stavby od pĜevzetí staveniště prvním zhotovitelem 
do pĜevzetí dokončené stavby zadavatelem stavby SŽ. 

(4) PĜesné vymezení, kdy je potĜeba pro konkrétní stavbu určit koordinátora BOZP 
pro fázi realizace stavby určuje PĜíloha A. 
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(5) Zadavatel stavby je povinen pĜedat koordinátorovi BOZP veškeré podklady 
a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu BOZP (pokud je 
legislativou vyžadován) na staveništi, včetně informace o fyzických osobách, 
které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu 
potĜebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popĜ. jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu pĜípravy a realizace stavby. 

(6) Koordinátor BOZP je povinen vykonávat svoji činnost během pĜípravy stavby 

a během realizace stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV 

č. 591/2006 Sb. 

(7) V pĜípadě, kdy součástí staveniště je i provozovaná železniční dopravní cesta, 
je povinností koordinátora BOZP v rámci zpracování plánu BOZP ve spolupráci 
s odpovědným zástupcem provozovatele dráhy SŽ, stanovit taková opatĜení 
(pĜípadně i až po vyloučení této dopravní cesty), aby nebyla v žádném pĜípadě 
ohrožena bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy na této dopravní 
cestě. 

(8) Koordinátor BOZP kontroluje během provádění činnosti na staveništi, jehož 
součástí je provozovaná železniční dopravní cesta, dodržování pĜijatých 
opatĜení, která mají zamezit ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

 

Článek 5 

Plán BOZP  

(1) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz NV č. 591/2006 Sb.), 
zadavatel stavby SŽ zajistí, aby byl pĜi pĜípravě stavby koordinátorem BOZP 
zpracován plán BOZP. Postup (klíč) k určení povinnosti zpracovat plán BOZP 
(tzn. kdy je a kdy není nutné jeho zpracování), je uveden v PĜíloze B. 

(2) V plánu BOZP musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, 
postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující 
konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich pĜedpokládané 
časové trvání a posloupnost nebo souběh. 

(3) Plán BOZP musí být během realizace stavby průběžně aktualizován a musí být 
pĜizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám. 

(4) Plán BOZP musí splňovat požadavky na obsah plánu dle PĜílohy 6 NV 
č. 591/2006 Sb.: 

• základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její 
provádění z hlediska BOZP na staveništi a soupis dokumentů, týkajících 
se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, 

• postupy na staveništi Ĝešící a specifikující jednotlivá opatĜení vyplývající 
z platných právních pĜedpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě 
na pĜedpokládaný časový průběh prací pĜi realizaci dané stavby; jedná 
se o postupy dle NV č. 591/2006 Sb. PĜíl. 6 písm. C odst. 2. 

 

 

Článek 6 

Oznámení o zahájení prací 
 

(1) Povinností zadavatele stavby v pĜípadech daných § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 
je doručit písemné oznámení o zahájení stavebních prací (podle místa 
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staveniště) územně pĜíslušnému oblastní inspektorátu práce (dále jen „OIP“)1. 

Toto oznámení musí zadavatel doručit na podatelnu OIP nejpozději do 8 dnů 
pĜed samotným pĜedáním staveniště zhotoviteli. Odesílatel obdrží potvrzení 
o pĜijetí, a to uloží pro pĜípad kontroly. 

(2) Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě a stejnopis 

musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 

stavby až do ukončení prací a pĜedání stavby objednateli (investorovi) 

k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 

napĜíklad tabulí s uvedením potĜebných údajů. Uvedené údaje mohou být 
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

(3) V pĜípadě, že dojde ke změnám údajů, které jsou uvedeny v oznámení, je 
zadavatel stavby (pokud není smluvně zajištěno jinak) povinen provést jeho 
aktualizaci. Do aktualizace bude zaneseno podací číslo obdržené po pĜijetí 
původního oznámení a jednotlivé změny. Tato aktualizace doplní stávající 
vyvěšená oznámení u vstupu na staveniště. Aktualizovaný dokument se na OIP 

neodesílá. 
(4) Vzor tiskopisu Oznámení o zahájení prací je v PĜíloze C (tiskopis uložen 

v digitální podobě na intranetu SŽ v sekci BOZP ve složce PĜedpisy BP). 
 

 

Článek 7 

PĜedání a pĜevzetí staveništČ 

(1) PĜedání a pĜevzetí staveniště je akt, pĜi kterém objednatel (investor), nebo jím 
pověĜený zástupce, seznámí zhotovitele stavby, zastupovaného nejčastěji 
stavbyvedoucím, s podmínkami a okolnostmi, které mohou ovlivnit bezpečnost 
pracovníků zhotovitele na novém neznámém pracovišti. O pĜedání a pĜevzetí 
staveniště se vyhotoví zápis. 

(2) V zápise o pĜedání a pĜevzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi. 

(3) PĜedání a pĜevzetí staveniště musí probíhat v následujících krocích:  
• vymezení staveniště hraničními body. Podle potĜeby je možné zápis 

doplnit jednoduchým náčrtkem. 
• stanovení způsobu oplocení či ohrazení, pĜípadně jiné ochrany 

bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství staveniště. 
• pĜedání situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými 

podzemními pĜekážkami na staveništi. V pĜípadě, že se na staveništi 
žádné sítě ani pĜekážky nenacházejí, je zapotĜebí tuto skutečnost 
výslovně v zápise uvést. 

• upozornění na objekty, které je nutné ochránit pĜed staveništním 
provozem. 

• budou-li strojní zaĜízení zhotovitele, či objekty zaĜízení staveniště jím 
budované, pĜipojovány na sítě, které jsou ve správě objednatele 

(investora), potom je zapotĜebí nejpozději pĜi pĜedání staveniště 
stanovit odběrná (napojovací) místa a způsob měĜení odběru. 

• stanovení pracovní doby v jednotlivých dnech týdne. Určení požadavků 
na úroveň hluku během provádění stavebních prací, požadavky 
na čistotu, bezprašnost atp. 

 
1 Konkrétní pĜípady povinnosti zaslání oznámení o zahájení stavebních prací na OIP jsou uvedeny 
v PĜíloze A.  
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• stanovení pĜístupových cest pro pracovníky a dopravu materiálu a strojů 
na staveniště. 

• určení způsobu napojení staveniště na veĜejnou komunikaci. Stanovení 
požadavků na chodníky, pĜechody, pĜejezdy a osvětlení na dotčených 
komunikacích. 

• stanovení způsobu, jakým bude staveniště vráceno zpět objednateli 

(investorovi). Určení požadavků na uvedení do původního nebo 
projektovaného stavu. 
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ČÁST TěETÍ 

ČINNOST NA STAVBÁCH A BEZPEČNÉ USPOěÁDÁNÍ, VYBAVENÍ  
A ZAJIŠTċNÍ STAVENIŠġ 

Článek 8 

UspoĜádání a vybavení stavenišĢ 
(1) Každý subjekt, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako 

zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo 
udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání 
je povinen zajistit v součinnosti s objednatelem (investorem) vybavení 
staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. 

(2) Zhotovitel může zahájit stavební, montážní, stavebně montážní, bourací nebo 
udržovací práce pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno 
a vybaveno. 

(3) Zhotovitel je dále povinen dodržovat další požadavky na BOZP, a to jak 
pĜi pĜípravě projektu, tak i pĜi vlastní realizaci stavby. Těmito požadavky jsou: 
• udržování poĜádku a čistoty na staveništi, 
• uspoĜádání staveniště podle pĜíslušné dokumentace, 
• umístění staveniště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 

prostoru pro pĜíchod a pohyb osob, výrobních a pracovních prostĜedků 
a zaĜízení, 

• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
• pĜedcházení zdravotním rizikům pĜi práci s bĜemeny, 
• provádění kontroly pĜed prvním použitím, během použití, pĜi údržbě 

a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zaĜízení, pĜístrojů 
a náĜadí s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepĜíznivě ovlivnit 
bezpečnost, 

• splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce 
na staveništi, 

• určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 
pĜípravků a materiálů, 

• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
• uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků 

materiálů, 
• pĜizpůsobování času potĜebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 

podle skutečného postupu prací, 
• pĜedcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které 

se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, 
• pĜedcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných 

na staveništi nebo v jeho blízkosti, 
• vedení evidence pĜítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi, 

které mu bylo pĜedáno, 
• zajištění spolupráce s jinými osobami (pĜedevším v pĜípadě, kdy je napĜ. 

součástí staveniště provozovaná železniční dopravní cesta). 
(4) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů pĜed zahájením prací na staveništi 

písemně informovat určeného koordinátora BOZP o pracovních 
a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o Ĝešení rizik 
vznikajících pĜi těchto postupech, včetně opatĜení pĜijatých k jejich odstranění. 



SŽ Bp3 účinnost od 1. ledna 2021 

ve znění změny č. 1 a 2 (účinnost od 1. bĜezna 2023) 

 

 

15 

(5) Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potĜebnou 

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do pĜípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas podávat informace a podklady potĜebné 
pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny. Rovněž musí brát v úvahu podněty 
a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP. 

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat plán BOZP (pokud byl vypracován) 
a postupovat podle dohodnutých opatĜení, a to v rozsahu, způsobem 
a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

(7) Zhotovitel pĜi uspoĜádání staveniště musí dbát, aby byly dodrženy požadavky 
na pracoviště dané pĜíslušnou legislativou a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na staveniště. 

(8) Je-li pro staveniště zpracován plán BOZP uspoĜádá zhotovitel staveniště 
v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

(9) Žádná osoba nesmí vyĜazovat, měnit nebo pĜestavovat svévolně ochranná 
zaĜízení strojů, pĜístrojů a náĜadí a tato zaĜízení musí používat k účelům 
a za podmínek, pro které jsou určeny. 

 

Článek 9 

Základní požadavky na provedení komunikací na stavbČ 

(1) Základní požadavky pro pĜístup osob a požadavky na provedení komunikací 
v prostoru stavby jsou uvedeny v Pokynu SŽ PO-09/2021-Gě. 

 

Článek 10 

ZajištČní stavenišĢ 
(1) Stavby, pracoviště a zaĜízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení 
následujících zásad: 
• staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m, 
• pĜi vymezení staveniště se musí brát ohled na související pĜilehlé prostory 

a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 

na nich co nejméně narušit, 
• u liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň 
z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé stĜední tyče, 

• nelze-li u prací prováděných na komunikacích z provozních důvodů 
ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem (napĜ. stĜežením, upraveným Ĝízením provozu 
apod.). 

(2) O konkrétním způsobu zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
rozhoduje koordinátor BOZP (pokud je ustanoven). V pĜípadě stavby 
bez určeného koordinátora BOZP je odpovědnost za správné zabezpečení 
staveniště na zhotoviteli. 

(3) V pĜípadě, že je nutné vytvoĜit (vytyčit) náhradní komunikace, je nutné je Ĝádně 
vyznačit a osvětlit. Úprava těchto komunikací musí vyhovovat pĜíslušným 
právním pĜedpisům, a i pĜedpisům SŽ. 

(4) V blízkosti elektrizované tratě musí být všechny kovové konstrukce s délkou 
nad 3 metry ukolejněny (musí být v pĜedstihu Ĝešeno s odbornými zaměstnanci 
pĜíslušného správce – OJ). 
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(5) Zhotovitel je rovněž povinen určit způsob zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, zajistit označení hranic staveniště tak, aby byly 
zĜetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 
Zhotovitel stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

(6) Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou v souladu s pĜíslušným naĜízením vlády, a to na všech vstupech 
a na pĜístupových komunikacích, které k nim vedou.  

(7) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami dle pĜíslušné 
vyhlášky. 

(8) Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, 
umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané 
práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami 
a požadavky. 

 

Článek 11 

Instalace orientačního systému pro cestující 
(1) Pohyb a orientaci cestujících je nutné pĜi dlouhodobé stavební činnosti (nad 14 

dní) a v místech s větším pohybem osob usnadnit instalací vizuálního 
orientačního systému. Ten tvoĜí pĜedevším piktogramy, znaky a nápisy. 
Podrobné požadavky jsou stanoveny v dalších dokumentech SŽ (napĜ. SŽ SM 
118). 

 

Článek 12 

Kontrolní dny pĜi realizaci staveb 

(1) PĜi realizaci stavby se objevuje potĜeba kontaktu účastníků výstavby, napĜ. 
z důvodu koordinace výstavby nebo prověĜení některých činností ještě 
pĜed jejich uskutečněním. Pro tento kontakt účastníků jsou poĜádány tzv. 
kontrolní dny. 

(2) PoĜádání kontrolních dnů na stavbě musí být stanoveno v pĜíslušné smlouvě 

o dílo. Rovněž v tomto dokumentu je určena periodicita konání těchto 
kontrolních dnů. 

(3) U staveb malého a velmi drobného charakteru se kontrolní dny stavby obvykle 
nedělají. Ty jsou pĜípadně nahrazeny kontrolními dny BOZP na staveništi 
organizované koordinátorem BOZP. 

(4) PĜi kontrolních dnech (setkání účastníků výstavby probíhá zpravidla pĜímo 
na staveništi) je kontrolován průběh stavby, jsou Ĝešeny detaily staveb, 
pĜípadné změny projektu, projednávány pĜípadné změny výkresů, kontrolován 
stav dodržování BOZP, u rekonstrukcí zjištění nových skutečností apod. 

(5) Kontrolních dnů na stavbě se účastní zástupce objednatele (investora), 

zhotovitele, projektant a správci stavbou dotčených zaĜízení.  
(6) Je vhodné, aby na kontrolních dnech byli pĜítomni ze strany objednatele 

(investora) i zástupci jednotlivých zainteresovaných OJ (napĜ. územně 
pĜíslušný OZO BOZP Gě O102, OZO PO nebo v pĜípadě, že součástí stavby je 
i provozovaná železniční dopravní cesta, odpovědní zástupci Ĝízení provozu 
a infrastruktury). 

 
2 Pozvánky elektronicky na adresu BOZP@spravazeleznic.cz  
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(7) Vlastní organizace a průběh kontrolního dne na stavbě probíhá rámcově 
v následujících krocích: 
• prezence účastníků a podpis prezenční listiny, 
• prohlídka stavby, 
• zjišťování základního stavu pĜípadného pracoviště zaměstnance SŽ 

z pohledu BOZP 

• ústní informace zhotovitele o průběhu prací, 
• kontrola plnění závěrů pĜedchozího kontrolního dne, 
• diskuze, 

• závěry a termíny, 
• provedení zápisu s uvedením pĜipomínek, požadavků a stanovisek 

zúčastněných stran. 
(8) Jako vstupní informaci pro kontrolní den pĜedkládá zhotovitel stavby písemnou 

zprávu v tomto členění: 
• srovnání projektovaného časového (popĜ. finančního) harmonogramu 

prací se skutečností, 
• stručná charakteristika lokality (pouze pro první zprávu; v dalších uvést 

jen nové skutečnosti), pĜehledné a výstižné informace k aktuálnímu 
stavu prací (tabulky, grafy, mapy apod.) s popisem nápravných opatĜení 
od posledního kontrolního dne a od začátku stavby, 

• rozsah provedených prací v období od posledního kontrolního dne, 
• shoda, pĜípadné odchylky od věcného, časového a finančního plánu prací, 

návrh na optimalizaci dalšího postupu s pĜedpokládanými dopady, 
• bilance odstranění množství kontaminantů od posledního kontrolního dne 

a od zahájení prací v členění dle jednotlivých staveb, 
• průběh a stav nakládání s odpady a uvedení pĜehledu o nakládání 

s odpady až k jejich konečnému využití, 
• plnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, pĜípadné 

odstranění zjištěných závad v této oblasti, 
• plánované práce na další období, 
• pĜípadné návrhy opatĜení k požadavkům orgánů státní správy, 

objednavatele či jiným zúčastněným subjektům. 
 



SŽ Bp3 účinnost od 1. ledna 2021 

ve znění změny č. 1 a 2                                                                      (účinnost od 1. bĜezna 2023) 

 

18 

ČÁST ČTVRTÁ 

DALŠÍ PODMÍNKY ZAJIŠġOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA STAVENIŠTÍCH, 
NA KTERÝCH BUDE STAVEBNÍ ČINNOST PROBÍHAT SOUBċŽNċ 

S PROVOZEM ZADAVATELE STAVBY, NEBO JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JE 
I PROVOZOVANÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 

Článek 13 

Další podmínky zajišĢování bezpečnosti na staveništích, na kterých bude 
stavební činnost probíhat současnČ s provozem zadavatele stavby 

(1) Všechny výše uvedené podmínky pro pĜípravu a dokumentaci staveb, Ĝízení 
staveb a bezpečné uspoĜádání, vybavení a zajištění stavenišť musí být, 
v pĜípadě, že stavební činnosti budou probíhat na staveništi souběžně 
s provozem zadavatele stavby, popĜ. s provozem ostatních subjektů touto 
stavbou dotčených, pĜizpůsobeny těmto okolnostem.  

(2) V tomto pĜípadě je navíc nutné, a to nejpozději pĜi pĜedávání staveniště, určit, 
jakým způsobem budou pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni 
s vnitĜními pĜedpisy zadavatele stavby (investora, popĜ. ostatních dotčených 
subjektů), týkajícími se BOZP a pĜípadný rozsah znalostí těchto pĜedpisů. 

(3) Na staveništích, na kterých bude stavební činnost probíhat současně 
s provozem zadavatele stavby (investora, popĜ. ostatních dotčených subjektů), 
je rovněž nutné stanovit pĜístupové cesty na pracoviště pro osoby zmiňovaných 
subjektů. 

(4) V plánu BOZP musí být Ĝešeny (a aktualizovány) otázky pohybu osob 
a materiálu na staveništi. 

 

Článek 14 

ZajišĢování bezpečnosti pĜi stavbách na dráze, jejichž součástí je 
i provozovaná železniční dopravní cesta 

(1) Všechny výše uvedené podmínky pro pĜípravu a dokumentaci staveb, Ĝízení 
staveb a bezpečné uspoĜádání, vybavení a zajištění stavenišť musí být, 
v pĜípadě, že součástí staveb je i provozovaná železniční dopravní cesta, 
pĜizpůsobeny této skutečnosti. 

(2) Stavební činnost nesmí v žádném pĜípadě ohrozit bezpečnost provozování 
dráhy a drážní dopravy. 

(3) Skutečnost, že součástí staveb na dráze je i provozovaná železniční dopravní 
cesta, musí být zohledněna pĜi pĜípravě stavby i během vlastní stavby. 

(4) V souladu s ustanovením tohoto pĜedpisu je již projektant povinen zapracovat 
do vlastního projektu stavby opatĜení, kterými stanoví základní povinnosti 
k zajištění nejen BOZP, ale i k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

(5) ěešit situaci, kdy součástí staveniště je i provozovaná dopravní cesta, je nutné 
i v plánu BOZP. 

(6) Jedním z důležitých bodů pĜi pĜedávce staveniště je provedení informace 
o skutečnosti, že jeho součástí je i železniční dopravní cesta. 

(7) Veškeré činnosti, které probíhají na staveništi, kde součástí tohoto staveniště 
je i provozovaná železniční dopravní cesta, musí probíhat v souladu 

s ustanovením pĜedpisu SŽ Bp1. Tato činnost se Ĝídí podmínkami danými 
pro činnosti v provozované železniční dopravní cestě a pro práci na zaĜízení, 
pĜípadně i dalšími ustanoveními uvedeného pĜedpisu. 
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(8) Za vedoucího prací ve smyslu pĜedpisu SŽ Bp1 se považuje daná osoba 

zhotovitele. Její práva a povinnosti jsou totožná s právy a povinnostmi danými 
vedoucímu prací ustanoveními pĜedpisu SŽ Bp1. 

(9) Určená osoba zhotovitele musí mít v tomto pĜípadě odbornou způsobilost danou 
pĜedpisem SŽ Zam1 pro činnost vedoucího prací. 

 

Článek 15 

ZajišĢování bezpečnosti pĜi práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

na stavbách na dráze, jejichž součástí je i provozovaná železniční dopravní 
cesta 

(1) Zhotovitel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 
byly dodržovány zásady bezpečného chování na staveništi a aby zaměstnanci 
byli chráněni proti pádu nebo zĜícení a nebyli ohroženi padajícími pĜedměty 
nebo materiály. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu proti pádu zaměstnanců 
podle NV č. 362/2005 Sb. 

(2) Ochrana proti pádu se v tomto pĜípadě zajišťuje pĜednostně pomocí prostĜedků 
kolektivní ochrany – napĜ. zábranami, záchytnými lešeními, záchytnými 
konstrukcemi, sítěmi apod. 

(3) ProstĜedky osobní ochrany se použijí pouze v pĜípadě, kdy povaha práce 
vylučuje použití prostĜedků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostĜedků 
kolektivní ochrany s ohledem na povahu, pĜedpokládaný rozsah a dobu trvání 
práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnanců dostatečné. 

(4) Materiál, náĜadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím pĜerušení či skončení. 

(5) Pro upevnění náĜadí, uložení drobného materiálu musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu upravený pracovní oděv. 

(6) Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody (napĜ. stavba mostu) dle NV č. 
362/2005 Sb. spolehlivě zajistit prostĜedky kolektivní ochrany, musí být osoby, 
které jsou vystaveny nebezpečí pádu do vody, vybaveny vhodným osobními 
ochrannými pracovními prostĜedky (dále jen „OOPP“) určeným pro ochranu 

pĜed utonutím (s ohledem na místní podmínky, hloubku vody, rychlost proudu 

vody, výšku nad hladinou apod.). 
(7) Uvedené OOPP musí umožnit zachycení, popĜípadě vyzdvižení jeho uživatele 

z vody. 

(8) Během provádění prací pĜi zajištění OOPP pro ochranu pĜed utonutím musí být: 
• zajištěna trvalá pĜítomnost fyzické osoby, která je v poskytování první 

pomoci pĜi tonutí prokazatelně vyškolena, 
• zajištěny prostĜedky pro poskytnutí první pomoci pĜi utonutí. 

(9) Prostory, nad kterými se pracuje, a do nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo pĜedmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. V uvedeném 
pĜípadě, kdy se pracuje nad provozovanou kolejí, musí být tato kolej vyloučena. 

 

Článek 16 

Zásady bezpečné práce pĜi stavební činnosti v tunelu 

(1) Provádění stavební činnosti v tunelu v nevyloučené železniční dopravní cestě je 
zakázáno. 

(2) Základní zásady bezpečné práce pĜi stavbě tunelů (pĜípadně jiného podzemního 
díla), kdy tyto práce nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy, které 
musí zhotovitel splnit: 
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• zajištění dostatečného osvětlení staveniště (pracoviště), 
• zajištění náhradního (nouzového) osvětlení pro pĜípad výpadku 

základního osvětlení, 
• zajištění funkčního pĜístroje na zjišťování plynů ve vzduchu, 
• zajištění měĜení obsahu plynů ve vzduchu, 
• nedovolení práce pĜi zjištění větší než pĜípustné koncentrace obsahu 

škodlivých plynů ve vzduchu, 

• ve výjimečných pĜípadech povolení práce pĜi zjištění větší než pĜípustné 
koncentrace obsahu škodlivých plynů ve vzduchu jen pĜi použití 
ochranných masek a dalších OOPP. 

(3) Náhradní (nouzové) osvětlení může být ve výjimečných pĜípadech nahrazeno 
funkční ruční svítilnou (popĜ. jiným světlem – čelovou svítilnou, tzv. čelovkou). 
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ČÁST PÁTÁ 

PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ STAVBY A KOLAUDACE 

Článek 17 

Zásady pĜedávání a pĜebírání stavby 

(1) PĜedáním stavby se ukončuje fáze výstavby. 
(2) PĜedání stavby se musí provést písemně. Podpisem pĜedávacího protokolu 

se ukončuje část výstavby, kdy za stavbu (včetně všech dalších věcí s tím 
spojených) odpovídá zhotovitel a začíná období užívání hotové stavby, kdy 
odpovědnost pĜebírá investor. 

(3) PĜedání stavby se provádí na staveništi a není vázané na provedení kolaudace 
stavby. 

(4) PĜedání stavby se účastní zhotovitel a investor. 
(5) K pĜedání stavby se rovněž podle potĜeby pozvou zástupci: 

• Policie ČR,  
• místní samosprávy, 
• hasičského záchranného sboru SŽ, 
• krajské hygienické stanice, 
• skupiny BOZP Gě O10 (elektronicky na adresu BOZP@spravazeleznic.cz), 
• pĜíslušné OJ, které pĜipadá správcovská povinnost na pĜedávací stavbě 

nebo její části, 
• pĜíslušných odborových organizací investora.  

(6) Investor pĜevezme stavbu až po: 
• provedení všech sjednaných revizí (napĜ. elektrických a tlakových 

zaĜízení), zkoušek a certifikací, jakož i důkladné kontrole ze strany 
stavebního dozoru,  

• pĜedání veškeré související dokumentace, jako dokumentace 
skutečného provedení stavby, stavebního deníku, prohlášení o shodě, 

prohlášení o vlastnostech atd., 

• provedené Ĝádné kontrole stavby a ověĜení, že parametry a zhotovení 
stavby jsou v souladu nejen s požadavky investora, ale rovněž 
v souladu s pravidly danými právními pĜedpisy, technickými pĜedpisy, 
technickými normami i jinými závaznými dokumenty (včetně pĜedpisů 
Ĝešící problematiku BOZP), 

• vyhotovení pĜípadného soupisu všech zjevných vad a nedodělků. 
(7) Po uplynutí zkušebního provozu (byl-li zaveden) se provádí kolaudace stavby. 
(8) Vlastní kolaudaci stavby svolává DÚ (jako speciální stavební úĜad) a provádí se 

za účasti: 
• správce stavby, 
• zástupce pĜíslušné stavební správy, pĜípadně jiné pĜíslušné OJ.  
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ČÁST ŠESTÁ 

ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 18 

ZávČrečná a zmocňovací ustanovení 
(1) Změny a doplňky tohoto pĜedpisu musí být projednány s gestorským útvarem, 

odborovými organizacemi a schváleny generálním Ĝeditelem SŽ. 
(2) V pĜípadě, že některá pravidla BOZP nejsou upravena, stanoví je dodatečně 

gestorský útvar ve smyslu pĜedchozího ustanovení. 
(3) Změny, doplnění nebo zrušení pĜíloh tohoto pĜedpisu, pĜípadně změnu obsahu 

pĜedpisu s těmito změnami související, je oprávněn schvalovat vedoucí 
zaměstnanec gestorského útvaru po projednání s odborovými organizacemi.  

(4) PĜi vyhotovování dokumentů SŽ ve smyslu tohoto PĜedpisu je nutné postupovat 
v souladu s ěádem SŽ R2 Spisový Ĝád státní organizace Správa železnic (dále 
jen „R2“) a zajistit prostĜednictvím nástrojů ERMS Ĝádnou správu po celou dobu 
jejich životního cyklu (tzn. vyhotovení, evidenci, označení, vyĜízení, uložení na 
spisovnu). V pĜípadě elektronicky vyhotovovaných dokumentů musí být tyto 
dokumenty pĜed jejich vypravením či zveĜejněním na webových stránkách SŽ 
v souladu se spisovým Ĝádem opatĜeny pĜíslušnými náležitostmi požadovanými 
spisovým Ĝádem, mimo jiné pĜevedeny do odpovídajícího výstupního datového 
formátu a zabezpečeny pĜipojením kvalifikované elektronické pečeti a časového 
razítka. 

(5) Vyhotovené dokumenty ve smyslu tohoto pĜedpisu musí být Ĝádně uchovány až 
do konce stanovené skartační lhůty, pĜičemž pĜed pĜedáním na spisovnu mohou 

být po dobu provozní potĜeby uloženy u určeného zpracovatele nebo pĜíruční 
registratuĜe v souladu se spisovým Ĝádem R2.  

(6) Po uplynutí výše uvedené doby mohou být jednotlivé dokumenty v souladu se 
spisovým Ĝádem R2 postoupeny do skartačního Ĝízení. 

(7) Všichni zaměstnanci SŽ (kterým je dána znalost i jen části pĜedpisu) jsou 
povinni seznámit se s tímto pĜedpisem. Za seznámení odpovídá vedoucí 
zaměstnanec pracoviště. Záznam o seznámení se s pĜedpisem musí obsahovat: 
• jméno a pĜíjmení, pĜípadně titul zaměstnance, 
• datum seznámení, 
• pĜípadný rozsah znalostí, v pĜípadě, že je požadován v jiném rozsahu, 

než je dáno tímto pĜedpisem, 
• podpis zaměstnance. 

(8) Seznámení dle pĜedchozího bodu může být v konkrétních pĜípadech nahrazeno 
školením v prostĜedí Personálního portálu (e-learning). 

(9) Tento pĜedpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

Mezinárodní a národní právní pĜedpisy, technické normy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
pĜedpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
pĜi práci), ve znění pozdějších pĜedpisů 

NaĜízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništích, ve znění pozdějších pĜedpisů 

NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších pĜedpisů 

VnitĜní pĜedpisy, v aktuálním znČní 

SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví pĜi činnostech 
a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní organizací Správa 
železnic 

SŽ Bp2 – PĜedpis o bezpečnosti a ochraně zdraví pĜi práci zaměstnanců státní organizace Správa 
železnic, v aktuálním znění (určeno jen pro zaměstnance SŽ) 

SŽ Zam1 – PĜedpis o odborné způsobilosti a znalosti osob pĜi provozování dráhy a drážní dopravy 

SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

SŽ SM118 – Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách 

SŽ R2 – Spisový Ĝád státní organizace Správa železnic 
 

Pokyn SŽ PO-09/2021-Gě – Pokyn generálního Ĝeditele stanovující podmínky pro pĜístupy osob 
v prostoru stavby   
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PĜíloha A (normativní) 

 

A Povinnost určení koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 

 

 

Musím určit koordinátora BOZP (stačí splnit jen jednu podmínku): 
 

• Vzniká povinnost oznámení o zahájení prací na OIP: 
 

1. stavba bude trvat déle než 30 pracovních dnů a práce budou současně 
vykonávány více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 den 

nebo 

 

2. stavba bude trvat déle než 500 pracovních dnů v pĜepočtu na jednu 

fyzickou osobu. 

 

• Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
a pĜitom: 

 

1. nestavím svépomocí, 

nebo 

 

2. stavba vyžaduje ohlášení nebo stavební povolení (viz stavební zákon). 

 

Nemusím určit koordinátora BOZP: 

 

• Stavím svépomocí (viz stavební zákon), 
• Stavba nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení (viz stavební zákon), 
• Nevznikne povinnost oznámení o zahájení prací na OIP: 

 
1. stavba nebude trvat déle než 30 pracovních dnů a práce nebudou 

současně vykonávány více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 den 

nebo 

 

2. stavba nebude trvat déle než 500 pracovních dnů v pĜepočtu na jednu 

fyzickou osobu. 

Poznámka: Na intranetových stránkách SŽ (v době počátku účinnosti 2. změny pĜedpisu SŽ Bp3 zde) 

lze využít pomůcku k určení koordinátora BOZP v podobě rozhodovací tabulky v programu Exel.  

http://intranet.szdc.cz/web/pers/BOZP/default.aspx?RootFolder=%2fweb%2fpers%2fBOZP%2fDokumenty%20BOZP%2fP%c5%99edpisy%20Bp%2fPom%c5%afcka%20k%20ur%c4%8den%c3%ad%20koordin%c3%a1tora%20BOZP%2c%20ozn%c3%a1men%c3%ad%20OIP%20a%20tvorba%20Pl%c3%a1nu%20BOZP&FolderCTID=&View=%7b0D26D7B7%2d2595%2d40FE%2d9899%2dAA75B5207A2C%7d
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PĜíloha B (normativní) 

 

B Klíč k určení povinnosti zpracovat Plán BOZP  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stavba 

Z důvodu naplnění požadavků je určen 
koordinátor BOZP 

Celková pĜedpokládaná doba trvání prací 
a činností je delší než 30 pracovních dnů, 

ve kterých budou vykonávány práce 
a činnosti a bude na nich pracovat více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den 

Celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla pĜesáhne 500 
pracovních dnů v pĜepočtu na jednu 

fyzickou osobu1 

Budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví2 

Není nutné 
zpracovat PLÁN 

BOZP 

Koordinátor BOZP 
zpracovává PLÁN 

BOZP 

 

 

 

 

 

ne 

ne 

ne 

ne 

ano 

ano 

ano 

ano 
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1 PĜíklad: 

Práce budou probíhat 81 pracovních dnů. Zhotovitel bude tyto práce provádět 
celkem 6 pracovníky. To znamená 81 pracovních dnů x 6 pracovníků = 486 
pracovních dnů na jednu fyzickou osobu – tedy méně než 500. Když bude 
na pracovišti 7 pracovníků – 81 x 7 = 567, tj. více než 500 pracovních dnů 
v pĜepočtu na 1 fyzickou osobu. 

2 To jsou: 

• práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti 

sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m, 

• práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 
klasifikovaných podle pĜímo použitelného pĜedpisu Evropské unie jako 
akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo pĜi výskytu biologických činitelů 
podle zvláštních právních pĜedpisů, 

• práce se zdroji ionizujícího záĜení, pokud se na ně nevztahují zvláštní 
právní pĜedpisy, 

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostĜedním 
nebezpečím utonutí, 

• práce, pĜi kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 
m, 

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popĜ. 
zaĜízení technického vybavení (týká se i trakčního vedení), 

• studnaĜské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 
mikrotunelováním z podzemního díla, práce pĜi stavbě tunelů, pokud 
nepodléhají dozoru státní báňské správy, 

• potápěčské práce, 

• práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu), 

• práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních pĜedpisů, 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 
dílů kovových, betonových a dĜevěných určených pro trvalé zabudování 
do staveb. 

 

Poznámka: Na intranetových stránkách SŽ (v době počátku účinnosti 2. změny pĜedpisu SŽ Bp3 
zde) lze využít pomůcku k určení povinnosti zpracování plánu BOZP v podobě rozhodovací tabulky 
v programu Exel.)  

http://intranet.szdc.cz/web/pers/BOZP/default.aspx?RootFolder=%2fweb%2fpers%2fBOZP%2fDokumenty%20BOZP%2fP%c5%99edpisy%20Bp%2fPom%c5%afcka%20k%20ur%c4%8den%c3%ad%20koordin%c3%a1tora%20BOZP%2c%20ozn%c3%a1men%c3%ad%20OIP%20a%20tvorba%20Pl%c3%a1nu%20BOZP&FolderCTID=&View=%7b0D26D7B7%2d2595%2d40FE%2d9899%2dAA75B5207A2C%7d
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PĜíloha C (normativní)  

 

C Vzor tiskopisu Oznámení o zahájení prací 
 

 

Poznámka: Na intranetových stránkách SŽ (v době počátku účinnosti 2. změny pĜedpisu SŽ Bp3 
zde) lze využít pomůcku k určení povinnosti odeslání Oznámení o zahájení prací na OIP v podobě 
rozhodovací tabulky v programu Exel. 

http://intranet.szdc.cz/web/pers/BOZP/default.aspx?RootFolder=%2fweb%2fpers%2fBOZP%2fDokumenty%20BOZP%2fP%c5%99edpisy%20Bp%2fPom%c5%afcka%20k%20ur%c4%8den%c3%ad%20koordin%c3%a1tora%20BOZP%2c%20ozn%c3%a1men%c3%ad%20OIP%20a%20tvorba%20Pl%c3%a1nu%20BOZP&FolderCTID=&View=%7b0D26D7B7%2d2595%2d40FE%2d9899%2dAA75B5207A2C%7d


Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 3392577, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
podobě do podoby elektronické, skládající se z 27 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: Tomáš FUCHSA

Vystavil: Správa železnic, státní organizace

Datum: 13.02.2023 12:19:31
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