




Legenda:

- Trvalý zábor ZPF
- Trvalý zábor PUPFL
- Trvalý zábor ostatní
- Trvalý zábor bez výkupu - ve vlastnictví ČR - Správa železnic, státní organizace
- Trvalý zábor bez výkupu ostatní
- Trvalý zábor UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD a.s.
- UMVŽST ČD k SZ - nemovitosti, které v rámci UMVŽST přecházejí na ČR - Správu železnic, státní organizaci
- Dočasný zábor nad 1 rok ZPF
- Dočasný zábor nad 1 rok PUPFL
- Dočasný zábor nad 1 rok ostatní
- Dočasný zábor nad 1 rok UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
- Hranice dočasného záboru nad 1 rok bez rozlišení
- Dočasný zábor do 1 roku ZPF
- Dočasný zábor do 1 roku PUPFL
- Dočasný zábor do 1 roku ostatní
- Dočasný zábor do 1 roku UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
- Hranice dočasného záboru do 1 roku bez rozlišení
- Demolice
- Individuální protihlukové opatření
- Věcné břemeno
- Hranice věcného břemene
- Hranice - nabyvatel ČR - Správa železnic, státní organizace
- Hranice - nabyvatel Krajská správa a údržba silnic
- Hranice - nabyvatel obec
- Stav katastru nemovitostí ČR
- Projektovaný stav
- Geometrické plány
- Stávající stančení



Číslo ověření: 1312/2023
Datum ověření: 13.11.2023

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právní předpisům a podmínkám
pisemně dohodnutým s objednatel.

HRDLIČKA spol. s r.o.		Objednatel:		Pracoviště: Za Lužnicí 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky	
ÚOZ	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	23.0709
Ing. Jan Trávníček		Bc. Roman Slapnička	Ing. Jan Trávníček	Datum	10/2023
Název zakázky				Souř. systém S-JTSK	Výšk. systém Bpv
Doplňení závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny – Most				Stupeň dok.	Část
DSP+PDPS					I.2.3
Název výkresu		Číslo výkresu	Formát	Měřítko	
Předběžný výkres výkupu pozemků		1/1	6x44	1 : 1000	