

Jiná ověření:		Paré:	
<div><div>Orientační schéma:</div><div></div></div>		<div><div>Razítko oprávněné osoby:</div><div></div><div><div>15.11.2023</div><div>Podpis:</div><div>Datum:</div></div></div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	15.08.2023	Odevzdání PDPS k připomínkám	Bc. Vrzák
002	15.11.2023	PDPS po připomínkách	Ing. Sýkora
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	
Zhotovitel díla:		ATE, s. r. o.	
Adresa:		Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb	
Kontakt:		T: +420 354 435 070 E: ate@atecheb.cz	
Zhotovitel části/objektu:		ATE, s. r. o.	
Adresa:		Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb	
Kontakt:		T: +420 354 435 070 E: ate@atecheb.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Petr Sýkora	Specialista: Ing. Václav Mastný
Název stavby/akce:		Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny - Most	
Název části:		Situční výkresy	
Název objektu/díleč části:		Katastrální situační výkres	
Název přílohy:		Situační výkres	
Název díleč části přílohy:		km 103,9 - 104,4	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:1000
Ing. Petr Sýkora		Lenka Sýkorová	Formáty: 3 x A4
Kraj:		Katastrální území:	TUDU:
Ústecký		Břvaný [615111]	0693 18
Označení investora: S632100197		Označení objektu/komplexu: 2. 002	
Zakázka: 22803		Číslo přílohy (typ/pořadí): C.2.2	
Označení části: C.2		Stupeň dokumentace: PDPS	
Označení objektu/komplexu: 2. 002		Smluvní datum zpracování: 15.08.2023	
Označení investora: S632100197		Označení objektu/komplexu: 2. 002	
Zakázka: 22803		Číslo přílohy (typ/pořadí): C.2.2	
Označení části: C.2		Stupeň dokumentace: PDPS	
Označení objektu/komplexu: 2. 002		Smluvní datum zpracování: 15.08.2023	