



Opraveno dle schválené tabulky SŽDC s.o. TUDC č.p. 152-2011-ZT ze dne 07-10-2011

Jiná ověření:		Paré:	
Orientaiční schéma: 	Razítko oprávněné osoby:		
Revize:	Datum:	Kontroloval:	
001	15.08.2023	Ing. Sýkora	
002	15.11.2023	Ing. Sýkora	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotvitel díla:	ATE, s. r. o. Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb T: +420 354 435 070 E: ate@atecheb.cz		
Zástupce investora:	A TE, s. r. o. Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb T: +420 354 435 070 E: ate@atecheb.cz		
Zhotvitel části/objektu:	Hlavní projektant (HIP): Ing. Petr Sýkora	Specialista: Ing. Václav Mastný	
Název stavby/akce:	Doplnění závoru na přezdvou P2158 v km 104,952 trati Louny - Most	Označení investorů: 5632100197 Zakázka: 22803	
Název části:	Přezdvové zabezpečovací zařízení	Označení části: D.1.1.1.3	
Název objektu/dílčí části:	PZS v km 104,952 (P2158)	Označení objektu/komplexu: PS 01-01-31	
Název přílohy:	Závěrová tabulka Lenešice (SEMZZ) Změny	Číslo přílohy (typ/pofadí): 2. 360A	
Název dílčí části přílohy:	Odpovědný projektant: Ing. Petr Sýkora KraJ: Ústecký	Stupeň dokumentace: PDPS Smíluvní datum zpracování: 15.08.2023	
Ověření investitorů : S 6 3 2 1 0 0 1 9 7 - P D P S - D 1 1 1 3 - P S 0 1 0 1 3 1 - X 2 - J 0 0 A - O 0 0 P		Podpisuje: Příloha: Řešení:	
Uveřejněno ve veřejném prostoru pro účely přidružení k síti. Základní právo dle směrnice č. 120/2006 Sb., kopie tohoto návrhu je vyžadována bez souhlasu ATC, s.r.o.			