



Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:		Datum:	
001		15.08.2023	
002		15.11.2023	
Popis:		Kontroloval:	
Odevzdání PDPS k připomínkám		Ing. Sýkora	
PDPS po připomínkách		Ing. Sýkora	
23.11.2023			
Podpis:		Datum:	
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora: Stavební správa západ			
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8			
Zhotovitel díla: ATE, s. r. o.			
Adresa: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb			
Kontakt: T: +420 354 435 070			
E: ate@atecheb.cz			
Zhotovitel části/objektu: ATE, s. r. o.			
Adresa: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb			
Kontakt: T: +420 354 435 070			
E: ate@atecheb.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Petr Sýkora		Specialista: Ing. Václav Mastný	
Název stavby/akce: Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952 trati Louny - Most			
Název části:		Označení investora: S632100197	
Přejezdové zabezpečovací zařízení		Zakázka: 22803	
Název objektu/díle části:		Označení části: D.1.1.3	
PZS v km 104,952 (P2158)		Označení objektu/komplexu: PS 01-01-31	
Název přílohy: Situační schéma pro výpočet		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 207	
Název díle části přílohy: chodci		Stupeň dokumentace: PDPS	
Odpovědný projektant: Ing. Petr Sýkora		Zpracovatel přílohy: Bc. Zdeněk Vrzák	
Kraj: Ústecký		Měřítko: 1:100	
Katastrální území: Břvany [615111]		Formáty: 3 x A4	
		TUDU: 0693 18	
		Smluvní datum zpracování: 15.08.2023	
<small>Označení investora: S 6 3 2 1 0 0 1 9 7 - P D P S - D 1 1 3 1 - x x 2 - 2 2 0 7 - 0 0 2</small>			
<small>Stupeň dokumentace: Část: D 1 1 3 1</small>			
<small>Objekt: P 5 0 1 0 1 3 1 - x x 2</small>			
<small>Podobjekt: P 5 0 1 0 1 3 1 - x x 2</small>			
<small>Příloha: 2 2 0 7 - 0 0 2</small>			
<small>Revize: 0 0 2</small>			
<small>Dokument lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Žádná jeho část nemůže být díle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu ATE, s. r. o.</small>			