







## PO PŘIPOMÍNKÁCH 01/2020

Revize č.:	Datum:	Popis:

Investor, objednatel :  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		Souprava č.:	
Generální projektant:  Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Pavla Böhmová	Odpovědný projektant PS:  Ing. Martin Blacha	Vypracoval:  Bc. Lukáš Baťa	Kontroloval:  Milan Nohel
STAVBA:  <b>Kamerový systém v žst. Opava východ</b>		Stupeň dok.: DSP	
		Zak. číslo: 19-053-30-513	Datum: 09/2019
ČÁST:  PS 03 DDTS SŽC, EZS		Číslo části: D.1.2.i.2	Příloha č.:  <b>0002</b>
Příloha:  Výkresová dokumentace		Měřítko: -	



## Vysvětlivky

- Součást dodání PS 02
- Součást dodání PS 03
- Zařízení dodané v rámci ostatních PS, integrované do DDTS
- Stávající zařízení

- |      |   |
|------|---|
| InK  | Integrační koncentrátor (syst.DDTS ŽDC) |
| InS  | Integrační server (systému DDTS ŽDC)    |
| KAMS | Kamerový systém                         |
| KD   | Kontakt dveřní                          |
| PLC  | Programovatelný logický automat         |

Hájeková 1303/6, 618 00 Brno	Vypracoval: Bc. Lukáš Bařa	Datum: 09/2019	List: 1 z 2
	Kontroloval: Ing. Jiř Čermák	Schválil: Ing. Martin Blecha	Revize:
	PS/SO: PS 02 DDTS ŽDC		
<b>Rozvaděč:</b>	<b>Název: Blokové schéma</b>		