
MODERNIZACE A DOSTAVBA ŽST MASARYKOVO NÁDRAŽÍ
SO 11-74-01 - ŽST Praha Masarykovo nádraží, zastřešení nástupišť
Půdorys 1:100



LEGENDA:
- NOSNÉ KONSTRUKCE
- OSVĚTLENÍ/OHŘEV/BLESKOVÁ OCHRANA

Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt „Studie pro výstavbu osobní železniční trati Praha - letiště Václava Havla" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Nástroje pro propojení Evropy.
Za tento výstižný obsah zodpovídá jen autor. Evropská unie nemůže odpovědnost za jakékoli využití informací zaručit.

Autor:

Orientační schéma:



Rozsah zpracování stavby:

Revize	Datum	Popis	Kreslil
01	30.11.2020	Zpracování zadávacího dokumentace	Jaroslav Hrubeš
02	30.10.2022	Zpracování pro připomínkování	Jaroslav Hrubeš

Objednatel / investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	SPRÁVA ŽELEZNIC
Stupeň:	Dokumentace pro stavební povolení	
Objednatel stav. zakázky:	Objednatel: Společnost "SP + SUJ, Masarykovo nádraží" - sdružení Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město	SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotovitel:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 54/3, 130 80 Praha 3 – Žižkov T: +420 267 994 111 E: sudop@sudop.cz	SUDOP PRAHA
Hlavní projektant stavby:	Ing. arch. Jan Hanák	Ing. arch. Jiří Hanák

Hlavní všeobecný / stavba:	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží		Zpracovatel (firma):	SUDOP PRAHA
			Zakázka:	18 299 23
Název části:	Zastřešení - nástupiště, přístřešky, vrty, kanalizace		Zakázka číslo:	S 2.2.2.a
Název zpracovaného části:	ŽST Praha Masarykovo nádraží, nástupiště nástupiště		Část zakázky:	SO 11-74-01
Název objektu:	Zastřešení nástupišť, kanalizace, vrty		Část zakázky:	01 - 002
Stupeň projektové dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení	Měřítko: 1:100	Datum vydání dokumentace:	30.11.2020
Ing. arch. Jiří Hanák	Ing. arch. Jiří Hanák	Číslo: 06 171		
Kreslil:	Ing. arch. Jaroslav Hrubeš	Formát: A0	Datum revize dokumentace:	30.10.2022
Razítko:	Ing. arch. Jaroslav Hrubeš	Počet listů: 1		

Vytvořeno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.