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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice 
(včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725 

Charakter stavby: Novostavba s přechodovými úseky 

Místo stavby: Středočeský kraj 

Katastrální území: Čelákovice, Záluží u Čelákovic 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Žadatel: Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70 99 42 34 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Úlehla, AI ČKAIT: 0008148, dopravní stavby 

Správa projektu David Benda, AT ČKAIT: 0012628, technologická zařízení 
staveb 

Pozemní komunikace: Ing. Jaroslav Vala, AI ČKAIT: 0006682, dopravní stavby 

Inženýrské objekty: Ing. Jan Pešata, AI ČKAIT: 0008416, mosty a inženýrské 
konstrukce 

Vodohospodářské objekty a trubní 
vedení: 

Ing. Zuzana Repaská, DOPRAVOPROJEKT a.s., AI ČKAIT: 
3000030, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

Elektro a sdělovací objekty: Ing. Václav Misárek, AI ČKAIT: 0008616, technologická 
zařízení staveb 

Zásady organizace výstavby: Ing. Ivan Grisa, SUDOP EU a. s. 

Dopravně inženýrská část: Ing. Zbyněk Froněk, AI ČKAIT: 0010114, dopravní stavby 

Životní prostředí: Bc., Ing. Jitka Tobolová, SUDOP PRAHA a.s. 

Majetkoprávní elaborát: Jindřich Zelenka 

Odpovědný projektant v oboru Ing. Tomáš Urbánek, AI ČKAIT: 0013388, geotechnika 
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geotechnika: 

Specialista na požární 
bezpečnost: 

Ing. Petr Hladký, AI ČKAIT: 0009886, požární bezpečnost 
staveb 

Koordinační výkresy: Alena Valová 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

číslo SO název SO budoucí vlastník 

000 Objekty přípravy staveniště  

 neobsazeno   

100 Objekty pozemních komunikací   

SO 101 Hl. trasa  KSÚS 

SO 101.1 Hl. trasa, odvodnění  KSÚS 

SO 102 Místní komunikace do Čelákovic Město Čelákovice 

SO 104 Příjezdová komunikace Město Čelákovice 

SO 180 Úprava komunikací před a po stavbě Stávající vlastníci 

SO 192 Svislé a vodorovné dopravní značení - silnice II. třídy  KSÚS 

SO 193 Svislé a vodorovné dopravní značení - silnice III. třídy Město Čelákovice 

SO 194 Svislé a vodorovné dopravní značení - místní komunikace Město Čelákovice 

200 Inženýrské objekty 

SO 201 Most přes žel. Tratě a sil. III/2455  KSÚS 

SO 202 Opěrná zeď  KSÚS 

400 Elektro a sdělovací objekty  

SO 411 Přeložka venkovního vedení 22kV (Kovopodnik) v km 0,200 (jen 
DUR) ČEZ Distribuce 

SO 412 Úprava venkovního vedení 2x 22kV (ČDI/ČDII) v km 0,429 (jen 
DUR) ČEZ Distribuce 

SO 413 Úprava venkovního vedení 22kV (Přípojka TS ČD) v km 0,435  
(jen DUR) ČEZ Distribuce 

SO 414 Úprava venkovního vedení 22 kV v km 0,612  (jen DUR) ČEZ Distribuce 

SO 421 Úprava kabelového vedení KO plynovodu, km 0,040 – 0,200 GasNet 

SO 441 Přeložka veřejného osvětlení – km 0,300 Město Čelákovice 

SO 451 Ochrana kabelové trasy DOK, km 0,290 (jen DUR) CETIN 

SO 461 Ochrana kabelové trasy MK, km 0,293 (jen DUR) CETIN 

660 Objekty drah  

SO 601 Provizorní úprava trakčního vedení Správa železnic, státní 
organizace 

SO 602 Definitivní úprava trakčního vedení a ukolejnění Správa železnic, státní 
organizace 
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SO 603 Ochrana a úprava trasy kabelů ČD Správa železnic, státní 
organizace 

SO 604 Ochrana a úprava trasy kabelu ČD - Telematika Správa železnic, státní 
organizace 

800 Objekty úpravy území  

SO 801 Vegetační úpravy KSÚS 

SO 820 Příprava území  Zhotovitel stavby 

SO 860 Rekultivace ploch dočasného záboru  Majitelé pozemků 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
1) Předchozí stupeň PD DUR z r.2006 „II/245 Čelákovice, obchvat“ 

2) Platné ÚR č.j. 1231/07/L vydané MěÚ Čelákovice, odbor výstavby, které nabylo PM 28.8.2007  

3) Digitální zákres katastrálních území podle KN ČÚZK, katastrální mapy 

4) ČSN, vzorové listy, TKP a další související předpisy 

 
Podklady zajišťované v rámci zpracování předmětné dokumentace: 
 
1) Geodetické zaměření stavby 

2) Průzkum inženýrských sítí 

3) Dopravně inženýrský průzkum 

4) Podrobný IGP 

5) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek 

6) Dendrologický průzkum 

7) Majetkoprávní elaborát 

8) Hluková studie 

9) Rozptylová studie 

10) Bilance zemin a ornice 

11) Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL 

12) Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 

13) Odhad stavebních nákladů 

14) Projekt odpadového hospodářství 


