
stavba celkem (hromadné 

materiály)

Kategorie materiálů jiné využití
odvoz na 

trvalou 
skládku

Zemina (m3) 4 698 52 268 2 627 1 174 0 0 -51 370,70 -107 878 8 990 45
Štěrk (m3) 1 820 3 985 291 0 0 0 -2 455,52 -5 157 430 2,1

Betony (t) 5 163 0 0 5 -4 670 -4 670 389 3

Ornice (m3) 4 332 3 018 81 1 198 0 0 34,13 72 6 0,0
Asfaltové směsi (m3) 389 907 0 -486 0 172 172 14 0,1
penetrační makadam (m3) 469 469 0 0 0 0 0,00 0 0 0

50

délka (m) ks hmotnost 1ks (t) hmotnost celkem (t)

celkem dovoz 
nosníků (návěsových 

souprav/den)

19,8 14 32 448 1

29,8 21 48 1 008 2

nosníky délky 29.8 m se na stavbu vozí rozdělené na tři ks a spojují se na stavbě

MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60

stavba celkem (betonové nosníky)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu 

(nákladních 

vozidel/den)

celkem dovoz nosníků (návěsových souprav)

14

32

celkem

zpětný zásyp/nová 

směs

výkop, odkop, 

vybourání 

materiálů

Určení využitelnosti

betony/asfalty 

dovoz (t)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu (m3)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu (t)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu 

(nákladních vozidel)


