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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A)  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE  
a.1)   Stavba 

Název stavby : Optimalizace tra�ového úseku �elákovice (mimo) - Mst�tice 
(v�etn�) - úprava dokumentace – náhrada p�ejezdu P2725 

Název objektu : SO 101.1 Hlavní trasa, odvodn�ní 

Stupe� : Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Kraj : St�edo�eský kraj 

Katastrální území : Mst�tice, �elákovice, Záluží u �elákovic 
a.2) Zadavatel dokumentace 

Název a sídlo : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Dlážd�ná 1003/7, 110 00 Praha 1, I�O 70 99 42 34 

Kontaktní adresa : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Sokolovská    278 / 1955, Praha 9, PS� 190 00         

Hlavní inženýr stavby : Filip Kohuti�    
a.3) Dodavatel dokumentace 

Název a sídlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha7 
I�O 45271895 

Vedoucí týmu (HIP) : Ing. Ji�í Úlehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz 
 
Zpracovatelský útvar : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava 
 Divízia Zvolen 
 M.R. Štefánika 4724 
 960 01 Zvolen   
 
Odpov�dný projektant : Ing. Zuzana Repaská, repaska@dopravoprojekt:sk 
a.4) Budoucí vlastník a správce objektu 

Název a sídlo : M�sto �elákovice 
 
 
B)  STRU�NÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZD�VODN�NÍM NAVRŽENÉHO �EŠENÍ  
 

Z d�vodu zabezpe�ení odvedení srážkových vod z povrchu silnice SO 101 na úseku km 
0,060 – 0,395 je �ešená trubní kanalizace. Do kanalizace budou odvedeny srážkové vody ze 
zpevn�ného povrchu silnice SO 101 a odvodn�ní mostního objektu SO 201. 
  
C)  VYHODNOCENÍ PR�ZKUM� A PODKLAD�, V�ETN� JEJICH UŽITÍ V 

DOKUMENTACI  
 

P�i zpracování DSP byli použité následovní podklady: 
1) P�edchozí stupe� PD DUR z r.2006 „II/245 �elákovice, obchvat“ 
2) Platné ÚR �.j. 1231/07/L vydané M�Ú �elákovice, odbor výstavby, které nabylo PM 

28.8.2027  
3) Digitální zákres katastrálních území podle KN �ÚZK, katastrální mapy 
4) �SN, vzorové listy, TKP a další související p�edpisy 
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D)  VAZBY NA OSTATNÍ OBJEKTY STAVBY 
 
K�ížení inženýrských sítí je z�ejmé z následujících p�íloh : 

- �.2 Situace, 
- �.3 Podélný profil,  
- p�íloha Souhrnné �ešení stavby - Koordina�ní situace 

Zákres stávajících inženýrských sítí v situacích je proveden dle podklad� p�edaných 
objednatelem DSP. P�ed zahájením stavebních prací je nutné, aby zhotovitel zajistil ov��ení 
polohy inženýrských sítí u jejích správc�. 

Do kanalizace budou odvedeny srážkové vody ze zpevn�ného povrchu silnice SO 101 
Obchvat �elákovic, hl. trasa a odvodn�ní mostního objektu SO 201 Most p�es železni�ní trat� 
a silnici III/2455. Výstavba objektu kanalizace souvisí s níže uvedeními objekty. Všechny tyto 
objekty jsou �ešeny v samostatných elaborátech a jsou sou�ástí projektové dokumentace: 
SO 101 Obchvat �elákovic, hl. trasa 
SO 201 Most p�es železni�ní trat� a silnici III/2455 
 
 
E)  POPIS TECHNICKÉHO �EŠENÍ  
 

Z d�vodu zabezpe�ení odvedení srážkových vod z povrchu silnice SO 101 na úseku km 
0,060 – 0,395 je �ešená trubní kanalizace. Do kanalizace budou odvedeny srážkové vody ze 
zpevn�ného povrchu silnice SO 101 a odvodn�ní mostního objektu SO 201. 

Deš�ová kanalizace celkové délky 249,42m z trub DN300 je dotovaná vodou p�ípojkami 
z mostního objektu a uli�ních vpustí. Následn� jsou vody zachytávány do podzemní 
prefabrikované reten�ní nádrže s regulátorem odtoku. Vody jsou pak p�e�išt�né v šacht� 
s kalovou jímkou a norní st�nou a následn� p�es výustní objekt zaúst�ny do �elákovického 
potoka v míst� jeho soutoku se Zálužským potokem. 

Trasa kanalizace od výustního objektu p�es reten�ní nádrž až po šachtu Š3 je umístn�ná 
v násypovém svahu silnice SO101 na její pravé stran�. Dále se trasa zalomí sm�rem k ose 
silnice SO101 a bude umístn�ná do prostoru zpevn�né krajnice. Osy šachet jsou osazeny 
1,35m od kraje vozovky. P�ed mostním objektem SO201 trasa kanalizace (úsek mezi šachtami 
Š8 a Š9) p�echází na druhu stranu silnice do prostoru chodníku. Do šachet Š8 a Š9 budou 
zaúst�ný p�ípojky odvod�ovacího potrubí mostu SO201. 
 
e.1)   Požadavky na materiál potrubí  

Materiál potrubí je navržen na základ� ú�elu a trvanlivosti plastový. Pro trouby z 
plastických hmot platí obecn� požadavky �SN EN 13 476, technické a kvalitativní vlastnosti 
musí odpovídat TP 83. Na kanalizaci bude použito potrubí profilu DN300, DN200 a DN150. 
Na hlavní trase bude kanaliza�ní potrubí v dimenzi DN300, na p�ípojky od odvodn�ní mostu a 
uli�ních vpusti bude potrubí v dimenzi DN200, u regulátoru DN150. Spoje trub budou p�es 
hrdlo s t�sn�ním. Kruhová tuhost kanaliza�ního potrubí uloženého nap�í� jízdního pásu a 
potrubí uloženého v hloubce � 1,00 m a 	 3,00 m musí být minimáln� SN 16, v ostatních 
p�ípadech minimáln� SN 12. Kruhová tuhost drenážního potrubí musí být minimáln� SN 8. P�i 
návrhu byl uvažován materiál potrubí se sou�initelem drsnosti 0,014, �emu p�ibližn� odpovídá 
hydraulická drsnost 3 mm. Potrubí se bude ukládat do pažených rýh na zhutn�né podkladní 
l�žko z jemnozrnného materiálu a obsype se do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Uloženi 
potrubí musí být v souladu s podmínkami výrobce trub. Trouby se vždy kladou od nejnižšího 
konce hrdlem proti sklonu a musí být zabezpe�eny proti zne�ist�ní nebo ucpaní. Ve smyslu 
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�SN 73 6006 bude ve výšce min 300 mm nad vrcholem potrubí položena výstražní folie šedivé 
barvy s p�esahem na ob� strany od vn�jších okraj� potrubí. Potrubí p�ípojek od uli�ních vpusti 
se bude napájet na hlavni potrubí stoky - do její horní poloviny na odbo�ku z hlavni stoky p�i 
použiti originální tvarovky. Alternativn� je možné zaústit p�ípojky do hlavního potrubí 
dodate�ným navrtáním kolmo na os stoky. P�ípojky zaúst�né do šachet, se budou zaús�ovat 
nad kynetu, u koncove šachty do dna. Sklony p�ípojek od uli�ních vpusti mohou být maximáln� 
40 %, minimáln� 2 %, výjime�n� 1 %. 

 
e.2)   Kanaliza�ní šachty 

Na kanalizaci budou osazeny prefabrikované vstupní a spádiš�ové šachty. Kanaliza�ní 
šachty budou sestav�ny ze šachtových betonových prefabrikát� vnit�ního pr�m�ru 1000 mm 
s tlouš�kou st�n 120 mm. Vstup do šachet zabezpe�í poplastovaná stupadla dle �SN 75 6101 
se vzájemnou osovou vzdálenosti nejmén� 250 mm a nejvýše 350 mm.  

Šachta Š2 je se spadišt�m, bude mít výstelku pr�tokového žlábku, podesty a nárazové 
st�ny oproti vtokovému potrubí z �edi�ového obkladu v �hlu min 180 stup��.  

Šachta Š1 je navržena jako v�tší kruhová šachta vnit�ního pr�m�ru 1500 mm, s kalovou 
jímkou, vybavena trvalou norní st�nou a deflektorem z kompozitního plastu.  

Pro p�estup potrubí bude ve st�n� šachet zabudovaná šachtová vložka zabezpe�ující 
vodot�snost, která bude ve shod� s materiálem a profilem potrubí. Šachty budou osazeny ve 
zpevn�né krajnici silnice SO101, zde budou poklopy zalícovány s okolní upravenou plochou. 
Sloupky ocelového svodidla budou osazeny mimo prostor šachet. Šachty na násypovém 
svahu SO101 (Š2 a Š3), budou mít poklopy vyvýšeny 0,1 m nad okolní terén. Šachta Š1 bude 
mít poklop vyvýšen 0,5m nad okolní terén. Poklopy šachet budou dle �SN EN 124 kruhové 
pr�m�ru 600 mm, bez odv�trání v litino-betonovém rámu, resp. z kompozitního plastu. Typ 
poklopu ur�uje poloha šachty, B 125 – zatravn�né plochy, chodníky, D 400 – vozovka. Šachty 
budou osazeny na podkladní betonové desce. 

Do spádiš�ové šachty Š2 je napojeno z reten�ní nádrže bezpe�nostní p�epadové potrubí 
DN300, které zabezpe�í 100% pr�tok celkových zachycených deš�ových vod, aby bylo 
zajišt�no vypoušt�ni nádrže v p�ípad� poruchy regulátoru. 

 
e.3)   Reten�ní nádrž 

Reten�ní nadrž o reten�ním objemu 180 m3 je navržena z rámových železobetonových 
prefabrikát� o vnit�ním rozm�ru 2,3 x 3,3 m a délce jednoho kusu 2 m, krajní budou délky 1,05 
m. Nadrž bude sestavena z jednoho radu prefabrikát�. Vnit�ní délka nádrže je 27,7 m, vn�jší 
délka nádrže je 28,1 m. Nadrž bude vyrobena z vodot�sného betonu, vodot�snost bude 
zaru�ena bez dodate�né hydroizolace. Vstup do nádrže umožni dva vstupní otvory se 
vstupními komíny. Ve st�n� nádrže, v míst� vstup�, budou plastem potažené stoupa�ky. 
Poklopy šachet t�idy B125 budou vyvýšeny cca 0,1 nad terén. Do nádrže bude zaúst�no ze 
šachty Š3 p�ívodní potrubí DN300 kolmo k bo�ní st�n� t�sn� pod stropem. Do nádrže bude 
zaúst�no také potrubí DN200 z uli�ního vpustu nad úrove� maximální hladiny. Na dolním konci 
nádrže bude ve spodní �asti instalováno výstupní potrubí DN150 p�ipojené k regulátoru odtoku 
2 l/s. Nad úrovni reten�ní hladiny bude t�sn� pod stropem umíst�no bezpe�nostní p�epadové 
potrubí DN300 o kapacit� 100 % celkového p�ítoku zachycené deš�ové vody, aby bylo 
zajišt�no vypoušt�ni nádrže v p�ípad� poruchy regulátoru. Trouby budou do st�ny nádrže 
osazeny s t�snicími kroužky, které umož�uji ur�itý úhlový odklon, profil kroužk� bude shodný 
s pr�m�rem potrubí, v úseku mezi RN a nejbližšími šachtami se doporu�uje použiti hladkého 
potrubí. Regulátor odtoku omezí hodnotu intenzity odtoku do vodního toku, nap�. p�i výskytu 
p�ívalových a intenzivních deš��. Virový regulátor odtoku se montuje p�ímo do nádrže na 
výstupu. Funguje bez pot�eby elektrické energie. Ve stropu nádrže nad regulátorem bude otvor 
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pr�m�ru 1,25m za ú�elem manipulace s regulátorem. Nadrž bude osazena v podélném sklonu 
0,5 % s klesáním od odtoku sm�rem k vtoku, �ímž se vytvo�í kalový prostor. Do kanalizace 
bude natékat srážková voda p�es uli�ní vpusty s prohloubeným dnem a záchytným košem na 
ne�istoty. Nadrž bude osazena na pískové lože, které bude rozprost�eno na železobetonové 
podkladní desce tl.200 mm s výztuží ze svá�ených sítí pr�m�r drátu 12mm (8mm) oka 150/150 
ve dvou vrstvách. Pod deskou bude lože ze št�rkodrti na zhutn�ném podkladu. 
 
e.4)   Výustní objekt 

Kanaliza�ní potrubí bude vyúst�no do �elákovického potoka p�es betonový monoliticky 
vyustní objekt se svislou výtokovou st�nou a šikmými náb�hy. Potok bude v míst� vyúst�ní 
kanalizace zpevn�n kamennou dlažbou do betonu ukon�enou cca 2m nad a 3m pod vyúst�ním 
potrubí betonovými prahy. 
 
e.5)   Zemní práce  

Kanalizace se nachází p�evážn� v t�lesu silnice SO 101 a tak jejích výstavba bude 
probíhat sou�asn�. Zemní práce budou provád�ny v pažených rýhách normových ší�ek dle 
profilu potrubí, které budou zabezpe�eny p�íložným pažením. Pažení se odstra�uje s 
postupujícím zásypem dle TKP 3. Zemní práce se budou provád�t v souladu s TKP 4. Výkopy 
se p�edpokládají p�evážn� v zeminách t�ídy t�žitelnosti I., v ojedin�lých p�ípadech ve t�íd� II., 
zat�íd�ní podle �SN 736133. 

Stavební rýha musí být po dobu stavby bezpe�n� odvodn�na (TKP 3). M�že být do�asn� 
s ohledem na výskyt podzemní vody odvodn�na drenážním potrubím. P�i nutnosti odvést vodu 
z výkopu bude ve dn� umíst�na pracovní drenážní flexibilní roura PVC 100, která bude 
umíst�na pod podsyp potrubí a obsypána drenážním št�rkem. Po dobu výstavby bude 
drenážní voda �erpána, po ukon�ení výstavby bude drenáž ponechána v zemi jako nefunk�ní. 
Zásyp rýhy bude proveden dle TKP3, bude hutn�ný po vrstvách. Míra zhutn�ní v komunikaci 
musí být dále v souladu s �SN 72 1006. 

Pro osazení reten�ní nádrže se bude hloubit otev�ená stavební jáma se šikmými 
st�nami se sklonem svah� 2:1, s lavi�kou ve výšce 3 m ode dna. Dno jámy bude ve sklonu 
0,5 % ve smyslu klesání dna nádrže. Na dn� jámy bude instalována drenáž a na dolním konci 
jámy bude šachta pro odvád�ní povrchové vody a umožn�ní �erpání.  

P�ebyte�ný výkopek bude odvezen na skládku podle dispozic objednatele. 
 

e.6)   Zkoušky vodot�snosti 
Na dokon�eném kanaliza�ním potrubí v�etn� šachet a p�ípojek od vpustí je nutno 

provést zkoušku vodot�snosti dle �SN EN 1610 (75 6909) – podle TKP, kap. 3. Zkoušku je 
pot�ebné provád�t po úsecích po zásypu rýhy a odstran�ní pažení. Když se vykonanou 
zkouškou prokáže, že stoka nevyhovuje, musí se zjišt�né chyby odstranit a vykoná se nová 
zkouška. Nedoporu�uje se zkoušku provád�t v zim�. Zkoušky je pot�ebné provád�t za ú�asti 
budoucího správce. Výsledek zkoušky vodot�snosti se dokládá jako sou�ást záv�re�né zprávy 
pro p�ejímku. 
 
 
F) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA  

 
Kanalizace je zaúst�na do povrchových vod - do �elákovického potoka v míst� jeho 

soutoku se Zálužským potokem. P�ed vyúst�ním je na kanalizaci osazena šachta s kalovou 
jímkou a norní st�nou za ú�elem p�ed�išt�ní zachycených deš�ových vod. Výstavbou 
kanalizace se neo�ekává ovlivn�ní zdroj� podzemní vody. 
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V p�ípad� pot�eby odvodn�ní rýhy b�hem doby výstavby bude v jejím prohloubeném dn� 
uloženo drenážní potrubí, po ukon�ení výstavby bude již nefunk�ní. 

 
G)  ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ, NA PROVOZ A 

ÚDRŽBU  
 
P�ed za�átkem stavebních prací na trase kanalizace je pot�ebné vytý�it všechny 

podzemní vedení, aby p�i k�ížení, resp. soub�hu nedošlo k jejich p�ípadnému poškození. P�í 
k�ížení s navrhovanými nebo stávajícími sít�mi je nutné dodržovat �SN 73 6005 a v jejich 
blízkosti vykonávat zemní práce ru�ním zp�sobem. Postup stavebních prací je pot�ebné 
koordinovat s ostatními souvisejícími stavebními objekty. Zemní práce budou vykonávané ve 
smyslu �SN 73 3050. 
Stavební práce na kanalizaci budou vykonány v následujícím po�adí : 

- vytý�ení trasy kanalizace s ur�ením polohy za�átku – místa výustního objektu, všech 
šachet, reten�ní nádrže, p�ípojek a jiných d�ležitých bod�, 
- vytý�ení a zabezpe�ení ostatních podzemních vedení, 
- p�íprava rýh pro potrubí a jam pro šachty a nádrž, z�ízení podkladního lože a podkladní 
desky pod RN, 
- montáž potrubí po úsecích, kontrola spoj�, 
- výstavba šachet, osazení prefabrikované nádrže na podkladní desku 
- kompletáž potrubí v rýze a šachtách, napojení p�ípojek na uli�ní vpusti, obsyp potrubí, 
zkoušky vodot�snosti, zam��ení  
- zp�tná úprava povrchu rýhy. 
 

Práce budou koordinovány se stavbou silnice obchvatu a mostního objektu. 
 

Pro dosažení optimálního ú�inku zachycení a následného �išt�ní deš�ových vod 
z povrchového odtoku je nevyhnutné d�sledn� provozovat kanaliza�ní objekty ve smyslu Manuálu 
užívaní objektu 
 

Dle platného Katalogu odpad� �.8/2021 je zat�íd�ní produkovaných odpad� vzniknutých 
v pr�b�hu budoucího provozu díla následovní : 

 
Druh Název odpadu 

 
Kategorie 
odpadu 

20 03 06 Odpad z �ist�ní kanalizace O 

 
 
H)  POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ  

 
Odpady, které vzniknou v pr�b�hu budování objektu jsou charakteru „ostatní“ (p�ebyte�ná 

zemina z výkopu) a ten se vyt�ídí a m�že se použít p�i výstavb� jiných objekt� stavby.  
Dodavatel je povinný zaobírat se ochranou životního prost�edí p�i realizaci stavebních prací. 

Aby po dobu realizace objektu nedocházelo k porušování životního prost�edí okolí stavby, bude 
nutné dodržovat následovní opat�ení : 
- dodržovat na�ízení a vyhlášky o ochran� ovzduší, vodních zdroj�, tok� i ploch, 
- p�i výjezdu vozidel ze staveništ� zabezpe�it jejich �išt�ní, 
- dbát, aby nebyli devastovány okolité plochy, 



Optimalizace tra�ového úseku �elákovice (mimo) - Mst�tice (v�etn�) - úprava dok. – náhrada p�ejezdu P2725 
DSP 

Technická zpráva:  SO 101.1 Hlavní trasa, odvodn�ní  7 

- stavební a ostatní odpad, který vznikne p�i pracích na realizaci objekt� dle projektové
dokumentace, ukládat na �ízené skládky a p�i jejich likvidaci a nakládání s nimi se �ídit Zákonem o
odpadech �.541/2020 a Vyhláškou o odpadech �.93/2016 MŽP �R.

P�i manipulaci s opadem je pot�eba dodržovat platné legislativní opat�ení pro manipulaci a 
nakládaní s odpadem.  

Po uvedení do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prost�edí. 

I) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPE�NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI

Stavební práce p�edm�tného objektu nep�edstavují nadstandardní procesy ve výstavb�. 
Budou si vyžadovat zvýšené bezpe�nostní opat�ení ze strany dodavatele. B�hem realizace 
stavebních prací jsou pracovníci povinni dodržovat Na�ízení vlády �.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a Na�ízení 
vlády �.136/2016 Sb., kterým se m�ní na�ízení vlády �.591/2006. 

J) POPIS �EŠENÍ OCHRANY OBJEKTU PROTI AGRESIVNÍMU PROST�EDÍ

Kanaliza�ní potrubí je navrhnuto kameninové a plastové. Betonové konstrukce – objekty 
ve styku se srážkovou vodou jsou chrán�ny proti agresivnímu prost�edí primární ochranou ve 
smyslu VL 2.2 Odvodn�ní, podle kterých je ur�ena t�ída betonu a vliv prost�edí. Stupadla šachet 
budou poplastované.  

K) P�EHLED POUŽITÝCH NOREM A P�EDPIS�

• �SN 75 6101 Stokové sít� a kanaliza�ní p�ípojky
• �SN 73 6133 Návrh a provád�ní zemního t�lesa pozemních komunikací
• �SN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
• �SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
• �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení
• �SN 73 3050 Zemní práce
• Vzorové listy VL 2 - Odvodn�ní
• TKP 3 Odvodn�ní a chráni�ky pro inženýrské sít�
• TKP 4 Zemní práce
• TKP 18 Betonové konstrukce a mosty
• TKP 83 Odvodn�ní pozemních komunikací
• na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

duben 2024 Vypracovala:  Ing.Zuzana Repaská 

P�ÍLOHY 
1. Hydrotechnický výpo�et
2. Tabulka šachet



Příloha č. 1 - HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

1. VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD

Zásady návrhu splňují ČSN 75 6101 a TP 83 Odvodnění pozemních komunikací. Pro výpočet kontroly dimenzí stok
objektu dešťové kanalizace, sloužící k odvedení srážkových vod z tělesa silnice, byla použita součtová metoda. 
Vliv redukce při použití přesnější Bartoškovy metody je u liniových staveb minimální.

Výpočet návrhového odtoku dešťových vod z plochy :
Q = A * Ψ * i

Q = maximální odtok dešťových vod v l/s
A = plocha povodí stoky měřená horizontálně v ha
Ψ = součinitel odtoku dle ČSN 75 6101 a TP 83
i = intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v l/(s.ha) dle ČSN 75 6101 - pro městská centra 1x za 5 let

doba trvání 

návrh.deště periodicita intenzita 

t=15 minut n= 0,2 pětiletý i = 216,67 l/s.ha

 - intenzita deště  :
srážkoměrná stanice Praha – Hostivař (zdroj: Truplovy tabulky)

 svahy sklon   1:1,5 -

1:2,5

 nezpevněná 

krajnice - šťerková

 nezpevněná krajnice - 

ohumosování

 zpevněné 

plochy - 

žlabovka + 

přídlažba

 vozovky 

asfalt 

(beton) 

zelený 

plochy v 

sklone do 

5%

zelený 

plochy v 

sklone 

nad 5%

 svahy 

sklon   

1:1,5 -

1:2,5

nezpevně

ná 

krajnice - 

šťerková

nezpevně

ná 

krajnice - 

ohumosov

ání

 zpevněné 

plochy - 

žlabovka + 

přídlažba

 vozovky 

asfalt 

(beton) 

zelený 

plochy v 

sklone do 

5%

zelený 

plochy v 

sklone 

nad 5%

[m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [m

2
] [m

2
] [l/s/ha] [l/s] [l/s]

1 439 25 74 20 938 385 0 0,5 0,7 0,15 0,9 0,8 0,1 0,15 1 881 1 055 216,67 10,37 33,23 → navyšenie oproti stav.stavu o 3,64 l/s

2 570 46 81 0 0 1 053 0 0,5 0,7 0,15 0,9 0,8 0,1 0,15 423 435 216,67 1,00 10,15 → zanedbatelný rozdiel oproti stav. stavu ∆ = -0,45 l/s

3 0 0 0 22 2 695 0 241 0,5 0,7 0,15 0,9 0,9 0,1 0,15 2 958 2 481 216,67 0,00 53,77
3 (most) 0 0 0 0 1 355 0 0 0,5 0,7 0,15 0,9 0,9 0,1 0,15 1 355 1 220 216,67 0,00 26,42

80,19 → navyšenie oproti stav.stavu o 65,88 l/s

 svahy sklon   1:1,5 -

1:2,5

 nezpevněná 

krajnice - šťerková

 nezpevněná krajnice - 

ohumosování

 zpevněné 

plochy - 

žlabovka + 

přídlažba

 vozovky 

asfalt 

(beton) 

zelený 

plochy v 

sklone do 

5%

zelený 

plochy v 

sklone 

nad 5%

 svahy 

sklon   

1:1,5 -

1:2,5

nezpevně

ná 

krajnice - 

šťerková

nezpevně

ná 

krajnice - 

ohumosov

ání

 zpevněné 

plochy - 

žlabovka + 

přídlažba

 vozovky 

asfalt 

(beton) 

zelený 

plochy v 

sklone do 

5%

zelený 

plochy v 

sklone 

nad 5%

[m
2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [m

2
] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [m

2
] [m

2
] [l/s/ha] [l/s] [l/s]

4 544 0 115 89 178 31 0 0,5 0,7 0,15 0,9 0,8 0,1 0,15 957 515 216,67 0,00 11,16 → navyšenie oproti stav.stavu o 11,16 l/s

l/s

ha

ha → retencia počítaná pre navyšujúce prietoky 

SO 101 = úsek č. 1 a úsek č.3

SO 105 = úsek č. 4

redukova

ná plocha       

intenzita 

deště 

n=0,2 (pre 

most 

n=0,5)

přípočty 

vod se 

stávajícich  

úsecích

nereduko

vaná 

plocha       

nereduko

vaná 

plocha       

koeficienty odtoku Ψ

redukova

ná plocha       

intenzita 

deště 

n=0,2

přípočty 

vod se 

stávajícich  

úsecích

příkop objektu 101 km -0,050 - 0,040 vpravo 

příkop objektu 101 km -0,050 - 0,035 vlevo 

množství 

vod Q1 

rigol km 0,000 - 0,110 objektu 105

množství 

vod Q1 

0,5271

celkové množství dešťových vod v kanalizaci  =

celková neredukovaná odvodňovaná plocha přes kanalizaci  =

celková redukovaná odvodňovaná plocha přes kanalizaci  =

80,19

0,7151

úsek č.

koeficienty odtoku Ψ

kanalizace úsek 0,055 - 0,270

úsek č.
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