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TECHNICKA ZPRAVA

A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE

a.1) Stavba

Nazev stavby : Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice
(v€etné) - uprava dokumentace — nahrada prejezdu P2725

Nazev objektu : SO 101.1 Hlavni trasa, odvodnéni

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kraj : StfedocCesky kraj

Katastralni Gzemi : Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic

a.2) Zadavatel dokumentace

Nazev a sidlo . Sprava zeleznic, statni organizage, Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34

Kontaktni adresa . Sprava Zzeleznic, statni organizace,v Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/ 1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inzenyr stavby : Filip Kohuti¢

a.3) Dodavatel dokumentace

Nazev a sidlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP) - Ing. Jifi Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar  : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
Divizia Zvolen
M.R. Stefanika 4724
960 01 Zvolen

Odpoveédny projektant : Ing. Zuzana Repaska, repaska@dopravoprojekt:sk
a.4) Budouci vlastnik a spravce objektu

Nazev a sidlo : Mésto Celakovice

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Z duvodu zabezpedeni odvedeni srazkovych vod z povrchu silnice SO 101 na Useku km
0,060 — 0,395 je FeSend trubni kanalizace. Do kanalizace budou odvedeny srazkové vody ze
zpevnéného povrchu silnice SO 101 a odvodnéni mostniho objektu SO 201.

C) VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITIi V
DOKUMENTACI

Pfi zpracovani DSP byli pouzité nasledovni podklady:
1)  Pfedchozi stupeft PD DUR z r.2006 ,11/245 Celékovice, obchvat*
2)  Platné UR &.j. 1231/07/L vydané M&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo PM
28.8.2027
3)  Digitalni zakres katastralnich Gzemi podle KN CUZK, katastralni mapy
4)  CSN, vzorové listy, TKP a dal$i souvisejici predpisy
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D) VAZBY NA OSTATNi OBJEKTY STAVBY

KFiZzeni inZenyrskych siti je zfejmé z nasledujicich pfiloh :

- €.2 Situace,

- €.3 Podélny profil,

- priloha Souhrnné fedeni stavby - Koordinaéni situace
Zakres stavajicich inzenyrskych siti v situacich je proveden dle podkladd predanych
objednatelem DSP. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné, aby zhotovitel zajistil ovéfeni
polohy inZzenyrskych siti u jejich spravcu.

Do kanalizace budou odvedeny srazkové vody ze zpevnéného povrchu silnice SO 101
Obchvat Celakovic, hl. trasa a odvodnéni mostniho objektu SO 201 Most pfes Zelezniéni traté
a silnici 111/2455. Vystavba objektu kanalizace souvisi s nize uvedenimi objekty. V§echny tyto
objekty jsou feSeny v samostatnych elaboratech a jsou sou€asti projektové dokumentace:
SO 101 Obchvat Celakovic, hl. trasa
SO 201 Most pres zeleznicni traté a silnici 111/2455

E) POPIS TECHNICKEHO RESENI

Z duvodu zabezpedeni odvedeni srazkovych vod z povrchu silnice SO 101 na Useku km
0,060 — 0,395 je FeSend trubni kanalizace. Do kanalizace budou odvedeny srazkové vody ze
zpevnéného povrchu silnice SO 101 a odvodnéni mostniho objektu SO 201.

Destova kanalizace celkové délky 249,42m z trub DN300 je dotovana vodou pfipojkami
z mostniho objektu a uliénich vpusti. Nasledné jsou vody zachytavany do podzemni
prefabrikované retencni nadrze s regulatorem odtoku. Vody jsou pak precisténé v Sachté
s kalovou jimkou a norni sténou a nasledné pres vyustni objekt zaustény do Celakovického
potoka v misté jeho soutoku se Zaluzskym potokem.

Trasa kanalizace od vyustniho objektu pres retendni nadrz az po $achtu S3 je umistnéna
v nasypoveém svahu silnice SO101 na jeji pravé strané. Déle se trasa zalomi smérem k ose
silnice SO101 a bude umistnéna do prostoru zpevnéné krajnice. Osy Sachet jsou osazeny
1,35m od kraje vozovky. Pfed mostnim objektem SO201 trasa kanalizace (Usek mezi Sachtami
S8 a $9) prechazi na druhu stranu silnice do prostoru chodniku. Do $achet S8 a S9 budou
zaustény pripojky odvodriovaciho potrubi mostu SO201.

e.1) Pozadavky na material potrubi

Material potrubi je navrZzen na zakladé ucelu a trvanlivosti plastovy. Pro trouby z
plastickych hmot plati obecné poZzadavky CSN EN 13 476, technické a kvalitativni vlastnosti
musi odpovidat TP 83. Na kanalizaci bude pouzito potrubi profilu DN300, DN200 a DN150.
Na hlavni trase bude kanaliza¢ni potrubi v dimenzi DN300, na pfipojky od odvodnéni mostu a
uliénich vpusti bude potrubi v dimenzi DN200, u regulatoru DN150. Spoje trub budou pres
hrdlo s tésnénim. Kruhova tuhost kanaliza¢niho potrubi ulozeného napfi¢ jizdniho pasu a
potrubi ulozeného v hloubce < 1,00 m a = 3,00 m musi byt minimalné SN 16, v ostatnich
pfipadech minimalné SN 12. Kruhova tuhost drenazniho potrubi musi byt minimalné SN 8. P
navrhu byl uvazovan materiél potrubi se soucinitelem drsnosti 0,014, ¢emu pfiblizné odpovida
hydraulicka drsnost 3 mm. Potrubi se bude ukladat do pazenych ryh na zhutnéné podkladni
lGZzko z jemnozrnného materialu a obsype se do vySky 30 cm nad vrchol potrubi. UloZeni

v v

konce hrdlem proti sklonu a musi byt zabezpeceny proti znecisténi nebo ucpani. Ve smyslu
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CSN 73 6006 bude ve vysce min 300 mm nad vrcholem potrubi poloZena vystrazni folie $edivé
barvy s pfesahem na obé strany od vnéjSich okraju potrubi. Potrubi pfipojek od uli¢nich vpusti
se bude napajet na hlavni potrubi stoky - do jeji horni poloviny na odbo¢ku z hlavni stoky pfi
pouziti originalni tvarovky. Alternativné je mozné zaustit pfipojky do hlavniho potrubi
dodatec¢nym navrtanim kolmo na os stoky. Pfipojky zausténé do Sachet, se budou zalstovat
nad kynetu, u koncove Sachty do dna. Sklony pfipojek od uli¢nich vpusti mohou byt maximalné
40 %, minimalné 2 %, vyjimecné 1 %.

e.2) Kanaliza¢ni Sachty

Na kanalizaci budou osazeny prefabrikované vstupni a spadistové Sachty. Kanalizaéni
Sachty budou sestavény ze Sachtovych betonovych prefabrikatd vnitfniho praméru 1000 mm
s tloustkou sté&n 120 mm. Vstup do $achet zabezped&i poplastovana stupadia dle CSN 75 6101
se vzajemnou osovou vzdalenosti nejméné 250 mm a nejvyse 350 mm.

Sachta S2 je se spadistém, bude mit vystelku pritokového zlabku, podesty a narazové
stény oproti vtokovému potrubi z ¢ediového obkladu v Ghlu min 180 stuprid.

Sachta S1 je navrzena jako vétsi kruhova $achta vnitiniho praméru 1500 mm, s kalovou
jimkou, vybavena trvalou norni sténou a deflektorem z kompozitniho plastu.

Pro pfestup potrubi bude ve sténé Sachet zabudovana Sachtova viozka zabezpecujici
vodotésnost, ktera bude ve shodé s materialem a profilem potrubi. Sachty budou osazeny ve
zpevneéné krajnici silnice SO101, zde budou poklopy zalicovany s okolni upravenou plochou.
Sloupky ocelového svodidla budou osazeny mimo prostor $achet. Sachty na nasypovém
svahu SO101 (S2 a S3), budou mit poklopy vyvyseny 0,1 m nad okolni terén. Sachta S1 bude
mit poklop vyvy$en 0,5m nad okolni terén. Poklopy $achet budou dle CSN EN 124 kruhové
prdméru 600 mm, bez odvétrani v litino-betonovém rédmu, resp. z kompozitniho plastu. Typ
poklopu uréuje poloha $achty, B 125 — zatravnéné plochy, chodniky, D 400 — vozovka. Sachty
budou osazeny na podkladni betonové desce.

Do spadistové $achty S2 je napojeno z retenéni nadrze bezpeénostni prepadové potrubi
DN300, které zabezpeli 100% prutok celkovych zachycenych destovych vod, aby bylo
zajisténo vypousténi nadrze v pripadé poruchy regulatoru.

e.3) Retencni nadrz

Retenéni nadrz o retenénim objemu 180 m3 je navrzena z ramovych Zelezobetonovych
prefabrikatd o vnitinim rozméru 2,3 x 3,3 m a délce jednoho kusu 2 m, krajni budou délky 1,05
m. Nadrz bude sestavena z jednoho radu prefabrikatl. Vnitini délka nadrze je 27,7 m, vnéjsi
délka nadrze je 28,1 m. Nadrz bude vyrobena z vodotésného betonu, vodotésnost bude
zaruCena bez dodate¢né hydroizolace. Vstup do nadrze umozni dva vstupni otvory se
vstupnimi kominy. Ve sténé nadrze, v misté vstupl, budou plastem potazené stoupacky.
Poklopy Sachet tfidy B125 budou vyvySeny cca 0,1 nad terén. Do nadrze bude zausténo ze
Sachty S3 piivodni potrubi DN300 kolmo k boéni sténé tésné pod stropem. Do nadrze bude
zausténo také potrubi DN200 z uliéniho vpustu nad aroven maximalni hladiny. Na dolnim konci
nadrze bude ve spodni ¢asti instalovano vystupni potrubi DN150 pfipojené k regulatoru odtoku
2 I/s. Nad arovni retenéni hladiny bude tésné pod stropem umisténo bezpecnostni prepadové
potrubi DN300 o kapacité 100 % celkového pfitoku zachycené destové vody, aby bylo
zajisténo vypousténi nadrze v pripadé poruchy regulatoru. Trouby budou do stény nadrze
osazeny s tésnicimi krouzky, které umozriuji urcity uhlovy odklon, profil krouzkd bude shodny
s pramérem potrubi, v Useku mezi RN a nejbliz§imi Sachtami se doporucuje pouziti hladkého
potrubi. Regulator odtoku omezi hodnotu intenzity odtoku do vodniho toku, napf. pfi vyskytu
privalovych a intenzivnich destu. Virovy regulator odtoku se montuje pfimo do nadrze na
vystupu. Funguje bez potieby elektrické energie. Ve stropu nadrze nad regulatorem bude otvor
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praméru 1,25m za u€elem manipulace s reguldtorem. Nadrz bude osazena v podélném sklonu
0,5 % s klesanim od odtoku smérem k vtoku, ¢imz se vytvofi kalovy prostor. Do kanalizace
bude natékat srazkova voda pres uliéni vpusty s prohloubenym dnem a zachytnym koSem na
necistoty. Nadrz bude osazena na piskové loze, které bude rozprostieno na Zelezobetonové
podkladni desce t.200 mm s vyztuzi ze svarenych siti pramér dratu 12mm (8mm) oka 150/150
ve dvou vrstvach. Pod deskou bude loZe ze Stérkodrti na zhutnéném podkladu.

e.4) Vyustni objekt

Kanalizaéni potrubi bude vyusténo do Celakovického potoka pies betonovy monoliticky
vyustni objekt se svislou vytokovou sténou a Sikmymi nabéhy. Potok bude v misté vyasténi
kanalizace zpevnén kamennou dlazbou do betonu ukon€enou cca 2m nad a 3m pod vyusténim
potrubi betonovymi prahy.

e.5) Zemni prace

Kanalizace se nachazi prevazné v télesu silnice SO 101 a tak jejich vystavba bude
probihat sou¢asné. Zemni prace budou provadény v pazenych ryhach normovych Sifek dle
profilu potrubi, které budou zabezpeleny pfiloznym pazenim. Pazeni se odstrafiuje s
postupujicim zasypem dle TKP 3. Zemni prace se budou provadeét v souladu s TKP 4. Vykopy
se predpokladaji prevazné v zeminach tfridy tézitelnosti I., v ojedinélych pfipadech ve tfidé Il.,
zatiidéni podle CSN 736133.

Stavebni ryha musi byt po dobu stavby bezpeé&né odvodnéna (TKP 3). Mize byt do¢asné
s ohledem na vyskyt podzemni vody odvodnéna drendznim potrubim. Pfi nutnosti odvést vodu
z vykopu bude ve dné& umisténa pracovni drenazni flexibilni roura PVC 100, ktera bude
umisténa pod podsyp potrubi a obsypana drenaznim S&térkem. Po dobu vystavby bude
drenazni voda Cerpana, po ukoncéeni vystavby bude drenaz ponechana v zemi jako nefunkéni.
Zasyp ryhy bude proveden dle TKP3, bude hutnény po vrstvach. Mira zhutnéni v komunikaci
musi byt dale v souladu s CSN 72 1006.

Pro osazeni reten¢ni nadrze se bude hloubit oteviena stavebni jama se Sikmymi
sténami se sklonem svahu 2:1, s lavickou ve vySce 3 m ode dna. Dno jamy bude ve sklonu
0,5 % ve smyslu klesani dna nadrze. Na dné jamy bude instalovana drenaz a na dolnim konci
jamy bude Sachta pro odvadéni povrchové vody a umoznéni Cerpani.

Prebytecny vykopek bude odvezen na skladku podle dispozic objednatele.

e.6) Zkousky vodotésnosti

Na dokonceném kanalizaénim potrubi v€etné Sachet a pfipojek od vpusti je nutno
provést zkousku vodotésnosti dle CSN EN 1610 (75 6909) — podle TKP, kap. 3. Zkousku je
potfebné provadét po Usecich po zasypu ryhy a odstranéni pazeni. Kdyz se vykonanou
zkouskou prokaze, ze stoka nevyhovuje, musi se zjis§téné chyby odstranit a vykona se nova
zkousSka. Nedoporucuje se zkousku provadét v zimé. Zkous$ky je potfebné provadét za ucasti
budouciho spravce. Vysledek zkouSky vodotésnosti se doklada jako soucast zavérecné zpravy
pro pfejimku.

F) UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH OCHRANA

Kanalizace je zalsténa do povrchovych vod - do Celékovického potoka v misté jeho
soutoku se Zaluzskym potokem. Pfed vyusténim je na kanalizaci osazena Sachta s kalovou
jimkou a norni sténou za ucCelem predcisténi zachycenych destovych vod. Vystavbou
kanalizace se neoc¢ekava ovlivnéni zdroji podzemni vody.
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V pfipadé potfeby odvodnéni ryhy béhem doby vystavby bude v jejim prohloubeném dné
uloZzeno drenazni potrubi, po ukonéeni vystavby bude jiz nefunkéni.

G) ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI, NA PROVOZ A
UDRZBU

Pred zaCatkem stavebnich praci na trase kanalizace je potfebné vytycit vSechny
podzemni vedeni, aby pfi kfizeni, resp. soubé&hu nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. PFi
kiizeni s navrhovanymi nebo stavajicimi sitémi je nutné dodrzovat CSN 73 6005 a v jejich
blizkosti vykonavat zemni prace ru¢nim zpusobem. Postup stavebnich praci je potfebné
koordinovat s ostatnimi souvisejicimi stavebnimi objekty. Zemni prace budou vykonavané ve
smyslu CSN 73 3050.

Stavebni prace na kanalizaci budou vykonany v nasledujicim poradi :

- vyty&eni trasy kanalizace s ur€enim polohy zac¢atku — mista vyustniho objektu, vSech

Sachet, reten¢ni nadrze, pfipojek a jinych dalezitych bodu,

- vyty€eni a zabezpedeni ostatnich podzemnich vedeni,

- pfiprava ryh pro potrubi a jam pro Sachty a nadrz, zfizeni podkladniho loze a podkladni

desky pod RN,

- montaz potrubi po Usecich, kontrola spoju,

- vystavba Sachet, osazeni prefabrikované nadrze na podkladni desku

- kompletaz potrubi v ryze a Sachtach, napojeni pfipojek na uli¢ni vpusti, obsyp potrubi,

zkousky vodotésnosti, zaméreni

- Zpétnda uprava povrchu ryhy.

Prace budou koordinovany se stavbou silnice obchvatu a mostniho objektu.
Pro dosazeni optimalniho Gc¢inku zachyceni anasledného cisténi destovych vod
z povrchového odtoku je nevyhnutné dusledné provozovat kanalizacni objekty ve smyslu Manualu

uzivani objektu

Dle platného Katalogu odpadu €.8/2021 je zatfidéni produkovanych odpadud vzniknutych
v pribéhu budouciho provozu dila nasledovni :

Druh Nazev odpadu Kategorie
odpadu
20 03 06 Odpad z cisténi kanalizace O

H) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ZIVOTNiIHO PROSTREDI

Odpady, které vzniknou v priibéhu budovani objektu jsou charakteru ,ostatni“ (prebytecna
zemina z vykopu) a ten se vytfidi a mize se pouzit pfi vystavbé jinych objektl stavby.

Dodavatel je povinny zaobirat se ochranou Zivotniho prostfedi pfi realizaci stavebnich praci.
Aby po dobu realizace objekiu nedochézelo k porusovani zivotniho prostfedi okoli stavby, bude
nutné dodrzovat nasledovni opatfeni :
- dodrZovat nafizeni a vyhlasky o ochrané ovzdusi, vodnich zdroju, toku i ploch,
- pffi vyjezdu vozidel ze stavenisté zabezpecit jejich Cisténi,
- dbat, aby nebyli devastovany okolité plochy,
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — ndhrada prejezdu P2725
DSP

- stavebni a ostatni odpad, ktery vznikne pfi pracich na realizaci objektd dle projektové
dokumentace, ukladat na fizené skladky a pri jejich likvidaci a nakladani s nimi se fidit Zakonem o
odpadech &.541/2020 a Vyhlagkou o odpadech &.93/2016 MZP CR.
Pfi manipulaci s opadem je potfeba dodrzovat platné legislativni opatfeni pro manipulaci a
nakladani s odpadem.
Po uvedeni do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostredi.

1) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Stavebni prace pfredmétného objektu nepredstavuji nadstandardni procesy ve vystavbé.
Budou si vyzadovat zvySené bezpecnostni opatfeni ze strany dodavatele. BEéhem realizace
stavebnich praci jsou pracovnici povinni dodrzovat Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o bliz8ich
minimalnich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni
vlady €.136/2016 Sb., kterym se méni nafizeni vliady €.591/2006.

J) POPIS RESENi OCHRANY OBJEKTU PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI

Kanalizaéni potrubi je navrhnuto kameninové a plastové. Betonové konstrukce — objekty
ve styku se srdzkovou vodou jsou chranény proti agresivnimu prostfedi primarni ochranou ve
smyslu VL 2.2 Odvodnéni, podle kterych je uréena tfida betonu a vliv prostfedi. Stupadla Sachet
budou poplastované.

K) PREHLED POUZITYCH NOREM A PREDPISU

e CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

e CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

e CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

« CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

e CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

e CSN 73 3050 Zemni prace

e Vzorové listy VL 2 - Odvodnéni

e TKP 3 Odvodnéni a chranicky pro inZenyrské sité

e TKP 4 Zemni prace

o TKP 18 Betonové konstrukce a mosty

e TKP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

e narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni pozdé&jSich predpisu

duben 2024 Vypracovala: Ing.Zuzana Repaska
PRILOHY

1. Hydrotechnicky vypocet
2. Tabulka sachet
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Pfiloha &. 1 - HYDROTECHNICKE VYPOCTY

1. VYPOCET MNOZSTVi DESTOVYCH VOD

Zésady navrhu spliiuji CSN 75 6101 a TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci. Pro vypocet kontroly dimenzi stok
objektu destové kanalizace, slouzici k odvedeni srazkovych vod z télesa silnice, byla pouZita sou¢tova metoda.
Vliv redukce pfi poutziti presnéjsi Bartoskovy metody je u liniovych staveb minimdlni.

Vypocet navrhového odtoku destovych vod z plochy :

Q=A*W*j

Q = maximalni odtok destovych vod v I/s

A = plocha povodi stoky méFena horizontalné v ha

W = soutinitel odtoku dle CSN 75 6101 a TP 83

i = intenzita smérodatného desté uvazované periodicity v I/(s.ha) dle CSN 75 6101 - pro méstskd centra 1x za 5 let

doba trvani
navrh.desté
t=15 minut

periodicita
n=0,2 pétilety

i=216,671/s.ha

- intenzita desté :
srazkomeérna stanice Praha — Hostivar (zdroj: Truplovy tabulky)

koeficienty odtoku W
intenzita pripotty
» L zpevnéné ey zeleny zeleny svahy e nezpe'vne zpevnéné Ty zeleny zeleny neredlfko redukova desté vodse | mnostvi
. Y svahy sklon 1:1,5 - nezpevnéna nezpevnéna krajnice { plochy - plochy v | plochy v sklon . na plochy - plochy v | plochy v vana B n=0,2 (pre| =
asek €. L v . L . asfalt na L . asfalt nd plocha stavajicich| vod Q;
1:2,5 krajnice - 3terkova ohumosovani Zlabovka + (beton) sklone do | sklone 1:1,5- (S krajnice - |Zlabovka + (beton) sklone do | sklone plocha most Gsecich
pridlazba 5% nad 5% 1:2,5 o ) . |ohumosov| pfidlazba 5% nad 5% n=0,5)
Sterkova ani
[m7] [m’] [m7] [m7] [m’] [m’] [m’] [] [ [l [ [] [ [] [m7 [m7] [Vs/ha] [Vs] [Vs]
prikop objektu 101 km -0,050 - 0,035 vlevo
1 I 439 25 [ 74 [ 20 [ 938 [ 38 [ o [ o5 [ o7 015 [ 09 [ 08 01 [ o015 [ 1881 [ 1055 | 216,67 | 10,37 | 33,23
prikop objektu 101 km -0,050 - 0,040 vpravo
2 I 570 46 [ 81 [ o [ o J203] o J o5 | o7 [ o015 [ 09 | 08 [ o1 [ o015 [ 423 [ 435 [ 21667 | 1,00 [ 10,15
li; usek 0,055 - 0,270
3 I 0 [ 0 [ 0 [ 22 [ 2695 ] [ 241 T o5 [ 07 [ 015 [ 09 [ 09 [ o1 [ 015 [ 2958 [ 2481 | 216,67 | 0,00 53,77
3(most) | 0 [ 0 | 0 | o [135 [ o [ o [ o5 [ 07 [ o015 [ 09 | o9 [ o1 [ o015 | 1355 | 1220 | 216,67 | 0,00 26,42
80,19
koeficienty odtoku W
s ¢ ¢ . . . . B . pfipocty
» » B zpevnéné ey zeleny zeleny svahy e nezpe'vne zpevnéné Ty zeleny zeleny neredlfko redukova |nterv|zlvta vodse | mnostvl
. Y svahy sklon 1:1,5 - nezpevnéna nezpevnéna krajnice { plochy - plochy v | plochy v sklon . na plochy - plochy v | plochy v vana B desté PRI
asek €. L v . L . asfalt na L . asfalt nd plocha stavajicich| vod Q;
1:2,5 krajnice - Sterkova ohumosovani Zlabovka + (beton) sklone do | sklone 1:1,5- (S krajnice - |Zlabovka + (beton) sklone do | sklone plocha n=0,2 Gsecich
pridlazba 5% nad 5% 1:2,5 o ) . |ohumosov| pfidlazba 5% nad 5%
Sterkova ani
[m7] [m7] [m7] [m7] [m’] [m7] [m’] [] [ [l [ [] [ [] [m7 [m7] [Vs/ha] [Vs] [Vs]
rigol km 0,000 - 0,110 objektu 105
4 I 544 0 [ 115 [ 89 [ 178 [ 31 [ o [ o5 [ 07 [ o015 [ 09 | 08 [ o1 [ 015 | 957 [ 515 [ 21667 | 0,00 | 11,16
celkové Zstvi destovych vod v | li: = 80,19 I/s
celkova neredukovana odvodiiovana plocha pfes kanalizaci 0,7151 ha
celkova redukovana odvodiiovana plocha pfes kanali 0,5271 ha

zanedbatelny rozdiel oproti stav. stavu A = -0,45 I/s
retencia poéitana pre navysujlce prietoky

S0 101 = tsek €. 1 a dsek &.3
S0 105 = usek &. 4




Pfiloha &.2 VYPOCET PRIPUSTNEHO ODTOKU SRAZKOVYCH VOD

- vypocee ele TeV 759011 ¢1.6.2.5a TP83 ¢l. 5.3.2 :

Q,=Axq,
Q, (m*/s) pripustny (regulovany) odtok z odvodriované plochy do vodniho toku
A (ha) odvodnovana plocha
qc I/(s.ha)  specificky pFipustny odtok podle 5.2, resp. 5.3
g.=31/(s.ha)
A - odvodii.plocha [ A4 - odvodn.plocha | A4 - odvodi.plocha zausténi do toku
. ) ) Qn Q Q
neredukovana redukovand redukovand (m3/s)
(ha) (ha) (m?) (I/s) (I/s) (m3/s)
kanalizace SO 101.1 0,7151 0,5271 5271 80,19 2,15 0,002 0,002
Q ,- ndvrhovy odtok
3. VYPOCET OBJEMU RETENCE
- vypoiet dle €SN 75 9010 &1.6.2.5 a TP83 €. 5.3.2 :
objem retence :
V = hy/1000*A o4 -Q,*t.*60
\ (m?) retencni objem
hy (mm)  ndvrhovy Ghrn srazek s odpovidajici dobou trvéni tc a periodicitou p=0,2
Ared (m?) redukovany pudorysny priimét odvodriované plochy
Q, (m*/s)  regulovany odtok do vodniho toku
t. (min)  doba trvani srazky
redukovana plocha : Aed = 5271 m’
regulovany odtok : Q= 0,002 m’/s
Vypocet objemu retence :
Doba trvani [hod] 1 2 4 6 8 10 12 18
Doba trvani t. [min] 5 10 15 20 30 40 60 120 240 360 480 600 720 1080
Ghrn srazek hy [mm] 11,3 16,5 19,5 21,1 23,2 24,7 26,9 30,6 36,6 42,5 43,2 438 44,5 46,4
retencni objem [m] 58,9 85,7 100,9 108,6 118,4 125,0 134,1 145,8 162,0 177,7 165,9 153,6 141,9 105,6

* zdroj navrhovych Uhrni srazek pro stanici Praha-Hostivai: CSN 75 9010 piiloha A

uzitny objem V=

180,0 m3

4. DOBA PRAZDNENI
- vypoiet dle €SN 75 9010 ¢&1.6.2.6

stavebni reten¢ni objem = 180

regulovany odtok =

T,=V/Q,  (hod)
v (m?)
Q, (m?/s)

| T,= 233 hod |

- vyhovuje dle €SN 75 9010 (miti nez 72 hod)

0,002




Piloha &.2. TABULKA SACHET

2 VYROVNAVACIE PRSTENCE 2 & SACHTOVE SKRUZE SACHTOVE DNO «
< 2 a3 o z -9 g | 8 E]
=) - : ., T N3 2 w0 =) 55 S e z
z 2 2 2 g g=2 | 2| 8| ¢ o | o | 8| g|as |28 ] 2 2 2 3 35 g
N L N =} o ] o o SoE ] ] ] o o < S IS |«aS|ad | ad ]| ag - I [ =
C. SACHTY| STANICENI SOURADNICE ¥ E 5 E < 235| & 3 S S S > S 38 £8 [g8|ds|g5|as 5 59 g
a 2 o =] =] =] 3 3 - = =] h D h N y 0 = aa
S s 2 = S |838|E| 8|8 ||| S| S|z ng|8S|85 85|85 28 | 2¢° 8
5 5 5 S S ex¥ | = = g g 8 S S =9 2 ¢ S 8 8 8 - e 9
2 2 2 x T 3> - - qx 3 E - - - a £
T = =
(km) Y X Z (m.n.m.) Z(m.n.m.) | Z(m.n.m.) | Z(m.n.m.) (m) (ks) | (ks) (ks) (ks) (ks) | (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) [mm /stup.] (mm)
51 0,00944 718685489 | 1038758,378 186,65 185,15 185,05 185,52 0,65 0,02 1 1 1 1 300/90 300 kota nad dilci kalové jimky = 186,00
52 0,01746 718680,043 |  1038752,495 189,10 185,25 185,25 185,00 3,85 0,03 1 1 1 2 1 1 1 150/262 300
33 0,04901 718 654,003 | 1038 770,299 190,43 188,12 188,12 187,87 2,31 0,02 1 1 1 1 1 300/90 300
34 0,05137 718 652,668 | 1038 768,347 190,48 188,25 188,25 188,00 2,23 0,02 1 2 1 1 1 300/268 300 zalst. UV DN200
35 0,08911 718620,916 | 1038788,756 192,28 190,48 190,48 190,23 1,80 0,03 1 1 1 1 1 1 1 300/178 300
36 0,14911 718569,121| 1038819,051 195,77 193,77 193,77 193,52 2,00 0,02 1 1 1 1 1 1 300/180 300 zalst. UV DN200
37 0,17066 718550,504 | 1038 829,904 197,06 195,04 195,04 194,79 2,02 0,02 1 2 1 1 1 300/179 300 zalist. UV DN200
38 0,23592 718493799 | 1038 862,208 200,72 198,92 198,92 198,67 1,80 0,03 1 1 1 1 1 1 1 300/90 300 zalist. odvodnéni mostu 50201
39 0,24942 718 487,001 | 1038850,547 201,02 199,22 199,22 198,97 1,80 0,03 1 1 1 1 1 1 1 300 zalst. odvodnéni mostu SO201
CELKOVY POCET DiLCU 2 7 3 | 2 | 1] 5 | o9 4 5 2 7 7 8




