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TECHNICKA ZPRAVA

A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE

a.1) Stavba

Nazev stavby : Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice
(v€etné) - uprava dokumentace — nahrada prejezdu P2725

Nazev objektu : SO 101 Hlavni trasa

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kraj : StfedocCesky kraj

Okres : Praha - vychod

Katastralni Gzemi : Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic

Druh stavby : novostavba

Kategorie objektu : §89,5/70

a.2) Zadavatel dokumentace

Nazev a sidlo . Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34

Kontaktni adresa : Spréva zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278 /1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby  : Filip Kohuti¢

a.3) Dodavatel dokumentace

Nazev a sidlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP) - Ing. Ji¥i Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar  : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
Divizia Zvolen
M.R. Stefanika 4724
960 01 Zvolen

Odpovédny projektant : Ing. Martin Suster, suster@dopravoprojekt.sk

a.4) Budouci vlastnik a spravce objektu

Nazev a sidlo : Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, p.o., Zborovska

11 150 21 Praha 5
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B) STRUCNY POPIS STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

Na zékladé pozadavku Stfedoeského kraje a mésta Celékovice a ve smyslu dohody
mezi Stf. krajem, Spravou Zeleznic a Méstem Celékovice je pfedmétem stavby zpracovani
projektové dokumentace v navaznosti na projekt stavby ,Optimalizace tratového Useku
Celakovice (mimo) — Mstétice (v&etn&)“ na nahradu prejezdu P2725 na silniéni komunikaci
11/245 &4sti obchvatu Mésta Celékovice a obchvatu &asti ZaluZi s tim, Zze v ramci technického
feSeni bude v maximalni mife vyuzito vydané pravomocné uUzemni rozhodnuti pro stavbu
11/245 Celakovic, obchvat.

V souCasné dobé je Uzemi, kterym ma vést prelozka [1/245 (kvadrant vymezeny
Zelezni¢ni trati a ulici Mochovska) nezastavéne (pida je zemédélsky obdélavana), pouze v
mensi Casti se vedle Zelezni¢ni stanice Celékovice nachéazi prumyslovy areal Skoda Podle
schvaleného Uzemniho planu je v tomto prostoru (v UP nazyvaném 8. Skoda, pod Siberidkem)
navrzena individualni bytova vystavba (OV) od pramyslového arealu oddélend izolaéni zeleni
a podeél obchvatu jsou navrzeny plochy pro skladovani a vyrobné obsluznou sféru (VN).

Hlavni trasa obchvatu se v ZU odpojuje ze stavajici 11/245 na konci pfimého Useku pred
Celakovickym potokem. V km cca 0,500 pfechazi mostnim objektem pres silnici 111/2455 do
Zaluzi, traté CD 0911 Celakovice —Neratovice, 1192 Praha Vyso&ana — Lysa nad Labem a
0913 Celékovice — Mochov a déle pokraduje dvéma protismérnymi oblouky aZ ke stavajici
[1/245 do Mochova. V km cca 0,225 hlavni trasy obchvatu je napojena mistni komunikace do
Celakovic a v km 0,532 je napojen obchvat Z&luzi.

C) PODKLADY A PRUZKUMY A JEJICH VYHODNOCENI

c.1) Podklady
Pfi zpracovani DSP byli pouzité nasledovni podklady:

1) Predchozi stuperi PD DUR z r.2006 ,11/245 Celakovice, obchvat®
2)  Platné UR &,j. 1231/07/L vydané M&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo pravni
moci dne 28.8.2007

3)  Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Celakovice po zméné &. 8 z 12/2022
4)  Digitalni zakres katastralnich tzemi podle KN CUZK, katastraini mapy

5)  CSN, vzorové listy, TKP a dalsi souvisejici predpisy

6)  prohlidka mista, fotodokumentace, verejné dostupné zdroje a internet

c.2) Pruzkumy

Zpracovani DSP vychéazelo z nasledovnych prazkumu:

7)  Podrobny IGP v&etné pedologického a korozniho prizkumu, Artepgeo spol. s.r.o.,
Praha 5, 05/2023

8)  Diagnosticky priizkum konstrukci vozovek, SQZ, s.r.o., Olomouc, 06/2023

9)  Aktualizace a geodetické doméreni stavby, PRAGEMA s.r.o0, Praha 4, 09/2022

10) Prizkum inZenyrskych siti, Metroprojekt Praha a.s. Argentinska 36, 170 00 Praha 7

11) Dopravné inzenyrské podklady a kapacitni posouzeni, Metroprojekt Praha a.s.
Argentinska 36, 170 00 Praha 7

12) Dendrologicky prazkum, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

13) Hlukova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

14) Rozptylova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha
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c.3) Vyhodnoceni prazkumi a podkladu

Pedologicky prizkum (Artepgeo spol. s.r.o., Praha 5, 05/2023) [7]:

Na zakladé provedenych terénnich praci Ize z pedologického hlediska konstatovat, Ze,
na pozemcich se nachazi pfedevSim pararendziny modalni, kambické i vyluhované na
opukéch a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlindch. Zastizeny zde byly také
¢ernice na nivnich ulozenindch a sprasi, ¢ernozemé modalni, ¢ernozemé karbonatove, na
spraSich nebo karpatském flySi a také pararendziny modalni, kambické i vyluhované na
opukach a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlinach. Na zakladé provedeného
pedologického prizkumu jsou skryvkové oblasti mocnosti 10-40cm.

Podrobny IG prizkum (Artepgeo spol. s.r.o., Praha 5, 05/2023) [7]:

Na zakladé provedenych terénnich praci Ize z geotechnického hlediska konstatovat,
Ze planovana komunikace se nachazi v urovni terénu a na nasypu pfi napojeni na mostni
objekt. V misté planované komunikace se nachazi zemédélsky obdélavaneé pole.

V misté stavajiciho pole km 0,2-0,3 se nachazi 0,2 — 0,3 m mocny humézni horizont a
do hl. 0,5 m jily se stfedni a vysokou plasticitou pevné konzistence (GT3 — F6 CI, F8 CH). Jiz
v hl. 0,4 — 0,5 m se nachazi zcela zvétralé slinovce (GT4.1 — R6/F6), které v hloubkové Urovni
1,5-2,0 prfechazi do velmi zvétralych (GT4.2 — R5) a v hl. 2,0-3,0 m pod drovni terénu se jiz
nachazi prostredi GT4.3 — R4).

Po odstranéni humdzni vrstvy v tomto Useku se budou nachazet deluvialni sedimenty
do hl. 0,5 m pod urovni terénu m tvofené jilem se stfedni az vysokou plasticitou, tuhé az pevné
konzistence (F6 Cl, F8 CH). V hloubkové urovni 0,5 m se nasledné nachazi zcela az velmi
zvétraly slinovec (R6-R5).

V drovni aktivni zény (AZ) se tedy budou nachazet jilovité sedimenty (GT3). Tyto
zeminy nesplfiuji pozadavky CSN 73 6133 pro AZ (zeminy v AZ musi dosahnout poméru
unosnosti CBRsat= min 15%). Tyto zeminy jsou bez uprav nevhodné do podlozi (aktivni
zony). Je nutné odstranit humézni vrstvy a realizovat Gpravu AZ o tl. 0,5 m pomoci 3,0% CaO
/ SM70 nebo nahradu za vhodny material do AZ. Tloustka Upravy dle vysledkt CBRsat 0,5 m.

V pfipadé realizace nasypu budou tyto zeminy splfiovat pozadavky CSN 73 6133

(zeminy v podloZi ndsypu musi dosdhnout pomeéru unosnosti IBl= min 5%). Mozno realizovat
pouze prehutnéni a realizace nasypovych vrstev.
V dané lokalité byly provedeny vsakovaci zkouSky pro zjisténi infiltracnich parametrl
zastizeného horninového prostfedi. Zkousky byly provedeny jako nalevové pfi jednordzovém
nalevu (slug-test). Po provedeni sondy byla provedena vsakovaci zkouska s promeénou
hladinou vody dle CSN 75 9010. Tento typ hydrodynamickych zkousek mé za cil simulovat
¢innost vsakovaciho zafizeni. Vysledkem zkousky je koeficient vsaku — kv (m.s-1). Prostiedi
vykazuje nizkou propustnost (ky = 6,37x1078 m/s resp. 4,14x108 m/s).

Diagnosticky prizkum konstrukci vozovek (SQZ, s.r.0., Olomouc, 06/2023) [8]:

Jako podklad pro vypracovani predmétné stavby byly provedeny prizkumné prace
stavajicich vozovek v mistech specifikace silnic 11/245 Celékovice, 111/2455 Z&luzi u Celékovic
a 1/101 Mstétice. Cilem prizkumu bylo ovéfit mocnost a charakter krytovych vrstev stavajici
komunikace a mocnost a charakter zemniho prostfedi v podkladnich vrstvach a podloZi
stavajici komunikace a rozbor asfaltové vrstvy na stanoveni obsahu PAU.

Aktualizace a geodetické doméreni stavby, (PRAGEMA s.r.o, Praha 4, 09/2022) [9]:

Pro ucely pfedmétné dokumentace bylo provedeno zaméreni a zpracovani mapovych
podkladl zajmového Uzemi (domérfeni SirSiho okoli traté, zejména komunikace, oploceni,
nadzemni vedeni a nezpevnéného terénu).

Prazkum inZenyrskych siti, (Metroprojekt Praha a.s. Argentinska 36, 170 00 Praha 7)[10]:
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Pro GcCely pfedmétné dokumentace bylo provedeno aktualizované ovéreni vSech
dot&enych inzenyrskych siti. VeSkeré podklady jako i seznam oslovenych spravcu siti, jejich
vyjadfeni je dokumentovano v ¢asti dokumentace ,Souvisejici dokumentace, podklady,
prazkumy (Prdzkum inzenyrskych siti)“.

Dopravné inZenyrské podklady a kapacitni posouzeni, (Metroprojekt Praha a.s. Argentinska
36, 170 00 Praha 7) [11]:

Jako podklad pro vypracovani prfedmétné stavby byla zpracovana aktualizace
dopravniho modelu a prognézy intenzit automobilové dopravy v souvislosti se zprovoznénim
obchvatu Celékovic. Dopravni model byl kalibrovan na CSD 2020. Vyhledovy model pro dva
Casové horizonty (2025 a 2055) je zpracovan na zakladé technickych podminek TP 225
Prognéza intenzit automobilové dopravy. Prognéza zohledruje vyhledovy rozvoj uzemi dle
Uzemniho rozvoje.

Dendrologicky prizkum, (SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha)[12]:

Nema vliv na technické FeSeni objektu. Podrobnéji je popsan v pfiloze 6.5.
Dendrologicky prazkum.

Hlukova studie, (SUDOP Praha a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha) [13]:

V pfedchozim stupni (DUR) na zakladé posouzeni u vybranych chranénych objektl
resp. na hranici chranéného venkovniho prostoru na okraji obce byly vypoctené ekvivalentni
hladiny hluku bez protihlukovych opatfeni pohybuji mezi 61,7 az 67,5 dB v dobé denni a mezi
55,8 az 60,9 dB v dobé nocni v zavislosti na vzdalenosti bodu od komunikace 11/245 a na vySce
bodu nad terénem. Nadlimitni hodnoty v téchto referen€nich bodech byly navrhnuté FesSit
umisténim protihlukové stény vySce 4 m podél levé strany (SO 101) dale pokraCovat podél
pravé strany (SO 102 ve sméru staniceni).

Dle uzemniho planu se v posuzovaném uzemi jedna o stavajici plochy pro bydleni,
které se standardné nechrani, protoze plati priorita v Uzemi. Dle vykladu legislativy se jedna o
rekonstrukci, modernizaci nebo zkapacitnénim pozemni komunikace, kdy dale plati hygienicky
limit 68/58. | v pfipadé, Zze zcela novou ¢ast v misté noveho kfizeni s obchvatem budeme brat
jako novou komunikaci a navazujici ramena jako rekonstrukci, plati hygienicky limit ze zdroje
hluku, ktery je v Uzemi pfevladajici, tedy opét plati hyg. limit pro hluk z provozu na stavajicich
komunikacich 68/58.

Na zéakladé uvedeného neni potfeba realizovat opatfeni na sniZzeni hlukové zatéze
realizovanim protihlukové stény. V pfipadé potfeby realizovat vystavbu PH stény se pfi navrhu
silniéniho télesa ponechala Uzemni rezerva v podobé rozsifené zpevnéné krajnice.

Rozptylova studie, (SUDOP Praha a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha) [14]:
Nema vliv na technické feSeni objektu. Podrobnéji je popsana v pfiloze 6.7 Rozptylova
studie

D) VZTAH OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Vystavba objektu 101 Hlavni trasa souvisi s nize uvedenymi stavebnimi objekty.
VSechny tyto objekty jsou feSeny samostatné a jsou soucasti této projektové dokumentace.

d.1) Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Hiavni trasa (stavba KSUS SK)
SO 102 Mistni komunikace do Celakovic
SO 104 Prijezdova komunikace
SO 110 Obchvat Zaluzi, hl. trasa
d.2) Dopravné inzenyrska opatieni a upravy komunikaci

SO 180 Uprava komunikaci pred a po stavbé

Technicka zprava: SO 101 5
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d.3) Dopravni znaceni

SO 192 Svislé a vodorovné dopravni znaceni — silnice Il. tfidy
SO 193 Svislé a vodorovné dopravni znaceni — silnice lll. tfidy
SO 194 Svislé a vodorovné dopravni znaceni — mistni komunikace

d.4) Mostni objekty a zdi
SO 201 Most pres zel. Traté a sil. 111/2455
SO 202 Opérné zed
d.5) Vodohospodarské objekty
SO 351 Prelozka vodovodu DN 110
SO 101.1 HI. trasa, odvodnéni
d.6) Prelozky VN

SO 411 Prelozka venkovniho vedeni 22kV (Kovopodnik) v km 0,200
SO 412 Uprava venkovniho vedeni 2x 22kV (CDI/CDII) v km 0,429
SO 413 Uprava venkovniho vedeni 22kV (Pfipojka TS CD) v km 0,435

d.7) Prelozka vedeni KO

SO 421 Uprava kabelového vedeni KO plynovodu, km 0,040 — 0,200
d.8) Prelozka VO (Technické sluzby mésta Celakovice)

SO 441 Prelozka verejného osvétleni — km 0,300
d.9) Prelozky sdélovacich kabeld (CETIN)

SO 451 Ochrana kabelové trasy DOK, km 0,290
SO 461 Ochrana kabelové trasy MK, km 0,293

d.10) Objekty drah

SO 603 Ochrana a Uprava trasy kabeld (:ZD
SO 604 Ochrana a uprava trasy kabelu CD — Telematika

d.11) Objekty upravy uzemi

SO 801 Vegetacni upravy
SO 820 Priprava uzemi
SO 860 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

E) NAVRH FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESENi OBJEKTU

Objekt 101 Fesi prelozku silnice 11/245 v trase budouciho obchvatu Celakovic v Gseku

0,000 — 0,630 a nasledni napojeni na souvisejici stavbu obchvatu, kterd je zabezpeCovana
krajskou spravou a udrzbou silnic stfedoceského kraje.
Hlavni trasa se v ZU odpojuje ze stavajici silnice 11/245 na konci pfimého Useku pred
Celakovickym potokem. V km cca 0,280 — 0,385 pfechazi mostnim objektem pres silnici
11I/2455 do Zaluzi, traté CD 0911 Celakovice —Neratovice, 1192 Praha Vyso&ana — Lysa nad
Labem a 0913 Celakovice — Mochov a déle pokraduje obloukem az do km 0,630 kde se
napojuje na nasleduijici stavbu obchvatu. Souc¢éasti objektu 101 je i levostranny chodnik v km
0,264 25 — 0,500 00, ktery se na za¢atku napojuje na chodnik podél SO 102 ke kfizovatce s
[11/2455 a na konci se napojuje na chodnik vyhledového objektu SO 110 obchvat Zaluzi.

e.1) Smérové poméry

Osa komunikace na zaCatku kopiruje stavajici smérové vedeni silnice 11/245. Smérové
vedeni trasy objektu 101 tvofi slozeny oblouk s polomérem R= 630 a R=1200 m s krajni
prechodnici délky 70 m a s mezilehli pfechodnici délky 35 m. Dale je smérové vedeni tvofeno
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pfimim Usekem délky 177,37m na ktery navazuje slozeny oblouk s polomérem R=500 a
1077m s krajni pfechodnici délky 80 m a mezilehli pfechodnici délky 100m. Oblouk
s polomérem R = 1077 dale pokracuje aj v nasledujici stavbé za km 0,630.

Smérové vedeni je pfehledné doloZzeno ve vykresovych pfilohach (viz situace objektu,
podélny profil).

e.2) Vyskové poméry

Niveleta prelozky se v za¢atku Upravy napojuje na stavajici stav a jeji dalsi pribéh je
ovlivnén kfizenim s Zelezni¢ni trati. Niveleta od za€atku stoupa sklony v rozsahu 1,1 % - 6,0
% do km 0,382 00 a nasledné kles& az do konce useku v km 0,630 sklonem 3,5 %. Poloméry
zakruzovacich obloukd jsou 3200 m — vypukly oblouk, 2500 a 5578,71 m — vyduty slozeny
oblouk.

VyS8kové vedeni je pfehledné doloZzeno v pfiloze podélny profil.

e.3) Pricény sklon

Pficné sklony jsou navrzeny v souladu s prostorovym vedenim a kategorii S9,5/70 dle
CSN 73 6101. Zakladni pfiéni sklon je stiechovity 2,5 %. V oblouku je vzhledem na napojeni
na stavajici stav navrhnuty dostfedni sklon v rozsahu 2,1 % -3,5 %. Minimalni pfi¢ny sklon na
plani vozovky je 3 %. PFicny sklon na nezpevnéné krajnici je 8 % smérem od vozovky. PFicny
sklon chodniku je jednostranny 2 % ke komunikaci.

Pfehledné schéma pFeklapéni je graficky znazornéno v pfiloze €. 003 (podélny profil).

e.4) Sitkové poméry

Zakladni $itkové uspofadani navrzené pielozky odpovida dle CSN 73 6101 kategorii
komunikace S9,5/70.
Zakladni Sifkové uspofadani je nasledovné:

jizdni pruh 2x3,50m

vodici prouzek 2x0,25m

zpevnéna krajnice 2 x 0,50 m (1,0m podél chodniku)

nezpevnéna krajnice 2 x 0,75 m (1,50m pro svodidlo 2,15m pro PH sténu -
(2,5m pfi realizaci PHS))

volna Sitka 9,5m

Zakladni Sifkové uspofadani chodniku je nasledovneé:

Pas pro chodce 1x1,50m

Bezpecnostni odstup 1 x 0,50 m (0,90m pro svodidlo)

nezpevnéna krajnice 1x0,25m

V uroviovych kfizovatkach jsou navrZeny pruhy pro odboceni vlevo Sitky 3,25m. Pridatni
pruhy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6102, ed.2:2012 nasledovnych parametr(:

Pfidatny pruh pro odboc&eni vlevo v useku km 0,025 60- 0,325 75:
L = Lr/2+Lv+Ld+ Lc = 45,0+55,0+47,0+40,0 = 187,0 m
RozSifovaci klin délky Lr= 90,0m

Pfidatny pruh pro odboceni vlevo v useku km 0,313 40- 0,633 40:
L = Lr/2+Lv+Ld+ Lc = 45,0+71,0+47,0+35,0 = 198,0 m
RozSifovaci klin délky Lr= 90,0m

e.5) Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky objektu SO 101 je navrzena dle katalogovych listov TP 170
s ohledem na pfedpokladané dopravni zatizeni. Je navrzena jako netuha s asfaltovym krytem
na tfidu dopravniho zatizeni Ill, s navrhovou drovni poruseni vozovky D1.

Specifikace konstrukce vozovky bude pfedmétem vysSiho stupné PD.

Technicka zprava: SO 101 7



Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — ndhrada prejezdu P2725
DSP

Konstrukce asfaltové vozovky — objektu SO101:

Celkova tloustka konstrukce vozovky typu D1-N-1 min. 470 mm. Na plani vozovky bude
nutné dodrzet Edef,2 = min. 60 MPa pro typ podlozi PII.
Konstrukce chodniku — objektu SO 101:

Celkova tloustka konstrukce chodniku typu D2-D-1 min. 240 mm. Na plani vozovky bude
nutné dodrzet Edef,2 = min. 45 MPa pro typ podlozi PII.

e.6) Aktivni zéna

Pod konstrukci vozovky je aktivni zéna, ktera je navrzena dle CSN 73 6133 a TKP
kapitola 4. V celé vrstvé aktivni zény musi byt dodrZzena prfedepsana mira zhutnéni (respekt.
pozadované hodnoty ID v souladu dle TKP kapitola 4, CSN 73 6133, CSN 72 1006). Na zemni
plani télesa komunikace pro navrhovanou konstrukci vozovky je pozadovan modul pfetvarnosti
min. Edef,2=60 MPa. Je doporu€eno provadét kontrolu miry zhutnéni Edef,2/Edef,1 v souladu
s ustanovenim normy CSN 72 1006.

V aktivni zéné, ktera lezi v zafezu, nesmi byt ponechany materialy, které nesplfuji
pozadavky predepsané CSN 73 6133. Tloustka aktivni zony dle vysledkd CBRsat je 0,5 m.

Aktivni zénu navrhujeme realizovat vhodnym materialem dle CSN 73 6133.

e.7) Upravy nezpevnénych ploch a krajnic

Nezpevnéna krajnice je provedena Sitky 0,75 m, 1,50m (s osazenim svodidlem) resp.
2,15m pro PH sténu (vyhledovo §. 2,5m pfi realizaci PH stény) s pficnym sklonem 8 % od
vozovky. Podél chodniku je navrzend nezpevnéna krajnice Sifky 0,25m. Pro Upravu
nezpevnéné krajnice mistni komunikace do Celékovic se pouZije zemina v souladu s CSN
736133.

e.8) Zemni téleso

Komunikace je v prvni ¢asti vedena ve stavajicim télese komunikace a prechazi v nasyp
o vySce az 6,5 m pred mostem (SO 201). Za mostem prechazi z vysokého nasypu do mirného
nasypu v zavéru objektu.

Sklon svahu nasypu je dle CSN 73 6133 kromé Usekd kde vplyvem rozsiteni silniéniho
télesa by mélo za nasledek nedodrzeni hranic vykoupenych pozemkd. V Usecich, kde dochazi
k rozSifeni télesa jsou navrhnuté sklony svaha v rozsahu 1:1,5 -1:1,75.

V Useku km 0,389 30 — 0,500 00 je téleso vedené na pomérné vysokém nasypu. Z
ddvodu rozSifeni télesa pro odbocni pruh pro budouci Urovriovu kfizovatku a dodrzeni hranice
vykoupenych pozemku jsou v tomto Useku vlevo navrzené sklony svaht 1:1,5 - 1:1,75, které
nasledné pfechazeji do sklonu 1:2 a 1:2,5.

Dle vykonaného geotechnického posouzeni a stabilitnich vypoctd je nutné budovat
nasyp v tomto Useku z materialu z nasledovnymi charakteristikami.

Alternativa télesa nasypu 1

Zhutfovany nasyp ze Stérkodrti (ostrohranné ulomky) charakteru:
G1 - GW / G3 — GF (dobfe zrnény material)

Minimalni parametry smykové pevnosti po zabudovani:

¢ = min. 40°; ¢ = min. 2 kPa

Pred realizaci je nutné uvedené parametry smykové pevnosti potvrdit velkorozmérovou
smykovou zkouskou. Zaroven je nutno stanovit minimalni a maximalni objemovou hmotnost a
ulehlost pouzitého materialu.

Alternativa télesa nasypu 2
Zhutfiovany nasyp z nizko / stfedné plastickych jilu / siltl Ip < 17 %:
F5—-ML/F5—-MI/F6—-CL/F6-Cl
Minimalni parametry smykové pevnosti po zabudovani pfi optimalni vihkosti wopt (- 3
% / + 2 %) na maximalni suchou objemovou hmotnost pd,max (95 % PS) dle zkousky Proctor
Standard:
@ = min. 26°; ¢ = min. 10 kPa
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Pfed realizaci je nutné uvedené parametry smykové pevnosti potvrdit krabicovou
smykovou zkou$kou a stanovit parametry wopt a pd,max zkouskou Proctor Standard.

Pfi realizaci této alternativy je nutno zabezpecit dostate€nou ochranu materidlu télesa
nasypu z davodu promrzani a snizeni interakce zhutnénych zemin s klimatickymi vlivy
(moznost progresivniho poruseni z divodu cyklickych zmén vihkostniho rezimu zeminy télesa
nasypu).

V Gvodu zemnich praci bude sejmuta ornice v tloustkach dle pedologického prizkumu
v ramci objektu 820. Nasledné pfi budovani zemniho télesa se zrealizuji vykopy, Upravy
podlozi, odvodnéni a v zavéru se svahy zabezpe€i na povrchu vrstvou pro zatravnéni tl.
0,20m. TFida tézitelnosti zemin je |. Popis geotechnickych charakteristik podlozi je uveden v
kapitole c.3 této zpravy.

Pfehled rozhodujicich objemua zemnich praci:
Odstranéni stavajici vozovky: 200,75 m®
Vykop: 1584,54 m®

Nasyp: 40521,3 m?

Rozprostteni orni¢nich vrstev: 2326,00m3

e.9) Bezpecnostni zarizeni

Ve vybranych Usecich (vySka a sklon nasypu, mostni objekty a mary, PH stény a pod.)
bude v nezpevnéné krajnici v souladu s TP 114 - Svodidla na pozemnich komunikacich, TP
203 - Ocelova svodidla (svodnicového typu) a CSN 7361 01 osazeno jednostranné ocelové
svodidlo s urovni zachyceni dle charakteru pfekdzky podle TP 114 .

V trase objektu su navrzena svodidla nasledovné:

km -0,044 65 - 0,003 60 vilevo ocelové svodidlo 0.z. N2 dl. 48,0m

km 0,003 60 - 0,075 90 vlevo ocelové svodidlo U.z. H2 dl. 72,0m

km 0,075 90 - 0,120 00 vlevo ocelové svodidlo U.z. N2 dl. 44,0m

km 0,120 00 - 0,192 15 vlevo ocelové svodidlo U.z. H1 dl. 72,0m

km 0,264 25 - 0,275 90 vlevo ocelové svodidlo U.z. H1 dl. 11,7m

km 0,389 30 - 0,417 55 vlevo ocelové svodidlo u.z. H1 dl. 28,0m

km 0,417 55 - 0,450 00 vlevo ocelové svodidlo u.z. N2 dl. 32,0m

km 0,450 00 - 0,530 80 vlevo ocelové svodidlo U.z. H1 dl. 80,0m

km 0,530 80 - 0,627 30 vlevo ocelové svodidlo u.z. N2 dl. 96,0m

km -0,033 30 - 0,006 50 vpravo ocelové svodidlo U.z. N2 dl. 40,0m
km 0,006 50 - 0,098 00 vpravo ocelové svodidlo U.z. H2 dl. 92,0m
m 0,098 00 - 0,110 00 vpravo otviravé svodidlo dl. 12,0m

km 0,110 00 - 0,247 90 vpravo ocelové svodidlo 0.z. N2 dl. 138,0m
km 0,247 90 - 0,275 90 vpravo ocelové svodidlo 0.z. H1 dl. 28,0m
km 0,389 30 - 0,416 90 vpravo ocelové svodidlo U.z. H1 dl. 28,0m
km 0,416 90 - 0,611 20 vpravo ocelové svodidlo 0.z. N2 dl. 196,0m

Smérové sloupky, dle TP 58 - Smérové sloupky a odrazky — Zasady pro pouzivani,
budou osazeny v nezpevnéné €asti krajnice. Nastavce jsou osazeny v mistech vymezenych
svodidly nebo zabradlim. Vzgjemna vzdélenost sloupku je s ohledem na velikost smérovych
oblouku od 30-50m dle CSN 7361 01. Smérové sloupky a nastavce na svodidla jsou sougasti
SO 192 Svislé a vodorovné dopravni znaceni — silnice II. Tfidy.

e.10) Vegetacni upravy

Rozprostfeni humusu na v8ech nezpevnénych plochach v tl. 200 mm bude soucasti
objektu 101. Pro ohumusovani se pouzije sejmuté podornici, pfipadné ornice horsi kvality.
Poté bude zalozZen travni porost hydroosevem. ZaloZeni travniku v roviné se provede ruénim
vysevem nebo secimi stroji. Technologie realizace zaloZeni travniku je uvedena v SO 801
(Vegetacni dpravy).
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Specifikace slozeni travni smési dle TP 99 je nasledovni:

Smeés pro sussi stanovisté s nizsi zdsobou Zivin doporu€eny vysevek 25 g na 1 m2.
35 % kostfava Cervena vybézkata Taborska

20 % kostrava €ervena trsnata Ferota

15 % kostfava ov€i Jana

15 % lipnice lu¢ni Krasa (Slezanka)

15 % jilek vytrvaly Sport (Baca)

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni vozovky je zabezpeceno jejim pficnym a podélnym sklonem. Znecisténé
vody z vozovky su v useku km 0,000 — 0,280 odvedené do podélnych podobrubnikovych Zlabu
a nasledné jsou vpusty zausténé do kanalizace SO 101.1. v useku km 0,000 — 0,060 vlevo
jsou vpusty vyustény potrubim a vyustnim objektem pfimo do podélného pfikopu. Znecisténé
vody z vozovky v useku 0,385 — 0,500 jsou odvedené k obrubniku chodniku pfipadné do
podobrubnikovych zlabd navrzenych v km 0,389 50 — 0,399 40 vpravo a v km 0,406 90 —
0,437 30 vlevo a nasledné ulicnimi vpustémi a skluzmi vastény do podélného pfikopu.

Podélni pfikopy jsou navrzeny v Usecich, kde je stavajici terén uklonény k silniénimu
télesu a v Usecich kde je voda z vozovky uliénimi vpustémi vyusténd do skluzd na svahy
silniéniho télesa. Podélné pfikopy jsou hluboké min. 0,3m. Pfikopy budou nezpevnéné
pfipadné zpevnény prikopovou tvarnici s vysparovanim a ulozenim do betonové loze dle TKP
18. V misté vyusténi skluzu, budou pfikopy opatfeny pfidlazbou dle VL2. Nezpevnéné
podélné prikopy jsou navrzené v usecich v km -0,045 00 — 0,040 00 vpravo, km -0,050 00 —
0,005 00 vlevo, vkm 0,387 00 — 0,630 00 vpravo a vkm 0,501 60 — 0,630 00 vlevo.
Nezpevnény prikop v Useku km -0,045 00 — 0,040 00 vpravo je zaustén pfimo do vodotece
Celakovického potoka. Nezpevnény prikop v Useku km km -0,050 00 — 0,005 00 vlevo se
pFipaji na zpevnény prikop v useku km 0,005 00 — 0,028 50. Nezpevnéné pfikopy v km 0,387
00 - 0,630 00 vpravo a vkm 0,501 60 — 0,630 00 vlevo se pfipaji na pfikopy souvisejiciho
objektu 101 stavby KSUS SK.

Zpevnéné pfikopy jsou navrzené v usecich km 0,005 00 — 0,028 50 vlevo a v km 0,388
20 — 0,501 60 vlevo. Pred zausténim prikopu v Useku km 0,005 00 — 0,028 50 do vodotece
Celakovického potoka je v piikopu z davodu gisténi destovych vod navrzena norna sténa s
kalovou jimkou. Zpevnény pfikop v km 0,388 20 — 0,501 60 vlevo se po dobudovani objektu
SO 110 Obchvat Zaluzi, hl. trasa pfipoji na pfikop tohoto objektu. Minimalni podélny sklon dna
zpevneného pfikopt je 0,3% nezpevnéného 0,5%.

Plan vozovky objektu 101 je odvodnéna pficnym sklonem min. 3 % k vné&jSim krajim
na svahy silni¢niho télesa resp. do svahu pfikopu.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi A TELEMATIKY

Veskeré souvisejici dopravni znaceni je soucasti objektu 192 svislé a vodorovné
dopravni znageni — silnice II. tfidy.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY A UDRZBU

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést za Ucasti spravcu vyty€eni vSech
inZzenyrskych siti a pfi praci v jejich ochranném pasmu se fidit poZzadavky jednotlivych spravcu.

Cela stavba je rozdélena na tfi stavebni postupy.

Stavebni postup 1 (pfipravné prace, zakladani spodni stavby nadjezdu) zahrnuje zfizeni
pristupovych komunikaci na stavbu, pfelozky dotenych inZzenyrskych siti zakladani spodni
stavby nadjezdu.

Stavebni postup 2 (stavba silniéniho nadjezdu) zahrnuje &innosti na spodni stavbé
nadjezdu a nosné konstrukci nadjezdu
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Stavebni postup 3 (napojeni nadjezdu na silnici 11/245, dokonéeni) zahrnuje vystavbu
silni¢niho télesa, odvodnéni komunikace, vozovkovych vrstev a v§ech doprovodnych objekta.

Béhem stavby bude nutno kvili stavbé nového nadjezdu postupné zcela uzavirat
nékteré pozemni komunikace. Jedna se o:

silnice 111/2455 (ulice Masarykova/Cihelna) v Celékovicich

Komunikace bude v Gseku Celékovice — ZaluZi zcela uzavfena kvali stavbé silniéniho
nadjezdu (vkladani nosné konstrukce, zatézovaci zkouska). Délka uzavirky bude 10 + 1 den,
objizdka trasa povede v trase: Celakovice — 11/245 — kfizovatka Mochov — 1I/611 — 111/2456
(vozidla o celkové hmotnosti do 6t a autobusy PID), resp. ll/2455 (vozidla s celkovou
hmotnosti nad 6 t) — Zaluzi.

silnice 11/245

Komunikace bude zcela uzaviena v Useku vjezd k marketu Lidl — kfizovatka TouSenska
— Masarykova (odboceni silnice 111/2455) pfi napojovani nového silniéniho nadjezdu (Uprava
nivelety komunikace, zfizeni kfizovatky). Délka uzavirky se predpoklada v délce 60 dna.
Objizdka povede v trase OK TousSenska/Sokolovska — Sokolovska — Stankovského — nameésti
5. kvétna — Sedlackova — Masarykova

Podrobnéji je postup vystavby uveden v ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby.

P¥i provadeéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, véetné zakonnych
poZadavka, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpist, navodim
vyrobce, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpecnostnim predpisim,
a také zavaznym dokumentdm spravcu inzenyrskych siti a dokumentl tykajicich se stfetu
s zelezni¢ni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich platnych v dobé
provadéni stavby.

Prehled zékladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z. €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci v pracovnepravnlch vztazich a o zajlstenl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti

nebo poskytovani sluzeb mimo pracovne pravni vztahy (v plathném znéni)

- Z.¢.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z. &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkon

v platném znéni)

- Z.¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

- Z.¢&. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v uplném platném
znéni)

- Z.¢&.133/1985 Sb., o0 pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném
znéni)

- VyhlasSka ¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynovéa zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- VyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi€nich testl a podminky odbéru biologického

A
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materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlaSeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli

- VyhlaSka €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

- NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredkud

- NV 375/2017 Sb., v rozsahu nezbytném pro zajisténi jejich bezpec€nosti

- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence uraz(, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

) VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Na objektu 101 se nenachazi a ani neuvazuje se zadnym technologickym vybavenim.

J) RESENi PRISTUPU A UZiVANi KOMUNIKACi A PLOCH OSOBAMI OSSPO

Technicky objekt 101 nevytvari bariéry a pfekazky z pohledu technického feSeni a
vyhovuje i pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a soufasné se
nepfedpoklada intenzivni pohyb téchto osob.

K) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

V objektu je z dlvodu vySky nasypového télesa a navrzenych sklont svahu 1:1,75 resp.
1:1,5 (dodrZeni hranic vykoupenych pozemku) v useku km 0,389 30 — 0,500 00 vlevo
realizované posouzeni stability svahu. Staticky posudek stability svahu je soucasti této
technické zpravy.

Liptovsky Mikul&s, Duben 2024 Ing. Daniel Pucek
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - tiprava dok. — néhrada prejezdu P2725

DSP
Pfiloha:
Vypocet stability svahu
Vstupni data (Faze budovani 1)
Projekt
Akce : Celakovice - Mstétice
Caést: nasyp km 0,500
Vypracoval : Ing. Panuska
Datum : 25. 4. 2024
Nastaveni
(zadané pro aktualni ulohu)
Stabilitni vypocty
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Vypocet zemétfeseni : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Stav STR Stav GEO

Nepfiznivé Pfiznivé Nepfiznivé Priznivé
Stalé zatizeni : YG = 1.35 [] 1.00 [] 1.00 [] 1.00 []
Proménné zatizeni : YQ = 1.50 [-] 0.00 [] 1.30 [] 0.00 []

Zatizeni vodou : Yw =

1.00 [-]

Soucinitele redukce materialu (M)
Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce Uhlu vnitfniho tfeni :
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti :
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

Rozhrani
Cislo Umisténi rozhrani Souradnice bodt rozhrani [m]
X Zz X z X z
1 B s 0.00 19591 27.52 197.36 36.62 203.71
' 39.92 203.71 52.17 203.71 53.67 203.56
55.60 202.28 63.10 199.28 85.51 200.53
2 ~ 27.52 197.36 63.10 199.28
3 D 0.00 180.00 85.51 180.00

Technicka zprava: SO 101
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Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice (véetné) - dprava dok. — nahrada piejezdu P2725

DSP
Parametry zemin - efektivni napjatost
Cislo Nazev Vzorek L] L U
[°] [kPa] [kN/m3]
1 NASYP - G1/G3 - 40.00 2.00 21.00
2 NASYP - F5/F6 - 26.00 10.00 21.00
3 PODLOZIE - R6/F6 - 24.00 12.00 20.00
Parametry zemin - vztlak
Cislo Nazev Vzorek s i .
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 NASYP - G1/G3 22.00
2 NASYP - F5/F6 22.00
3 PODLOZIE - R6/F6 21.00
Parametry zemin
NASYP - G1/G3
Objemova tiha : y = 21.00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Smykové pevnost :  Mohr-Coulomb
Uhel vnitfniho tfeni : @gt = 40.00 °
Soudrznost zeminy : cgt =  2.00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : ygat = 22.00 kN/m3
NASYP - F5/F6
Objemova tiha : y = 21.00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Smykové pevnost :  Mohr-Coulomb
Uhel vnitfniho tfeni : @gt = 26.00 °
Soudrznost zeminy : cgt = 10.00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : yggt = 22.00 KN/m3
PODLOZIE - R6/F6
Objemova tiha : y = 20.00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Smykova pevnost :  Mohr-Coulomb
Uhel vnitfniho tfeni : @gf = 24.00 °
Soudrznost zeminy : cgt = 12.00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : yggt = 21.00 kN/m3
Technicka zprava: SO 101 14



Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - tiprava dok. — néhrada prejezdu P2725
DSP

Prirazeni a plochy

Souradnice bodu plochy [m] Prifazena
X z X z zemina
1 s, S 63.10 199.28 55.60 202.28

53.67 203.56 52.17 203.71 hovr-G1/G3
39.92 203.71 36.62 203.71
2752 197.36

Cislo Umisténi plochy

2 _——~_ . 851 18000 851 20053
63.10 199.28 2752 197.36 D O-IE - REFE

0.00 195.91 0.00 180.00

3 e~ 0.00 180.00 0.00 175.00
85.51 175.00 85.51 180.00 PODLOZIE - R6/F6

Nazev : Zeminy a piirazeni ‘Faze : 1

Pritizeni
) ) | Umisteni | Pogatek Délka Sitka Sklon Velikost

Cislo| Typ |Pasobeni| 0" | \im1 | i[m] |bm]| @[] |@ant, F, X q2,2 jednotka
1 pasové proménné napovrchu x =37.80 |=2.00 0.00 5.00 kN/m?2
2 pasové proménné napovrchu x=39.80 |=23.00 0.00 40.00 kN/m2
3 pasové proménné napovrchu x=42.80 |=23.50 0.00 27.00 kN/m2
4 pasové proménné napovrchu x=46.30 |=2.90 0.00 27.00 kN/m2
5 pasové proménné napovrchu x=49.20 |=23.00 0.00 40.00 kN/m?2
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - tiprava dok. — néhrada prejezdu P2725

DSP
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 CHODNIK
2 DOPRAVA-40kPa
3 DOPRAVA-27kPa
4 DOPRAVA-27kPa
5 DOPRAVA-40kPa
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina
Tahové trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepocita.
Nastaveni vypoctu faze
Navrhovd situace : trvala
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
= 23.33 [m . ay = 1413 [°
Stred : X M Tohy - ! ]
z= 214.08 [m] Qp = 53.00 [°]
Polomér : R= 17.23 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Celkova tiha zeminy nad smykovou plochou: 189.02 kN/m
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: Fy= 103.13 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fy = 126.90 kN/m
Moment sesouvajici : Mg = 1776.96 kNm/m
Moment vzdorujici : ~ Mp = 2186.41 kNm/m
Vyuziti : 81.3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Technicka zprava: SO 101 16



Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice (véetné) - dprava dok. — nahrada piejezdu P2725
DSP

Nazev : Vypodéet 'Faze - vypoéet : 1 - 1
Popis : Nasyp zo strkodrvy
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Vypocet 2 (faze 1)
Polygonalni smykova plocha

Souradnice bodii smykoveé plochy [m]
X z | x z | x A z X z
2757 197.40 28.74 197.47 32.05 199.25 35,90 202.03 37.09 203.71
Smykova plocha po optimalizaci.

Celkova tiha zeminy nad smykovou plochou: 194.94 KN/m
Posouzeni stability svahu (Morgenstern-Price)

Vyuziti : 81.6 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vypodéet 'Faze - vypoéet: 1-2
Popis : Nasyp zo Strkodrvy
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Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice (véetné) - dprava dok. — nahrada piejezdu P2725
DSP

Vstupni data (Faze budovani 2)

Prirazeni a plochy

Souradnice bodt plochy [m] Prifazena
X z X z zemina
1 I s, S 63.10 199.28 55.60 202.28

5367 20356 5217 20371 \ASYP-FO/F6
39.92 203.71 36.62 203.71
27.52 197.36

Cislo Umisténi plochy

5 . 85.51 180.00 85.51 200.53 PODLOZIE - R6/F6

63.10 199.28 27.52 197.36
0.00 195.91 0.00 180.00

3 s 0.00 180.00 0.00 175.00
85.561 175.00 85.51 180.00 PODLOZIE - RE/F6

Pritizeni
Pfitizeni Umisteni | Pocatek | Délka Sifka Sklon Velikost
Cisl Typ | Pasobeni
9% hové zmena YP TUSOReM z[m] x[m] I[m] b[m] al] q,Fq1;f, qzz, jednotka
. . . = | =
1 Ne Ne pasové promeénné 2 37?(80 500 0.00 5.00 kN/m?2

na X = | =
povrchu 39.80 3.00

7 7 v , = I =
3 Ne Ne pasové proménné 0 . 42.X80 350 0.00 27.00 kN/m2

na X = | =
povrchu 46.30 2.90

na X = | =
povrchu 49.20 3.00

2 Ne Ne pasové proménné 0.00 40.00 kN/m?2

4 Ne Ne pasové proménné 0.00 27.00 kN/m?2

5 Ne Ne pasové proménné 0.00 40.00 kN/m?2

Nazvy pfitizeni

Cislo Nazev
1 CHODNIK
2 DOPRAVA-40kPa
3 DOPRAVA-27kPa
4 DOPRAVA-27kPa
5 DOPRAVA-40kPa

Voda
Typ vody : Voda neni
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - tiprava dok. — néhrada prejezdu P2725
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Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.

Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Vysledky (Faze budovani 2)

Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha

Parametry smykové plochy

= 27.07 . ajg = 1.32 [°
Stfed : X m] Uhly : 1 .
z= 217.28 [m] ap = 47.06 []

Polomér : R= 19.92 [m] |

Smykova plocha po optimalizaci.

Celkova tiha zeminy nad smykovou plochou: 676.41 kN/m
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: F;= 356.19 kN/m

Sumace pasivnich sil : Fp = 417.03 kN/m

Moment sesouvajici : Mg = 7095.37 kNm/m

Moment vzdorujici : My = 8307.17 kNm/m

Vyuziti : 85.4 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vypodéet 'Faze - vypoéet : 2 - 1
Popis : Nasyp z jemnozrnnej zeminy
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Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - tiprava dok. — néhrada prejezdu P2725
DSP

Vypocet 2 (faze 2)
Polygonalni smykova plocha

Souradnice bodt smykové plochy [m]
X z X z X z X z X z
2740 197.35 29.61 196.51  34.21 197.81 38.27 199.75 4259  203.71
Smykova plocha po optimalizaci.

Celkova tiha zeminy nad smykovou plochou: 921.17 kN/m
Posouzeni stability svahu (Morgenstern-Price)

Vyuziti : 86.8 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

Nazev : Vypocet Faze - vypocet : 2 - 2
Popis : Nasyp z jemnozrnnej zeminy

! g€ 8

Dodatky

Alternativa télesa nasypu 1

Zhutnovany nasyp ze stérkodrti (ostrohranné ulomky) charakteru:
G1 - GW/ G3 — GF (dobie zrnény material)

Minimalni parametry smykové pevnosti po zabudovani:
@ = min. 40° ¢ = min. 2 kPa

Pred realizaci je nutné uvedené parametry smykové pevnosti potvrdit
velkorozmérovou smykovou zkouskou. Zaroven je nutno stanovit minimalni a
maximalni objemovou hmotnost a ulehlost pouzitého materialu.

Alternativa télesa nasypu 2

Zhutnovany nasyp z nizko / stredné plastickych jilu / silta Ip < 17 %:
F5—-ML/F5-MI/F6—-CL/F6-ClI

Minimalni parametry smykové pevnosti po zabudovani pri optimalni vihkosti wopt
(- 3 % / + 2 %) na maximalni suchou objemovou hmotnost pd,max (95 % PS) dle
zkousky Proctor Standard:

@ = min. 26° ¢ = min. 10 kPa

Technicka zprava: SO 101 20



Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — ndhrada prejezdu P2725
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Pred realizaci je nutné uvedené parametry smykové pevnosti potvrdit
krabicovou smykovou zkouskou a stanovit parametry Wopt a pd,max zkouskou
Proctor Standard.

Pri realizaci této alternativy je nutno zabezpecit dostateénou ochranu materialu
télesa nasypu z divodu promrzani a snizeni interakce zhutnénych zemin
s klimatickymi vlivy (moznost progresivniho poruseni z divodu cyklickych
zmén vilhkostniho rezimu zeminy télesa nasypu).
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