Orientadni schéma:

Autorizovana osoba: Razitko:

¢. autorizace:

Podpis:

Revize: Popis zmény: Provedl:

Stavebnik/investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

e
Adresa: Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - §PRAVA
Zastupce investora: Stavebni sprava zapad —————r— ZELEZNIC

Adresa zdstupce investora: Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Kontakt: e-mail: SSZsek@szdc.cz

Zhotovitel stavby: METROPROJEKT Praha a.s.
Adresa: Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7

Kontakt: tel.: +420 296 154 105
e-mail: info@metroprojekt.cz M M ETRO P R OJ E KT

Zhotovitel objektu: DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT

Kontakt: tel.: +421 445 474 400

e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk

HIP: Specialista: Odpovédny projektant: Zpracovatel prilohy:

Ing. Jifi Ulehla / Ing. Martin Suster Ing. Daniel Pucek

Nézev stavba/akce: Optimalizace tratového useku Celakovice (mimo) - S-kod: 631500655
Mstétice (vcetné) - Gprava dok. — nahrada piejezdu P2725 Zakézka: 22 8314

Nézev Casti: Objekty pozemnich komunikaci Oznadeni &asti: D.1.1.3

Nazev objektu: Mistni komunikace do Celakovic Cislo objektu:

SO 102

Nazev pfilohy: Technickd zprava Cislo pFilohy: 1.001
Nazev dilci ¢asti pFilohy: -

Paré:

Katastralni azemi: TUDU:

Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic 119216 NTM Celakovice - Mstétice,
119281 7st. Celakovice

11928B zst. Celakovice - (mochovské kol.)
091102 Celakovice - Lazné Tousert

Kraj:

Stfedocesky kraj

Dokumentace:

Stuper dokumentace: Datum zpracovani: Format: Mefitko:

DSP 30.4.2024 11 x A4

S-kéd: Stuperi dokumentace:|Cést: Objekt: Podobjekt: |Priloha:
s|e[3][1]s]o _|ols|e|x|_[o]a]a]3]x][_[s]o]]o|2|x|x|x|_|x|[x][_[1]_[o]o]1]_|r|o]2
1ED: 01 | 03 Skartovaci znak: V21/2044




Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — ndhrada prejezdu P2725

DSP

Obsah
A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAUJE ........comiercimsnscsnsssesssssssssssssssssssssssssssssasaes 2
= T S 1 - 1Y/ o - LTS PPPPRPPPP 2
a.2) Zadavatel dOKUMENTACE. ........iiiiiiiiiiiiiiiiiieeee ettt 2
a.3) Dodavatel dOKUMENTACE ........covviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 2
a.4) Budouci viastnik a spravce ObJEKIU. .......ccouiiiiiiiiiiiiie e 2
B) STRUCNY POPIS STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI.......ccceovrcurenne 3
C) PODKLADY A PRUZKUMY A JEJICH VYHODNOCENI........ccccoeremeeemeerereressssssenens 3
C.1) POAKIAAY ......eeieeiiiiiee e a e 3
(o2 I o (1 7.4 (V] 1 1)V PO PPRPPP 3
c.3) Vyhodnoceni prazkumu a pOaKIQdU ..........cooiiiiiiiiiiiiee e 4
D) VZTAH OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY......coocerermemrneemsnssssesssssanns 5
d.1) Objekty pozemnich KOMUNIKACT ..........eeiiiiiiiiiiiieie e 5
d.2) Dopravné inzenyrska opatfeni a Upravy KOmunikaci.........cccoccueeeeiiiiiieeiiniieec e, 5
d.3) DOPravni ZNACENT ....uueeiiiiiiee ettt 6
d.4) Mostni ObJEKLY @ ZAi.......ueieiiiiiii i 6
d.5) VodohoSpOdArské ODJEKLY........c.ueiiiiiiiiiii e 6
0.8)  PFEIOZKY VIN... ..ottt n et n et en e 6
d.7) PFelozka vedeni KO ........ . e 6
d.8) Objekty UPravy UZEMI .....cueiiiiiiieie ettt 6
E) NAVRH FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI OBJEKTU ......ccocoeemrucucemsnsacaenas 6
€.1)  SMEIOVE POMEBIY ...ttt e e e e e e e e e e e e nnnn e e e e e e e e e e e aanns 6
€.2)  VYSKOVE POMEBIY ...eeiiie ettt ettt e ettt e et e e e e e e e s e e e e e e e anee e s 6
€.3)  PFICNY SKION ...t e e e e e e e e e 6
©.4)  SITKOVE POMBIY ...t eee ettt n s s e st eenen s s e en e 7
€.5)  KONSITUKCE VOZOVKY ......utiiiiiiiiiiiie ettt e e 7
€.6)  AKLIVNT ZON@....eeiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e 7
e.7) Upravy nezpevné&nych ploch @ KrajniC............oceueueueeereceeereeeeeeeeeeeeeesnes s, 7
LIRS ) IA= 24T a1 (==Y PRSPPI 8
€.9) Bezpelnostni ZaFIZENT .......coiii i 8
€.10) Vegetalni UPraVy .....ooceeeieiieee ettt e e e e e e ars e e e e e e e e e e e aanes 8
F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNEN.I.............. 9
G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi A TELEMATIKY ......9
H) ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY A UDRZBU ....9
) VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI ......cccoceeiereeeesnsnrasasssseesesssssssssssssnns 11
J) RESENI PRISTUPU A UZiVANi KOMUNIKACIi A PLOCH OSOBAMI OSSPO ....11
K) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU .......ooieeccceeesnensnsssssssssss e sssesessssases 11

Technicka zprava: SO 102 1



Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — ndhrada prejezdu P2725

DSP
TECHNICKA ZPRAVA

A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE

a.1) Stavba

Nazev stavby : Optimalizace tratového Useku Celékovice (mimo) - Mstétice
(v€etné) - uprava dokumentace — nahrada prejezdu P2725

Nazev objektu : SO 102 Mistni komunikace do Celékovic

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kraj : StfedocCesky kraj

Okres : Praha - vychod

Katastralni Gzemi : Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic

Druh stavby : novostavba

Kategorie objektu : $9,5/50

a.2) Zadavatel dokumentace

Nazev a sidlo : Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34

Kontaktni adresa . Sprava Zzeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/ 1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inzenyr stavby : Filip Kohuti¢

a.3) Dodavatel dokumentace

Nazev a sidlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP) : Ing. Ji¥i Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar  : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
Divizia Zvolen
M.R. Stefanika 4724
960 01 Zvolen

Odpoveédny projektant : Ing. Martin Saster, suster@dopravoprojekt.sk

a.4) Budouci vlastnik a spravce objektu
Nazev a sidlo : Mésto Celakovice, namésti 5. kvétna 1, 250 88 Celakovice
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B) STRUCNY POPIS STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

Na zékladé pozadavku Stfedoeského kraje a mésta Celékovice a ve smyslu dohody
mezi Stf. krajem, Spravou Zeleznic a Méstem Celékovice je pfedmétem stavby zpracovani
projektové dokumentace v navaznosti na projekt stavby ,Optimalizace tratového Useku
Celakovice (mimo) — Mstétice (v&etn&)“ na nahradu prejezdu P2725 na silniéni komunikaci
11/245 &4sti obchvatu Mésta Celékovice a obchvatu &asti ZaluZi s tim, Zze v ramci technického
feSeni bude v maximalni mife vyuzito vydané pravomocné uUzemni rozhodnuti pro stavbu
11/245 Celakovic, obchvat.

V souCasné dobé je Uzemi, kterym ma vést prelozka [1/245 (kvadrant vymezeny
Zelezni¢ni trati a ulici Mochovska) nezastavéne (pida je zemédélsky obdélavana), pouze v
mensi Casti se vedle Zelezni¢ni stanice Celékovice nachéazi prumyslovy areal Skoda Podle
schvaleného Uzemniho planu je v tomto prostoru (v UP nazyvaném 8. Skoda, pod Siberidkem)
navrzena individualni bytova vystavba (OV) od pramyslového arealu oddélend izolaéni zeleni
a podeél obchvatu jsou navrzeny plochy pro skladovani a vyrobné obsluznou sféru (VN).

Hlavni trasa obchvatu se v ZU odpojuje ze stavajici 11/245 na konci pfimého Useku pred
Celakovickym potokem. V km cca 0,500 pfechazi mostnim objektem pres silnici 111/2455 do
Zaluzi, traté CD 0911 Celakovice —Neratovice, 1192 Praha Vyso&ana — Lysa nad Labem a
0913 Celékovice — Mochov a déle pokraduje dvéma protismérnymi oblouky aZ ke stavajici
[1/245 do Mochova. V km cca 0,225 hlavni trasy obchvatu je napojena mistni komunikace do
Celakovic a v km 0,532 je napojen obchvat Z&luzi.

C) PODKLADY A PRUZKUMY A JEJICH VYHODNOCENI

c.1) Podklady
Pfi zpracovani DSP byli pouzité nasledovni podklady:

1) Predchozi stuperi PD DUR z r.2006 ,11/245 Celakovice, obchvat®
2)  Platné UR &,j. 1231/07/L vydané M&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo pravni
moci dne 28.8.2007

3)  Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Celakovice po zméné &. 8 z 12/2022
4)  Digitalni zakres katastralnich tzemi podle KN CUZK, katastraini mapy

5)  CSN, vzorové listy, TKP a dalsi souvisejici predpisy

6)  prohlidka mista, fotodokumentace, verejné dostupné zdroje a internet

c.2) Pruzkumy

Zpracovani DSP vychéazelo z nasledovnych prazkumu:

7)  Podrobny IGP v&etné pedologického a korozniho prizkumu, Artepgeo spol. s.r.o.,
Praha 5, 05/2023

8)  Diagnosticky priizkum konstrukci vozovek, SQZ, s.r.o., Olomouc, 06/2023

9)  Aktualizace a geodetické doméreni stavby, PRAGEMA s.r.o0, Praha 4, 09/2022

10) Prizkum inZenyrskych siti, Metroprojekt Praha a.s. Argentinska 36, 170 00 Praha 7

11) Dopravné inzenyrské podklady a kapacitni posouzeni, Metroprojekt Praha a.s.
Argentinska 36, 170 00 Praha 7

12) Dendrologicky prazkum, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

13) Hlukova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

14) Rozptylova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha
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c.3) Vyhodnoceni prazkumi a podkladu

Pedologicky prizkum (Artepgeo spol. s.r.o., Praha 5, 05/2023) [7]:

Na zakladé provedenych terénnich praci Ize z pedologického hlediska konstatovat, Ze,
na pozemcich se nachazi pfedevSim pararendziny modalni, kambické i vyluhované na
opukéch a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlindch. Zastizeny zde byly také
¢ernice na nivnich ulozenindch a sprasi, ¢ernozemé modalni, ¢ernozemé karbonatove, na
spraSich nebo karpatském flySi a také pararendziny modalni, kambické i vyluhované na
opukach a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlinach. Na zakladé provedeného
pedologického prizkumu jsou skryvkové oblasti mocnosti 10-40cm.

Podrobny IG prizkum (Artepgeo spol. s.r.o., Praha 5, 05/2023) [7]:

Na z&kladé provedenych terénnich praci Ize z geotechnického hlediska konstatovat, Ze v
misté planované komunikace se nachazi stavajici komunikace a zemédélsky obdélavané pole.
Stavajici komunikace je vedena v nasypu o vySce az cca 2,0 m.

Stavajici nasyp je tvofen tmavé hnédou az ¢ernohnédou hlinou pis€itou pevné konzistence
s organickou pfimési a ulomky rtznorodych hornin (GT1.1 — F5 MI'Y).

V misté stavajiciho pole se nachazi 0,3 m mocny humézni horizont a do hl. 0,5 m jily se
stfedni plasticitou pevné konzistence (GT3 — F6 CI). Jiz v hl. 0,5 m se nachazi velmi zvétralé
slinovce (GT4.2 — R5), které v hloubkové drovni pfechazi do mirné zvétralych (GT4.3 — R4-
R3).

Po odstranéni humozni vrstvy / navazek v tomto Useku bylo zjisténo, ze pod humodzni
vrstvou/ navazkami se budou nachdzet deluvialni sedimenty o mocnosti 0,2 m tvofené jilem
pevné konzistence (F6 Cl). V hloubkové urovni 0,5 m se nasledné nachazi velmi zvétraly
slinovec (R5).

V arovni aktivni zény (AZ) se budou nachazet jilovité sedimenty (GT3). Jedna se dle
CSN P 73 1005 o jily se stfedni plasticitou (F6 Cl). Tyto zeminy nesplfiuji pozadavky CSN 73
6133 pro AZ (zeminy v AZ musi dosahnout poméru unosnosti CBRsat= min 15%). Tyto zeminy
jsou bez uprav nevhodné do podlozi (aktivni zony). Je nutné odstranit humozni vrstvy a
realizovat nahradu za vhodny material do AZ.

Tloustka upravy dle vysledkd CBRsat 0,5 m. Pokud bude zemni plan komunikace ve vétsi
hloubce nez 0,5 m bude jiz zastizeno pevné skalni podloZzi, kde nebude mozné provést Upravu
pojivy (frézovani), bude zde nutné dotézit na skalni podlozi a provést nahradu vhodnym
materialem do urovné ZP (min. 0,3 m)

Pokud bude realizovan nasyp, budou tyto zeminy splfiovat pozadavky CSN 73 6133
(zeminy v podlozi ndsypu musi dosdhnout pomeéru unosnosti IBl= min 5%). Mozno realizovat
pouze prehutnéni a realizace ndsypovych vrstev.

Diagnosticky prizkum konstrukci vozovek (SQZ, s.r.o0., Olomouc, 06/2023) [8]:

Jako podklad pro vypracovani predmétné stavby byly provedeny prizkumné prace
stavajicich vozovek v mistech specifikace silnic 11/245 Celékovice, 111/2455 Z&luzi u Celékovic
a 1/101 Mstétice. Cilem prizkumu bylo ovéfit mocnost a charakter krytovych vrstev stavajici
komunikace a mocnost a charakter zemniho prostfedi v podkladnich vrstvach a podloZi
stavajici komunikace a rozbor asfaltové vrstvy na stanoveni obsahu PAU.

Aktualizace a geodetické doméreni stavby, (PRAGEMA s.r.o, Praha 4, 09/2022) [9]:

Pro ucely pfedmétné dokumentace bylo provedeno zaméreni a zpracovani mapovych
podkladd zajmového Uzemi (doméfeni SirSiho okoli traté, zejména komunikace, oplocenti,
nadzemni vedeni a nezpevnéného terénu).
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Prazkum inZenyrskych siti, (Metroprojekt Praha a.s. Argentinské 36, 170 00 Praha 7)[10]:

Pro ucely pfedmétné dokumentace bylo provedeno aktualizované ovéfeni vSech
dot&enych inzenyrskych siti. VeSkeré podklady jako i seznam oslovenych spravcu siti, jejich
vyjadfeni je dokumentovano v Casti dokumentace ,Souvisejici dokumentace, podklady,
prizkumy (Prdzkum inZzenyrskych siti)*“.

Dopravné inZenyrské podklady a kapacitni posouzeni, (Metroprojekt Praha a.s. Argentinska
36, 170 00 Praha 7) [11]:

Jako podklad pro vypracovani predmétné stavby byla zpracovana aktualizace
dopravniho modelu a prognézy intenzit automobilové dopravy v souvislosti se zprovoznénim
obchvatu Celédkovic. Dopravni model byl kalibrovan na CSD 2020. Vyhledovy model pro dva
Casové horizonty (2025 a 2055) je zpracovan na zakladé technickych podminek TP 225
Prognoza intenzit automobilové dopravy. Progn6za zohlediuje vyhledovy rozvoj uzemi dle
Uzemniho rozvoje.

Dendrologicky prizkum, (SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha)[12]:

Nema vliv na technické FeSeni objektu. Podrobnéji je popsan v pfiloze 6.5.
Dendrologicky prazkum.

Hlukova studie, (SUDOP Praha a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha) [13]:

V pfedchozim stupni (DUR) na zakladé posouzeni u vybranych chranénych objektl
resp. na hranici chranéného venkovniho prostoru na okraji obce byly vypoctené ekvivalentni
hladiny hluku bez protihlukovych opatfeni pohybuji mezi 61,7 az 67,5 dB v dobé denni a mezi
55,8 az 60,9 dB v dobé nocni v zavislosti na vzdalenosti bodu od komunikace 11/245 a na vySce
bodu nad terénem. Nadlimitni hodnoty v téchto referenénich bodech byly navrhnuté fesit
umisténim protihlukové stény vySce 4 m podél levé strany (SO 101) dale pokraCovat podél
pravé strany (SO 102 ve sméru staniceni).

Dle uzemniho planu se v posuzovaném uUzemi jedna o stavajici plochy pro bydleni,
které se standardné nechrani, protoze plati priorita v Uzemi. Dle vykladu legislativy se jedna o
rekonstrukci, modernizaci nebo zkapacitnénim pozemni komunikace, kdy dale plati hygienicky
limit 68/58. | v pfipadé, Zze zcela novou ¢ast v misté nového kfizeni s obchvatem budeme brat
jako novou komunikaci a navazujici ramena jako rekonstrukci, plati hygienicky limit ze zdroje
hluku, ktery je v Uzemi pfevladajici, tedy opét plati hyg. limit pro hluk z provozu na stavajicich
komunikacich 68/58.

Na zakladé uvedeného neni potfeba realizovat opatfeni na snizeni hlukové zatéze
realizovanim protihlukové stény. V pfipadé potfeby realizovat vystavbu PH stény se pfi navrhu
silniéniho télesa ponechala Uzemni rezerva v podobé rozsifené zpevnéné krajnice.

Rozptylova studie, (SUDOP Praha a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha) [14]:
Nema vliv na technické feSeni objektu. Podrobnéji je popsana v pfiloze 6.7 Rozptylova
studie

D) VZTAH OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Vystavba objektu 102 Pfijezdova komunikace souvisi s nize uvedenymi stavebnimi
objekty. V8echny tyto objekty jsou FeSeny samostatné a jsou soucasti této projektové
dokumentace.

d.1) Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Hlavni trasa
SO 104 Prijezdova komunikace

d.2) Dopravné inzenyrska opatieni a upravy komunikaci
SO 180 Uprava komunikaci pred a po stavbé

Technicka zprava: SO 102 5
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d.3) Dopravni znaceni

SO 192 Svislé a vodorovné dopravni znageni — silnice II. tfidy
SO 194 Svislé a vodorovné dopravni znaceni — mistni komunikace

d.4) Mostni objekty a zdi

SO 202 Opérna zed
d.5) Vodohospodaiské objekty

SO 351 Prelozka vodovodu DN 110
d.6) Prelozky VN

SO 411 Prelozka venkovniho vedeni 22kV (Kovopodnik) v km 0,200
d.7) Prelozka vedeni KO

SO 421 Uprava kabelového vedeni KO plynovodu, km 0,040 — 0,200
d.8) Objekty upravy uzemi

SO 801 Vegetacni upravy
SO 820 Priprava uzemi
SO 860 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

E) NAVRH FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESENi OBJEKTU

Soucasti tohoto objektu je napojeni stavajici silnice (v soucasnosti silnice 11/245) od ulice
Masarykova na navrhovanou prelozku (SO 101 — hlavni trasa). Trasa prelozky zacina pred
sjezdem na ul. Bratii Capku, kde se pfipojuje na stavajici stav. Déle pokraduje levotogivym
obloukem a pfimou a na konci Useku se stykovou kfizovatkou pfipdji na objekt SO 101.
Soucasti objektu je i chodnik pro pési, ktery je navrzen na levé strané objektu. Na zacatku se
chodnik v km -0,051 80 pfed svételnou signalizaci pfipaji na stavajici chodnik a nasledné je
az do konce objektu 102 vedeny po jeho levé strané, kde se pfipdji na chodnik objektu SO101
Komunikace je navrzena kategorie S$9,5/50. Celkova délka upravy je 138,04m.

e.1) Smérové poméry

Osa komunikace na zacatku kopiruje stavajici smérové vedeni pavodni sil. 11/245. Osa
je tvofena kruznicovym obloukem s pfechodnicemi o0 R=48,5 m a L=50 a 30 m. Nasledné se
trasa mirné odklani vychodnim smérem a pfimou se napojuje na objekt 101.

Smérové vedeni je prehledné doloZzeno ve vykresovych pfilohach (viz situace objektu,
podélny profil).

e.2) Vyskové poméry

Niveleta prelozky se v za¢atku Upravy napojuje na stavajici stav a jeji dalsi pribéh je
ovlivnén napojenim na Hlavni trasu. V km — 0,055 40 — 0,000 00 niveleta kopiruje stavajici
stav a nasledné stoupa sklonem 6%. Na objekt 101 se napojuje sklonem 2,7%. Poloméry
zakruzovacich obloukl jsou 700 m — vypukly oblouk, 700 a 1900 m — vyduty oblouk.

Podrobné vyskové vedeni prelozky polni cesty je uvedeno v grafické pfiloze ¢. 003
(podélny profil).

e.3) Priény sklon
. Pfi¢né sklony jsou navrzeny v souladu s prostorovym vedenim a kategorii S9,5/50 dle
CSN 73 6101. Z&kladni pfFicni sklon je stfechovity 2,5 %. V oblouku je vzhledem na napojeni

na stavajici stav navrhnuty dostfedni sklon 5,5%. V misté napojeni je pficni sklon zavisly od
nivelety objektu SO 101 a je navrhnuty jako dostfedni v sklone 5,9%. Minimalni pfi¢ny sklon
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na plani vozovky je 3 %. Pfi¢ny sklon na nezpevnéné krajnici je 8 % smérem od vozovky.
Pricny sklon chodniku je jednostranny 2 % ke komunikaci
Pfehledné schéma pFeklapéni je graficky znazornéno v pfiloze €. 003 (podélny profil).

e.4) Sirkové poméry

Zakladni $itkové uspofadani navrzené prelozky odpovida dle CSN 73 6101 kategorii
komunikace S9,5/50.
Zakladni Sifkoveé uspofadani je nasledovné:

jizdni pruh 2x3,50m

vodici prouzek 2x0,25m

zpevnéna krajnice 2 x 0,50 m (1,0m podél chodniku)

nezpevnéna krajnice 2 x 0,75 m (1,50m pro svodidlo 2,15m pro PH sténu -
(2,5m pfi realizaci PHS))

volna Sitka 9,5m

Zakladni Sifkove uspofadani chodniku je nasledovné:

Pas pro chodce 1x1,50m

Bezpecnostni odstup 1 x 0,50 m (0,90m pro svodidlo)

nezpevnéna krajnice 1x0,25m

V Useku km 0,097 28 — 0,137 28 je navrzeny kapkovity ostrivek Sifky 3,0m. Narozi
stykové kfizovatky tvofi oblouky s polomermi R= 25m resp. R=16m krajnimi pfechodnicemi
délky L=15 az L=20m.

e.5) Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky —mistni komunikace do Celakovic je navrZena dle katalogovych
listov TP 170 s ohledem na predpokladané dopravni zatizeni. Je navrzena jako netuha s
asfaltovym krytem na tfidu dopravniho zatizeni Ill, s navrhovou Urovni poruseni vozovky D1.

Specifikace konstrukce vozovky bude pfedmétem vyssiho stupné PD.

Konstrukce vozovky - mistni komunikace do Celdkovic :

Celkova tloustka konstrukce vozovky typu D1-N-1 min. 470mm. Na plani vozovky bude
nutné dodrzet Edef,2 = min. 60 MPa pro typ podlozi PII.
Konstrukce chodnika - mistni komunikace do Celakovic :

Celkova tloustka konstrukce chodnika typu D2-D-1 min. 240mm. Na plani vozovky bude
nutné dodrzet Edef,2 = min. 45 MPa pro typ podlozi PII.

e.6) Aktivni zéna

Pod konstrukci vozovky je aktivni zéna, ktera je navrzena dle CSN 73 6133 a TKP
kapitola 4. V celé vrstvé aktivni zény musi byt dodrzena pfedepsana mira zhutnéni (respekt.
pozadované hodnoty ID v souladu dle TKP kapitola 4, CSN 73 6133, CSN 72 1006). Na zemni
plani télesa komunikace pro navrhovanou konstrukci vozovky je pozadovan modul pretvarnosti
min. Edef,2=60 MPa. Je doporu€eno provadét kontrolu miry zhutnéni Edef,2/Edef,1 v souladu
s ustanovenim normy CSN 72 1006.

V aktivni zéné, ktera lezi v zafezu, nesmi byt ponechany materialy, které nesplfiuji
pozadavky predepsané CSN 73 6133. Tloustka aktivni zony dle vysledkd CBRsat je 0,5 m.

Aktivni zénu navrhujeme realizovat vhodnym materialem dle CSN 73 6133.

e.7) Upravy nezpevnénych ploch a krajnic

Nezpevnéna krajnice je provedena Sitky 0,75 m, 1,50m (s osazenim svodidlem) resp,
2,15m pro PH sténu (vyhledovo §. 2,5m pfi realizaci PH stény) s pficnym sklonem 8 % od
vozovky. Podél chodniku je navrzend nezpevnéna krajnice Sitky 0,25m. Pro Upravu
nezpevnéné krajnice mistni komunikace do Celakovic se pouZije zemina v souladu s CSN
736133.
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e.8) Zemni téleso

Zemni prace budou provedeny v souladu s platnymi normami, technickymi podminkami
a technickymi kvalitativnimi podminkami (CSN 73 6133, CSN 72 1006, CSN EN 13251, TP,
TKP, ZTKP atd.).

Komunikace je v prvni ¢asti vedena ve stavajicim télese komunikace a prechazi v nasyp
o vy$ce 4,5 m pfi napojeni na objekt SO 101. Sklon svahu nasypu je dle CSN 73 6133.

V Uvodu zemnich praci bude sejmuta ornice v tloustkéch dle pedologického prizkumu
v rdmci objektu 820. Nasledné pfi budovani zemniho télesa se zrealizuji vykopy, Upravy
podlozi, odvodnéni a v zavéru se svahy zabezpeCi na povrchu vrstvou pro zatravnéni tl.
0,20m. TFida tézitelnosti zemin je |. Popis geotechnickych charakteristik podlozi je uveden v
kapitole c.3 této zpravy.

Pfehled rozhodujicich objem( zemnich praci:

Odstranéni stavajici vozovky: 188,25 m®
Vykop: 1042 m?

Nasyp: 9965 m?

Rozprostteni orni¢nich vrstev: 646 m3

e.9) Bezpecnostni zarizeni

Ve vybranych Usecich (vySka a sklon nasypu, mostni objekty a mury, PH stény a pod.)
bude v nezpevnéné krajnici v souladu s TP 114 - Svodidla na pozemnich komunikacich, TP
203 - Ocelova svodidla (svodnicového typu) a CSN 7361 01 osazeno jednostranné ocelové
svodidlo s urovni zachyceni dle charakteru pfekdzky podle TP 114 .

V trase objektu su navrzend svodidla nasledovné:

- km-0,019 00 - 0,134 05 ocelové svodidlo U.z. N2 vpravo dl.162,00m
- km 0,134 05 - 0,135 70 ocelové svodidlo u.z. H1 vpravo dl.16,00m

- km 0,060 30 - 0,136 40 ocelové svodidlo U.z.N2 vlevo dI.84,00m

- km 0,136 40 - 0,138 70 ocelové svodidlo u.z. H1 vlevo dl.16,30m

Smérové sloupky, dle TP 58 - Sméroveé sloupky a odrazky — Z&sady pro pouzivani,
budou osazeny v nezpevnéné &asti krajnice. Nastavce jsou osazeny v mistech vymezenych
svodidly nebo zdbradlim. Vzajemna vzdalenost sloupku je s ohledem na kfivolakost od 5-50m
dle CSN 7361 01. Smérové sloupky a nastavce na svodidla jsou soucasti SO 194 Svislé a
vodorovné dopravni znaceni — mistni komunikace.

e.10) Vegetacni upravy

Rozprostieni humusu na vSech nezpevnénych plochéch v tl. 200 mm bude soucasti
objektu 102. Pro ohumusovani se pouzije sejmuté podornici, pfipadné ornice horsi kvality.
Poté bude zaloZen travni porost hydroosevem. ZaloZeni travniku v roviné se provede ruénim
vysevem nebo secimi stroji. Technologie realizace zaloZeni travniku je uvedena v SO 801
(Vegetacni upravy).

Specifikace sloZeni travni smési dle TP 99 je nasledovni:

Smés pro sussi stanovisté s nizsi zasobou Zivin doporuceny vysevek 25 g na 1 m2.
35 % kostfava Cervena vybézkata Taborska

20 % kostrava €ervena trsnata Ferota

15 % kostfava ov¢i Jana

15 % lipnice lu¢ni Krasa (Slezanka)

15 % jilek vytrvaly Sport (Baca)
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F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni vozovky je zabezpec€eno jejim pricnym a podélnym sklonem. Znecisténé

vody zvozovky su v useku km 0,025 00 — 0,135 90 vpravo odvedené do podélnych
podobrubnikovych Zlabu a nasledné jsou vpusty odvedené pres silni¢ni té€leso do navrzeného
levostranného pfikopu. Znecisténé vody z vozovky podél navrzeného chodniku vlievo v km
-0,051 80 -0,138 70 jsou zachytavané navrzenymi vpustémi a nasledné vyustnim potrubim a
vyustnim objektem zaustény pfimo do podélného pfikopu.
Podélny pfikop je hluboky min. 0,3m a je navrzen v Usecich km -0,045 00 - -0,013 80 a km -
0,00640 -0,122 30. Pfikop bude zpevnény prikopovou tvarnici v misté vyusténi skluzu, resp.
vpustu opatfen pfidlazbou s vysparovanim a ulozenim do betonové loZze dle TKP 18. Podélné
prikopy jsou zausténé do stavajiciho propustku DN 600, ktery se vzhledem k rozsifeni
zemniho télesa prodlouzi. V misté stavajiciho propustku na vitoku je z davodu Ccisténi
destovych vod navrZzena norna sténa s kalovou jimkou a lapacem splavenin se zachytnym
prostorem dle VL2. Minimalni podélny sklon dna pfikopu je 0,4 %.

Plan vozovky mistni komunikace je odvodnéna pficnym sklonem min. 3 % k vné&j§im
krajim na svahy silni¢niho télesa resp. do svahu pfikopu.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi A TELEMATIKY

Veskeré souvisejici dopravni znaceni je soucasti objektu 194 svislé a vodorovné
dopravni znaéeni — mistni komunikace.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY A UDRZBU

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést za Ucasti spravcu vyty€eni vSech
inZzenyrskych siti a pfi praci v jejich ochranném pasmu se fidit poZzadavky jednotlivych spravcu.

Cela stavba je rozdélena na tfi stavebni postupy.

Stavebni postup 1 (pfipravné prace, zakladani spodni stavby nadjezdu) zahrnuje zfizeni
pristupovych komunikaci na stavbu, pfelozky dotéenych inZzenyrskych siti zakladani spodni
stavby nadjezdu.

Stavebni postup 2 (stavba silniéniho nadjezdu) zahrnuje &innosti na spodni stavbé
nadjezdu a nosné konstrukci nadjezdu

Stavebni postup 3 (napojeni nadjezdu na silnici 11/245, dokon&eni) zahrnuje vystavbu
silniéniho télesa, odvodnéni komunikace, vozovkovych vrstev a vSech doprovodnych objekta.

Béhem stavby bude nutno kvili stavbé& nového nadjezdu postupné zcela uzavirat
nékteré pozemni komunikace. Jedna se o:

silnice 111/2455 (ulice Masarykova/Cihelna) v Celakovicich

Komunikace bude v Useku Celékovice — ZaluZi zcela uzaviena kvili stavbé silniéniho
nadjezdu (vkladani nosné konstrukce, zatézovaci zkouska). Délka uzavirky bude 10 + 1 den,
objizdka trasa povede v trase: Celékovice — 11/245 — kfizovatka Mochov — 11/611 — 111/2456
(vozidla o celkové hmotnosti do 6t a autobusy PID), resp. I1/2455 (vozidla s celkovou
hmotnosti nad 6 t) — Zaluzi.

silnice 11/245

Komunikace bude zcela uzaviena v Useku vjezd k marketu Lidl — kfizovatka TouSernska
— Masarykova (odboceni silnice 111/2455) pfi napojovani nového silni€niho nadjezdu (Uprava
nivelety komunikace, zfizeni kfizovatky). Délka uzavirky se pFfedpoklada v délce 60 dna.
Objizdka povede v trase OK TousSenska/Sokolovska — Sokolovska — Stankovského — nameésti
5. kvétna — Sedlackova — Masarykova

Podrobnéji je postup vystavby uveden v ¢asti B.8 Zasady organizace vystavby.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vCetné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpecnostnich a hygienickych predpisu, navodim
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vyrobce, technologickym a pracovnim postupdm pfip. mistnim bezpec&nostnim predpisum,
a také zavaznym dokumentdm spravcu inzenyrskych siti a dokumentl tykajicich se stfetu
s zelezniéni dopravou, s dopravou silniéni a dopravou na vodnich tocich platnych v dobé
provadéni stavby.

Pfehled zékladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

- Z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

- Z. & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

- Z.¢.251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

- Z.¢&.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu
(v platném znéni)

- Z. ¢ 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu (v platném znéni)

- Z.¢&.174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace (v Uplném platném

znéni)

- Z.¢.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

- Vyhlaska €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni (v platném
znéni)

- VyhlaSka ¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynovéa zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

- Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpe&nosti

- Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testd a podminky odbéru biologického
materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a naleZitosti hlaSeni praci
s azbestem a biologickymi Ciniteli

- VyhlaSka €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

- Vyhlaska ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach

- NV €. 591/2006 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

- NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV 101/2005 Sb., o podrobné&jSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

- NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

- NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

- NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredkd

- NV 375/2017 Sb., v rozsahu nezbytném pro zajisténi jejich bezpec€nosti

- NV 201/2010 Sb., o zpusobu evidence uraz(, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu

- NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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- NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

) VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Na objektu 102 se nenachazi a ani neuvazuje se zadnym technologickym vybavenim.

J) RESENi PRISTUPU A UZiVANi KOMUNIKACi A PLOCH OSOBAMI OSSPO

Technicky objekt 102 mistni komunikace do Celakovic nevytvari bariéry a prekazky
z pohledu technického feSeni a vyhovuje i pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Navrhovany chodnik se napojuje na stavajici chodnik v prostoru pfechodu
pro chodce ktery je realizovan ve smyslu platného znéni Vyhlasky €. 398/2009 Sb. se snizenou
obrubu s vySkou naslapu 20mm Jako pfirozena vodici linie je podél chodniku navrzena sadova
obruba lemujici chodniky.

K) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Z ohledem na charakter a rozsah objektu mistni komunikace do Celakovic nebylo
potfebné realizovat zadné geotechnické vypocty.

Liptovsky Mikul&s, Duben 2024 Ing. Daniel Pucek
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