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TECHNICKA ZPRAVA

A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNi UDAJE

a.1) Stavba

Nazev stavby : Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice
(v€etné) - uprava dokumentace — nahrada prejezdu P2725

Nazev objektu : SO 104 Prijezdova komunikace

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kraj : StfedocCesky kraj

Okres : Praha - vychod

Katastralni Gzemi : Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic

Druh stavby : novostavba

Kategorie objektu : P4,0/30

a.2) Zadavatel dokumentace

Nazev a sidlo : Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34

Kontaktni adresa . Sprava Zzeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/ 1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby  : Filip Kohuti¢

a.3) Dodavatel dokumentace

Nazev a sidlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP) : Ing. Ji¥i Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar  : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
Divizia Zvolen
M.R. Stefanika 4724
960 01 Zvolen

Odpovédny projektant : Ing. Martin Suster, suster@dopravoprojekt.sk

a.4) Budouci vlastnik a spravce objektu
Nazev a sidlo : Mésto Celakovice, namésti 5. kvétna 1, 250 88 Celakovice
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B) STRUCNY POPIS STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

Na zéakladé pozadavku Stiedodeského kraje a mésta Celakovice a ve smyslu dohody
mezi Stf. krajem, Spravou Zeleznic a Méstem Celédkovice je pfedmétem stavby zpracovani
projektové dokumentace v navaznosti na projekt stavby ,Optimalizace tratového Useku
Celakovice (mimo) — Mstétice (véetn&)“ na nahradu piejezdu P2725 na silniéni komunikaci
11/245 &asti obchvatu Mésta Celakovice a obchvatu &asti ZaluZi s tim, Ze v ramci technického
feSeni bude v maximalni mife vyuzito vydané pravomocné Uzemni rozhodnuti pro stavbu
11/245 Celakovic, obchvat.

V sou€asné dobé je Uzemi, kterym ma vést prelozka [1/245 (kvadrant vymezeny
Zelezni¢ni trati a ulici Mochovska) nezastavéne (pida je zemédeélsky obdélavana), pouze v
mensi Casti se vedle Zelezni¢ni stanice Cv:elékovice,nachézi pramyslovy areal Skoda. Podle
schvaleného Uzemniho planu je v tomto prostoru (v UP nazyvaném 8. Skoda, pod Sibefiakem)
navrzena individualni bytova vystavba (OV) od prumyslového arealu oddélena izolacni zeleni
a podél obchvatu jsou navrzeny plochy pro skladovani a vyrobné obsluznou sféru (VN).

Hlavni trasa obchvatu se v ZU odpojuje ze stavajici 11/245 na konci pfimého Useku pred
Celakovickym potokem. V km cca 0,500 pfechazi mostnim objektem pres silnici 111/2455 do
Zaluzi, traté CD 0911 Celdkovice —Neratovice, 1192 Praha Vyso&ana — Lysa nad Labem a
0913 Celékovice — Mochov a déale pokraduje dvéma protismé&rnymi oblouky aZ ke stavajici
[1/245 do Mochova. V km cca 0,225 hlavni trasy obchvatu je napojena mistni komunikace do
Celéakovic a v km 0,532 je napojen obchvat Zaluzi.

C) PODKLADY A PRUZKUMY A JEJICH VYHODNOCENI

c.1) Podklady
PFi zpracovani DSP byli pouzité nasledovni podklady:
1) PFedchozi stupefi PD DUR z r.2006 ,11/245 Celakovice, obchvat*

2)  Platné UR &,j. 1231/07/L vydané M&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo pravni
moci dne 28.8.2007

3)  Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Celakovice po zméné &. 8 z 12/2022
4)  Digitalni zakres katastralnich izemi podle KN CUZK, katastralni mapy

5)  CSN, vzorové listy, TKP a dal$i souvisejici pfedpisy

6)  prohlidka mista, fotodokumentace, verejné dostupné zdroje a internet

c.2) Pruzkumy
Zpracovani DSP vychazelo z nasledovnych prazkumda:

7)  Podrobny IGP v&etné pedologického a korozniho priizkumu, Artepgeo spol. s.r.o.,
Praha 5, 05/2023

8)  Diagnosticky prizkum konstrukci vozovek, SQZ, s.r.o., Olomouc, 06/2023

9)  Aktualizace a geodetické doméreni stavby, PRAGEMA s.r.o0, Praha 4, 09/2022

10) Prizkum inZenyrskych siti, Metroprojekt Praha a.s. Argentinska 36, 170 00 Praha 7

11) Dopravné inzenyrské podklady a kapacitni posouzeni, Metroprojekt Praha a.s.
Argentinska 36, 170 00 Praha 7

12) Dendrologicky prazkum, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

13) Hlukova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

14) Rozptylova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha
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c.3) Vyhodnoceni prazkumi a podkladu
Pedologicky prizkum (Artepgeo spol. s.r.o., Praha 5, 05/2023) [7]:

Na zakladé provedenych terénnich praci lze z pedologického hlediska
konstatovat, Ze, na pozemcich se nachazi pfedevsim pararendziny modalni, kambické
i vyluhované na opukach a tvrdych slinovcich nebo vapnitych svahovych hlinach.
Zastizeny zde byly také Cernice na nivnich uloZeninach a sprasi, cernozemé modalni,
c¢ernozemé karbonatové, na spraSich nebo karpatském flySi a také pararendziny
modalni, kambické i vyluhované na opukach a tvrdych slinovcich nebo vapnitych
svahovych hlinach. Na zakladé provedeného pedologického prizkumu jsou skryvkové
oblasti mocnosti 10-40cm.

Podrobny IG prizkum (Artepgeo spol. s.r.o., Praha 5, 05/2023) [7]:

Na zakladé provedenych terénnich praci lze z geotechnického hlediska
konstatovat, ze v misté planované komunikace se nachazi Caste¢né zpevnéna
pfijezdova cesta realizovana ze Stérkodrté fr. 0-32 mm o tl. 5-10 cm Kk mistnim
pozemkam. V zadni €asti pouze ujezdéna humozni hlina.

Mocnost navazek (Stérkodrté zpevnéné cesty a prerovnani terénu) dosahuje do hl.
0,5 m. Humézni horizont dosahuje do hl. 0,2-0,3 m. V misté vrtu J8 byl zastizeny
navazky do hl. 1,0 m — jednalo se o0 najezd s propustkem ze silnice na pozemek.
Kopana sonda realizovana ve stavajicim pfikopu, kde bylo pod humédznim horizontem
zastizeno jiz skalni podloZi tfidy R5.

Po odstranéni humozni vrstvy / navazek vtomto Useku bylo zjisténo, Ze pod
humézni vrstvou/ navazkami se budou nachazet deluvialni sedimenty o mocnosti 0,2
m tvofené jilem az hlinou jilovitou pevné konzistence (F6 Cl, F5 MI). V podlozi
v hloubkové urovni 0,5-0,7 m se nasledné nachazi jiz zcela az velmi zvétraly slinovec
(R6-R5). V zadni ¢asti, kde bude provadén vykop, bude jiz pravdépodobné zastizen
velmi zvétraly slinovec — GT4.2 (R5).

V urovni aktivni zony (AZ) se tedy budou nachazet jilovité sedimenty (GT3, GT4.1).
Jedna se dle CSN P 73 1005 o jily a hliny se stfedni plasticitou (F6 Cl, F5 Ml).

Tyto zeminy nesplfiuji pozadavky CSN 73 6133 pro AZ (zeminy v AZ musi
dosahnout poméru unosnosti CBRsa= min 15%). Tyto zeminy jsou bez uprav
nevhodné do podlozi (aktivni zény). Je nutné odstranit humozni vrstvy / navazky a
realizovat upravu AZ o tl. 0,5 m pomoci 2,5% CaO / SM70 nebo nahradu za vhodny
material do AZ. Tloustka upravy dle vysledkd CBRsat 0,5 m. Pokud bude zemni plan
komunikace ve vétsi hloubce nez 1,0 m bude jiz zastizeno pevné skalni podloZi, kde
nebude mozné provést Upravu pojivy (frézovani), bude zde nutné dotézit na skalni
podlozi a provést ndhradu vhodnym materialem do urovné ZP (min. 0,3 m)

Diagnosticky prizkum konstrukci vozovek (SQZ, s.r.0., Olomouc, 06/2023) [8]:

Jako podklad pro vypracovani predmétné stavby byly provedeny priazkumné
prace stavajicich vozovek v mistech specifikace silnic 11/245 Celdkovice, 111/2455
Zaluzi u Celakovic a 1/101 Mstétice. Cilem priizkumu bylo ovéfit mocnost a charakter
krytovych vrstev stavajici komunikace a mocnost a charakter zemniho prostfedi v
podkladnich vrstvach a podlozi stavajici komunikace a rozbor asfaltové vrstvy na
stanoveni obsahu PAU.
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Aktualizace a geodetické doméreni stavby, (PRAGEMA s.r.o, Praha 4, 09/2022) [9]:

Pro ucely pfedmétné dokumentace bylo provedeno zaméfeni a zpracovani
mapovych podkladi zajmového Uzemi (domérfeni SirSiho okoli traté, zejména
komunikace, oploceni, nadzemni vedeni a nezpevnéného terénu).

Prazkum inZenyrskych siti, (Metroprojekt Praha a.s. Argentinské 36, 170 00 Praha 7)[10]:

Pro ucCely predmétné dokumentace bylo provedeno aktualizované ovéreni
vSech dotéenych inzenyrskych siti. VeSkeré podklady jako i seznam oslovenych
spravcu siti, jejich vyjadieni je dokumentovano v ¢asti dokumentace ,Souvisejici
dokumentace, podklady, prazkumy (Prazkum inzenyrskych siti)“.

Dopravné inZenyrské podklady a kapacitni posouzeni, (Metroprojekt Praha a.s.
Argentinska 36, 170 00 Praha 7) [11]:

Jako podklad pro vypracovani pfedmétné stavby byla zpracovana aktualizace
dopravniho modelu a prognézy intenzit automobilové dopravy v souvislosti se
zprovoznénim obchvatu Celakovic. Dopravni model byl kalibrovan na CSD 2020.
Vyhledovy model pro dva ¢asové horizonty (2025 a 2055) je zpracovan na zakladé
technickych podminek TP 225 Prognd6za intenzit automobilové dopravy. Progn6za
zohledriuje vyhledovy rozvoj Uzemi dle tzemniho rozvoje.

Dendrologicky prizkum, (SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha)[12]:

Nemd& vliv na technické feSeni objektu. Podrobnéji je popsan v pfiloze 6.5.
Dendrologicky prazkum

Hlukova studie, (SUDOP Praha a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha) [13]:

Nema vliv na technické feSeni objektu. Podrobnéji je popsana v pfiloze 6.6 Hlukova
studie

Rozptylova studie, (SUDOP Praha a.s., Olsanska 1a, 130 80 Praha) [14]:

Nema vliv na technické feSeni objektu. Podrobnéji je popsana v pfiloze 6.7 Rozptylova
studie

D) VZTAH OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Vystavba objektu 104 Pfijezdova komunikace souvisi s nize uvedenymi stavebnimi
objekty, s vyjimkou objektu 105 — chodnik, ktery neni pfedmétem této dokumentace ( ma jiz
vydané stavebni povoleni), nicméné objekt 104 je s uvedenym chodnikem koordinovan.
V8echny souvisejici objekty jsou feSeny samostatné a jsou soucasti této projektové
dokumentace.

d.1) Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 Hlavni trasa ;
SO 102 Mistni komunikace do Celakovic
SO 105 Chodnik — neni pfedmétem této dokumentace

d.2) Mostni objekty a zdi
SO 202 Opérné zed
d.3) Vodohospodarské objekty
SO 351 Prelozka vodovodu DN 110
d.4) Prelozky VN
SO 411 Prelozka venkovniho vedeni 22kV (Kovopodnik) v km 0,200
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d.5) Prelozka vedeni KO
SO 421 Uprava kabelového vedeni KO plynovodu, km 0,040 — 0,200
d.6) Objekty upravy uzemi

SO 801 Vegetacni upravy
SO 820 Priprava uzemi
SO 860 Rekultivace ploch do¢asného zaboru

E) NAVRH FUNKENIHO A TECHNICKEHO RESENi OBJEKTU

Objekt 104 Prijezdova komunikace feSi napojeni stavajicich sjezdl na pozemky, které
jsou v soucasne dobé napojené ze silnice 11/245. Navrhem pfelozky silnice 11/245 mimo
zastavéné Uzemi mésta Celdkovice a napojenim komunikace do Celdkovic v misté sjezdd
dochézi k jich zruSeni. Z tohoto divodu se pro zabezpeceni pfistupu na pozemky podél
stavajici silnice 11/245 navrhuje objekt 104, ktery je pfipojen na ulici bratfi Capku. Pristupova
komunikace je navrzena v kategorii P 4/30 délky 160,41 m. Soucasti objektu jsou i 3 vjezdy
na pozemky v km 0,048 99, km 0,07197 a v km 0,095 00 vpravo. Vjezdy jsou navrzené Sifky
4,0m v délkach 9,9m, 6,8m a 3,5m. Na konci objektu je km 0,154 42 a 0,158 42 navrzeny
sdruzeny vstup §. 7,0m na pozemek €. 3539/13.

e.1) Smérové poméry

Smérové vedeni trasy pfijezdové komunikace je podminéno zejména prostorovym
fedenim hlavni trasy obchvatu Celakovic (objekt 101) a mistni komunikace do Celékovic
(objekt 102). Prelozka pfijezdové komunikace je vedena po obvodu objektu 102 z vychodni
strany. Na zagatku je pfipojena na ulici bratfi Capkd a na konci navazuje na chodnik objekt
105, ktery neni pfedmétem této dokumentace. Smérové vedeni je v souladu s CSN 73 6109
a je tvoreno kruznicovymi oblouky o poloméru R=15 m az 120 m a pfimymi Useky.

Smérové vedeni je prehledné doloZzeno ve vykresovych pfilohach (viz situace objektu,
podélny profil).

e.2) Vyskové poméry

Vyskové feSeni trasy pfijezdove komunikace je pfizpisobeno stavajicimu terénu, na ZU
je pfipojena na stavajici komunikace a na KU navazuje na chodnik objekt 105 (neni
predmétem této dokumentace). VySkové vedeni je navrzeno v rozmezi podélnych sklont 1,70
% — 4,80 %. Vrcholové oblouky su navrzeny s poloméry R= 200—2000 m.

Podrobné vyskové vedeni pfijezdové komunikace je uvedeno v grafické pfiloze €. 003
(podélny profil).

e.3) Pricny skion

Pficné sklony jsou navrzeny v souladu s prostorovym vedenim a kategorii P4/30 polni
cesty dle CSN 73 6109. Zakladni priéni sklon je jednostranny 3 %. Minimalni pfiény sklon na
plani vozovky je 3 %. PFicny sklon na nezpevnéné krajnici je 3 %-8 % vlevo smérem k vozovce
vpravo smérem od vozovky.

Pfehledné schéma pFeklapéni je graficky znazornéno v pfiloze €. 003 (podélny profil).
e.4) Sitkové poméry

Zakladni $itkové usporadani navrzené prijezdové komunikace odpovida dle CSN 73
6109 obousmérné jednopruhové polni cesté kategorie P4/30.

Zakladni Sifkové uspofadani je nasledovné:

jizdnipruh 3,0m
nezpevnénd krajnice ... 2x0,50m
volna Sitka Ll 40m
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V ramci pfijezdové komunikace jsou navrzeny 3 vjezdy na pozemky v km 0,048 99, km
0,07197 a v km 0,095 00 vpravo. Vjezdy jsou navrzené Sitky 4,0m v délkach 9,9m, 6,8m a
3,5m. Na konci objektu je km 0,154 42 a 0,158 42 navrzeny sdruzeny vstup . 7,0m na
pozemek ¢. 3539/13.

e.5) Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky pfijezdové komunikace je navrzena dle katalogu vozovek polnich
cest (TP — Zména ¢€.2 z listopadu 2005) s ohledem na predpoklddané dopravni zatizeni. Je
navrzena jako netuhd s asfaltovym krytem na tfidu dopravniho zatizeni VI, s navrhovou drovni
poruseni vozovky D2. Specifikace konstrukce vozovky bude predmétem vyssiho stupné PD.

Konstrukce vozovky — pfijezdové komunikace:

Celkova tloustka konstrukce vozovky typu D2-PN min. 360 mm. Na plani vozovky bude
nutné dodrzet Edef,2 = min. 30 MPa pro typ podlozi PlII.

e.6) Aktivni zéna

Pod konstrukci vozovky je aktivni zéna, kterd je navrzena dle CSN 73 6133 a TKP
kapitola 4. V celé vrstvé aktivni zény musi byt dodrzena pfedepsana mira zhutnéni (respekt.
pozadované hodnoty ID v souladu dle TKP kapitola 4, CSN 73 6133, CSN 72 1006). Na zemni
plani télesa komunikace pro navrhovanou konstrukci vozovky je pozadovan modul pfetvarnosti
min. Edef,2=30 MPa. Je doporuc€eno provadét kontrolu miry zhutnéni Edef,2/Edef,1 v souladu
s ustanovenim normy CSN 72 1006.

V aktivni zoné, kterd se nachazi v zafezu, nesmi byt ponechany materialy, které
nesplriuji pozadavky pfedepsané CSN 73 6133.

Sanacéni opatfeni predstavuji Upravu podloZi v aktivni zéné z vrstvy zeminy upravené
hydraulickym pojivem. Je nutné odstranit humézni vrstvy / navazky a realizovat Upravu AZ o
tl. 0,5 m pomoci 2,5 % CaO / SM70 nebo ndhradu za vhodny material do AZ. Tloustka Upravy
dle vysledkd CBRsa je 0,5 m.

e.7) Upravy nezpevnénych ploch a krajnic

Nezpevnéna krajnice je provedena Sifky 0,50 m PFi¢ny sklon na nezpevnéné krajnici je
3 % - 8 % vlevo smérem k vozovce vpravo smérem od vozovky. Pro dosyp nezpevnéné
krajnice prijezdové komunikace se pouzije zemina v souladu s CSN 736133. Vrchni vrstva
krajnice se zhotovi v tloustce min. 150 mm dle VL1.

e.8) Zemni téleso

Zemni prace budou provedeny v souladu s platnymi normami, technickymi podminkami
a technickymi kvalitativnimi podminkami (CSN 73 6133, CSN 72 1006, CSN EN 13251, TP,
TKP, ZTKP atd.).

Zemni téleso je budované prevazné na terénu. V Uvodu zemnich praci bude sejmuta
humozni vrstva v pfedpokladané tloustce 200 mm. Nésledné pfi budovani zemniho télesa se
zrealizuji vykopy, Upravy podlozi, a v zavéru se svahy zabezpeci na povrchu vrstvou pro
zatravnéni tl. 0,20m. Sklony svah( zemniho télesa jsou navrzeny ve sklonu 1:2. Tfida
téZitelnosti zemin je |. Popis geotechnickych charakteristik podloZi je uveden v kapitole c.3 této
zpravy.

Pfehled rozhodujicich objemud zemnich praci:

Vykop: 83,5 m?
Nasyp: 107,4 m3
Rozprostfeni orni¢nich vrstev: 46 m?3
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e.9) Bezpecnostni zafizeni

Vramci objektu 104 prijezdové komunikace se zadné bezpecnostni zafizeni
nenachdzeji a ani neuvazuiji.

e.10) Vegetacni upravy

Rozprostfeni humusu na v8ech nezpevnénych plochach v tl. 200 mm bude soucasti
objektu 104. Pro ohumusovani se pouzije sejmuté podornici, pfipadné ornice horsi kvality.
Poté bude zalozZen travni porost hydroosevem. Zalozeni travniku v roviné se provede ru¢nim
vysevem nebo secimi stroji. Technologie realizace zaloZeni travniku je uvedena v SO 801
(Vegetacni upravy).

Specifikace slozeni travni smési dle TP 99 je nasledovni:

Smeés pro sussi stanovisté s nizsi zdsobou Zivin doporu€eny vysevek 25 g na 1 m2.
35 % kostfava Cervena vybézkata Taborska

20 % kostrava €ervena trsnata Ferota

15 % kostfava ov¢i Jana

15 % lipnice lu¢ni Krasa (Slezanka)

15 % jilek vytrvaly Sport (Baca)

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni vozovky je zabezpeCeno jejim pficnym a podélnym sklonem pres
nezpevnénou krajnici do okolniho terénu.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi A TELEMATIKY

V ramci objektu 104 pfijezdové komunikace se s osazenim svislych dopravnich znacek
neuvazuje.

H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY A UDRZBU

Postup vystavby navrhne zhotovitel pfed zahajenim stavby s ohledem na smluvni
podminky s investorem a na pozadavky stavebniho Gfadu, PCR a HZS. Zhotovitel je
zodpovédny za udrzovani Cistoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni veskerych
necistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi. Pristupové komunikace
budou udrZovany v Cistoté.

V rdmci stavebniho fizeni, nejpozdéji pfed zahdjenim praci v blizkosti evidované sité i
jiného zafizeni, je nutno pozadat spravce o vytyCeni, pfipadné jsou nutné kontrolni sondy. P¥i
praci v jejich ochranném pasmu se fidit poZzadavky jednotlivych spravca. Navrhovany sjezd
v km 0,048 99 vpravo kfiZzuje podzemni vedeni NN. Hloubku ulozZeni oveéfit kopanou sondou
v pfipade zasahu konstrukci sjezdu do vedeni nutné realizovat jeho ochranu pfi realizaci
sjezdu.

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vCetné zakonnych
pozadavku, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych pfedpist platnych v
dobé provadéni stavby.

Nékteré zasadni leqislativni predpisy:

Smérnice rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna
smérnice ve smyslu ¢1.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace
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Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., v€etné pfiloh o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €.592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousSek odborné
zpusobilosti

Nafizeni vlady ¢€.362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

Dale je nutné zdlraznit, Zze je realny predpoklad naplnéni ustanoveni §14 a 15 zak.
309/2006 Sb. a zadavatel stavby je povinen:

1. Urcit potfebny pocet koordinatort a vymezit pravidla jejich spoluprace

2. Dorugit oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu prace (viz pr. €. 4 NV
¢. 591/2006)
3. Dle §15 odst. 2) zak. 309/2006 Sb. pfed zahajenim praci zajistit zpracovani BOZP

) VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V ramci projektové dokumentace objektu 104 nedojde k vystavbé ani obnové
technickych ani technologickych zafizeni.

J) RESENIi PRISTUPU A UZiVANiIi KOMUNIKACi A PLOCH OSOBAMI OSSPO

Technicky objekt 104 pfijezdova komunikace nevytvari bariéry a pfekazky z pohledu
technického feSeni a vyhovuje i pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
soucasné se nepredpoklada intenzivni pohyb téchto osob.

K) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

S ohledem na charakter a rozsah objektu nebyly provadény zadné vypocdty ani staticka
provéreni.

Liptovsky Mikula$, Duben 2024 Ing. Daniel Pucek
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