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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice 
(včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725 

Charakter stavby: Novostavba s přechodovými úseky 

Místo stavby: Středočeský kraj 

Katastrální území: Čelákovice, Záluží u Čelákovic 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Žadatel: Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70 99 42 34 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.  
se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 
IČ: 45271895 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Úlehla, AI ČKAIT: 0008148, dopravní stavby 

Správa projektu David Benda, AT ČKAIT: 0012628, technologická zařízení 
staveb 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
1) Předchozí stupeň PD DUR z r.2006 „II/245 Čelákovice, obchvat“ 

2) Platné ÚR č.j. 1231/07/L vydané MěÚ Čelákovice, odbor výstavby, které nabylo PM 28.8.2007  

3) Digitální zákres katastrálních území podle KN ČÚZK, katastrální mapy 

4) ČSN, vzorové listy, TKP a další související předpisy 

 
Podklady zajišťované v rámci zpracování předmětné dokumentace: 
 
1) Geodetické zaměření stavby 

2) Průzkum inženýrských sítí 

3) Dopravně inženýrský průzkum 

4) Podrobný IGP 
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5) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek 

6) Dendrologický průzkum 

7) Majetkoprávní elaborát 

8) Hluková studie 

9) Rozptylová studie 

10) Bilance zemin a ornice 

11) Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL 

12) Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 

13) Odhad stavebních nákladů 

14) Projekt odpadového hospodářství 

 

A.3 Popis navrženého technického řešení 
Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby provede pasportizaci stávajícího stavu 

vozovek, které budou dotčeny staveništní dopravou. Jedná se o ulice Toušeňská a Kozovazská. Po 
dokončení stavebních prací provede zhotovitel v součinnosti se správcem dotčených komunikací 
kontrolu stavu vozovek po stavbě a případně bude provedena oprava dle platných právních předpisů. 

A.3.1 Ulice Toušeňská 

V této ulici se předpokládají lokální opravy asfaltového krytu. 

A.3.2 Ulice Kozovazská 

Od konce ulice ke křižovatce s vjezdem do areálu hal budou odstraněny všechny poškozené 
vrstvy vozovky v celém rozsahu komunikace a následně budou obnoveny stejnou konstrukcí. 
Předpokládá se poškození především asfaltového krytu a ložní vrstvy. Dále se předpokládají úpravy 
přilehlého terénu a případné osetí v šířce 0,5 m. 

V rámci oprav je nutné opravit i železniční přejezd. 
Od křižovatky s vjezdem do areálu hal až ke křižovatce Kozovazská x U Podjezdu se 

předpokládají lokální opravy asfaltového krytu, úpravy přilehlého terénu a případné osetí v šířce 0,5 
m. 

 

A.4 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů 
• ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6121 - Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody 

• TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – kapitola 2 Příprava 
staveniště. 

• TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

A.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Akce bude prováděna za částečné uzavírky úseku. Proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při 

stavebních pracích. Prostor mezi provozem IAD a stavbou musí být viditelně oddělen fyzickými 
zábranami. 
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Během stavebních prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná 
ustanovení. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení, týká se 
zejména bouracích a zemních prací. Polohu podzemních vedení je třeba před zahájením výstavby 
vytýčit a vytýčení během stavby udržovat. 

Práce v blízkosti podzemních vedení je nutno provádět ručně, bez použití mechanizmů za 
odborného dozoru organizace a za dodržení i dalších podmínek správců. 

 
Základní zákonné předpisy: 
 

• Zásady pro oblast BOZP upravuje Zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády 591/2006 Sb 
• Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce, novela zákona č. 585/2006 Sb. – ve znění pozdějších 

předpisů 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - ve znění 

pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování – ve znění 

pozdějších předpisů  
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
• Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (ve znění zákona 34/2011 Sb.) vč. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky – vše ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění následných novel 
• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ 
• Zákon 266/1994 Sb., O drahách – ve znění pozdějších předpisů – úplné znění 460/2006 Sb. a 

následné novely 
• Vyhláška Ministerstva dopravy č.177/95 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve 

znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.: 243/1996 Sb., 346/2000 Sb., 413/2001 Sb., 577/2004 Sb. 
• Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MD 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích – ve znění 

pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů – ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška MD č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu UTZ. 
• Vyhláška ČÚBP 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení – ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 266/2021 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Výčet předpisů BOZP pro projektované zařízení není taxativní – jedná se o hlavní předpisy BOZP 
dotčeného oboru činnosti. Jejich seznam doplní o další související předpisy, vyhlášky a nařízení 
BOZP pro konkrétní činnosti dodavatel a provozovatel zařízení. 
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