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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby: 
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstěnice 
(včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725 

Název objektu: SO 202 Opěrná zeď 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Charakteristika stavby: Dopravní stavba 

Kraj:    Středočeský kraj 

Okres:    Praha východ 

Katastrální území: Mstětice, Čelákovice, Záluží u Čelákovic 

Druh stavby: novostavba 

Ketegorie  objektu: P 4,0/30 

2. Základní identifikační údaje investora 

 

Název a sídlo :    Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,    

                                                 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70 99 42 34 

Kontaktní adresa :   Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ,  

                                                   Sokolovská    278 / 1955, Praha 9, PSČ 190 00         

Hlavní inženýr stavby       :   Ing. Filip Kohutič  

 

3. Zpracovatel projektové dokumentace 

 

Název a sídlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha7 
IČO 45271895 

Vedoucí týmu (HIP) : Ing. Jiří Úlehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz 

 

Zpracovatelský útvar : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava 

 Divízia Zvolen 

 M.R. Štefánika 4724 

 960 01 Zvolen   

Odpovědný projektant : Ing. Martin Ondroš, ondros@dopravoprojekt.sk 
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4. Budoucí vlastník a správce objektu 

Název a sídlo : Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice 

 

5. Identifikační údaje opěrné zdi 
a) Stavba a objekt číslo:          Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –  
                                                            Mstětice (včetně) - úprava dokumentace – náhrada           
                                                            přejezdu P2725 , SO 202 

 

b) Název objektu:    Opěrná  zeď 
 

c) Evidenční číslo zdi:   - 

 

d) Katastrální území, obec, kraj : Mstětice, Čelákovice, Záluží u Čelákovic 
 

 

6. Základní údaje o opěrné zdi 

 
Délka zdi:                                      49,945 m 
Počet dil. celků:       10 
Jednotlivé délky dil. celků:              7,66+5,37+5,369+2,773+7,423+7,5+2,755+2,5+3,318+5,28 m 
 Výška zdi:                 1,900 ÷ 3,190 m 
 

 

 

7. Zdůvodnění zdi a její umístění  

 

a) Návaznost projektové dokumentace  objektu na předchozí dokumentaci, účel  objektu a 
požadavky, podklady na jeho řešení 

Projekt ve stupni DSP navazuje na dokumentaci DUR. Opěrná zeď zachycuje násyp silnice  
II/245 vlevo  ve staničení 0,146344 až 0,193413 . 

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 

 
• Předchozí stupeň PD DUR z r.2006 „II/245 Čelákovice, obchvat“ 
• Platné ÚR č.j. 1231/07/L vydané MěÚ Čelákovice, odbor výstavby, které nabylo právní 

moci dne 28.8.2007 
• Územní plán sídelního útvaru města Čelákovice po změně č. 8 z 12/2022  
• Digitální zákres katastrálních území podle KN ČÚZK, katastrální mapy 
• ČSN, vzorové listy, TKP a další související předpisy 
• prohlídka místa, fotodokumentace, veřejně dostupné zdroje a internet 
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b) Charakter překážky  

Příjezdová komunikace SO 104 řeší napojení stávajících sjezdů na pozemky, které jsou 
v současné době napojené ze silnice II/245. Návrhem přeložky silnice II/245 mimo zastavěné 
území města Čelákovice a napojením komunikace do Čelákovic v místě sjezdů dochází k jich 
zrušení . Z tohoto důvodu se pro zabezpečení přístupu na pozemky podél stávající silnice II/245 
navrhuje objekt 104, který je připojen na ulici bratří Čapků . 

Při provádění   SO 104   bude realizováná opěrná  zeď , která zachycuje násyp přeložky 
silnice II/245 ( SO 101) . 

 

c) Územní podmínky 

 

 Opěrná zeď zachycuje násyp silnice 101 a zkracuje šířku násypu silničního tělesa  nad 
prodloužením  přístupovej komunikaci (SO 104)   na pozemky    . 

 

d) Geotechnické podmínky 

 
 V roce 2023 byl zpracován  inženýrskogeologický průzkum  geologickou společnosti  ARTEPGEO 
Pro objekt  byly v  průzkumu vyhotoveny vrty J 8 a KS1  

   Hladina podzemní vody sondou nebyla  zastižena.  Její průběh se předpokládá hlouběji v 
rozpukanějších polohách hornin   skalního  podloží. Podzemní voda nebude trvale ovlivňovat 
základy objektu. 

 

Vrt J 8 

Recent 

0 -     0,100             F5 MIO  Humózní vrstva, hlína jíloávitá tmavě hnědé barvy, pevné konzistence 

0,25 – 1,00             F5 MI Y Navážka ,v místě nájezdu (propustku) tvořená tmavě hnědou hlínou 

Kvártér 

1,00 -  1,20             F4 CS   Jíl písčitý okrově  hnědý , pevné konzistence  

Křída 
1,20 – 1,50             R5-R4 Slínovec (opuka) velmi zvětralý, kusovitě rozpadavý, lze rozbíjet  
                               kladivem  střední hodnota diskontinuit 100-150 mm 

 

1,50 – 1,80             R3 (R3-R2): Slínovec (opuka) mírně až slabě zvětralý, až zdravý , pevný   
                              kladivem otloukatelný   
                                
1,50 – 3,00             R4 (R4-R5): Slínovec (opuka) mírně až slabě zvětralý, až zdravý kusovitě   
                               rozpadavý 

 

8. Technické řešení zdi  

a) Popis nosné konstrukce zdi 

Opěrná zeď je vzhledem k lokalitě stavby, geologickým podmínkám a požadované výšky 
zdi navržena jako uhlová železobetonová monolitická konstrukce.  

 Výška opěrné zdi bude   1,900 ÷ 3,190 m s kolmou lícní i rubovou stranou. Šířka 
základového bloku bude 1,950 m. Výška základového bloku bude 0,650 m. Šířka dříku v koruně 
zdi bude 0,5 m. Délka zdi je 49,945 m. Dilatační celky uhlové zdi jsou 
7,66+5,37+5,369+2,773+7,423+7,5+2,755+2,5+3,318+5,28 m . Podkladní vrstvu zdi tvoří 
podkladný beton tloušťky 150 mm. Nad korunou zdi je budována monolitická řimsa  



Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dok. – náhrada přejezdu P2725                                                        

DSP 

Technická zpráva SO 202 

 

 

5 

Materiály: 

Nosná konstrukce zdi a základy  C 30/37  

Podkladní beton   C 16/20  

             Oceľ                                                        B-500 B 

b) Údaje o založení a spodní stavbě objektu  

Na základě výše uvedených skutečností lze hodnotit základové poměry objektu jako složité 
z důvodu značné různorodosti vrstev zemin a nesourodosti poloh vymezených geotechnických 
typů a jejich nestejné mocnosti. Podzemní voda nebude ovlivňovat základové konstrukce zdi. 
Založení objektu je plošné  na šterkopísčitém vankúši cca tlouštky 150mm . 

Stavební objekt hodnotíme jako náročnou konstrukci a při navrhování základů 
doporučujeme postupovat dle zásad pro 3. geotechnickou kategorii. Pro tuto kategorii musí být 
do výpočtů zahrnuty průkazné charakteristiky základové půdy.  

Po vybetonovaní základů a stěn se provede zásyp za rubem NK podle požadavků ČSN 73 
6244 ze zeminy vhodné, nebo ze zeminy podmínečně vhodné podle ČSN 73 6133 s hutněním 
na Id=0,85 až 0,90, resp. D=100 % PS podle tab. A.1 v ČSN 73 6244 příloha A, po vrstvách 
max. tloušťky 300 mm. V úrovni drenážního odvodnění se provede těsnící vrstva podle 
požadavků ČSN 73 6244. Podél rubu opěry se provede ochranný zásyp z propustného, 
nenámrazového materiálu tloušťky 600 mm podle požadavků ČSN 73 6244 ze štěrkodrti, nebo 
štěrkopísku až po úroveň těsnící vrstvy. Zásyp musí být realizován symetricky z obou stran zdi. 

 

Výkopy 
Předpokládá se, že výkopy budou provedeny v otevřených stavebních jámách do km 0,16 .  
Od km 0,16 do konce  zdi je potřeba  zřídiť záporové pažení po pravé straně výkopu ve směru 
staničení .  Prosakující a případná srážková voda bude odstraněna čerpáním. 

 

Výkopový materiál 

Práce na objektu 202 budou zahájeny až po sejmutí ornice. Veškerý nevhodný výkopový 
materiál bude odvezen na skládku. 

 

c) Vybavení zdi 

Záchytný systém 

Součástí zdi bude monolitická  římsa zídky tloušťky 0,750  se zábrádlím výšky 1,10 m z 
ocelových lanek a sloupků z kompozitního materiálu . 

Materiály: 

Římsa             C 30/37  

 

 

 

Odvodnění rubu zdi 

Za stěnou bude vybudována těsnící vrstva podle požadavků ČSN 73 6244 a rubová 
drenáž DN 150 ve sklonu  min 3 % (VL4-204.1). Drenáž bude uložena do drenážního betonu. 
Podél rubu zdi se provede izolace s plošní drenáží z geotextilie ochranný zásyp z propustného, 
nenámrazového materiálu tloušťky 600 mm podle požadavků ČSN 73 6244 ze štěrkodrti, nebo 
štěrkopísku až po úroveň těsnící vrstvy. 

Odvodnění komunikace při chodníkové desce je zajištěno příčným a podélným sklonem. 
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Úpravy terénu před zdi 

Terén  zdi  tvoří  vozovka  SO 104 a svah SO 101 .  

 

Letopočet 

Na zdi nebude označen letopočet. 

 
 

d) Statické posouzení 

V dokumentaci byl posouzen tvar úhelníkové zdi . 

e) Cizí zařízení na zdi 

Na zdi se nenachází žádná cizí zařízení. 
 

f) Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu prostřední a bludným proudům 

 

Objekty zdí se dle zjištění z korozních měření nachází v oblasti IV.-V. stupně agresivity, tj. 
prostředí se zvýšenou agresivitou. Z hlediska opatření objektu dle TP 124 je objekt zařazen do 
stupně 4. V tomto stupni ochranných opatření se plně uplatní systém ochranných opatření dle 
těchto TP - kombinaci primární ochrany dle TP 124 kap. 5.2, sekundární ochrany dle TP 124 
kap 5.3 a konstrukčních opatření dle TP 124, kap 5.4 včetně propojení výztuže a jejího 
vyvedení pomocí měřících bodů na povrch konstrukce. Podrobně viz část B.7 této PD. 

 

g) Požadované podmínky a měření sedání a průhybů – měření a monitoring 

Vytyčení zdi 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK. Nadmořské výšky jsou 
uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

 

Přesnost vytyčení 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 
ČSN 73 0420 – 1, ČSN 73 0420 – 2 / 2002 Přesnost vytyčování staveb a příloha P10 TKP, 
kapitola 18. 

 

Přesnost provádění 

Přípustné odchylky zhotovovacích prací jsou uvedeny v každé kapitole TKP v oddílu 6 a v 
příloze 9 (Přesnost vytyčování a kontrola geometrické přesnosti) kapitoly 1 TKP. 

Celá konstrukce bude provedena podle platných či doporučených ČSN: 

• ČSN 73 0212  Geometrická přesnost ve výstavbě  

• ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky 

• ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky 

• ČSN73 0405  Měření posunů stavebních objektů 
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Geodetická sledování během výstavby 

Budou osazeny geodetické značky do nosné konstrukce do středu každého dilatačního 
celku konstrukce.  

Před a po betonáži budou zaměřeny všechny konstrukční části, tj. základy a nosná 
konstrukce. 

Výškopisná měření pro sledování sedání a náklonu objektu se budou provádět na 
nivelačních značkách osazených do stěn konstrukce v následujících fázích výstavby: 

o po vybetonování vlastního konstrukčního prvku, tj. nulté měření 

o po provedení zásypu na rubu konstrukce 

o po provedení vozovky 

o po uvedení zdi do provozu bude sledování konstrukce věcí správce objektu 

Vyhodnocována bude časová křivka pootočení a sedání zdi.  

 

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či 
neočekávaných deformací po dohodě investora s projektantem specifikovány eventuální další 
požadavky na sledování objektu. 

 

h)  Požadované zatěžovací zkoušky 

Zatěžovací zkoušky nejsou požadovány. 

9. Výstavba zdi 

a) Popis a technologie stavby  zdi 
Výstavba zdi se bude provádět v souladu s celkovou koordinaci výstavby Smíchovského 

nádraží. 

Postup stavby: 

• Sejmutí ornice 
• Výkopové práce na stavebních jamách pro základové pásy  
• Zhotovení podkladních betonů, bednění, uložení výztuže a betonáž základových pásů 
• Montáž bednění NK zdi 
• Uložení výztuže NK a následná betonáž NK podle pracovních celků 
• Izolace stěn a základů 
• Zhotovení zásypů, odvodnění rubu zdi, ochranného zásypu  
• Zhotovení vozovky, chodníku 
• Dokončovací práce a úpravy na okolitém terénu 

 

b) Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby - přístupy, přívody elektrické 
energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod   

Přístup pro stavební práce a prostor pro skladování bude po jestvujících komunikacích. 
 

c) Související (dotčené) objekty stavby 
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- SO  101 Hlavní trasa 

- SO 102 Místní komunikace do Čelákovic 

- SO 105 Chodník  

- SO 104   Příjezdová komunikace 
 

d) Vztah k území – inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu atd. 

Stávající poloha a aktuální stav inženýrských sítí jsou zakresleny v koordinační situaci 
stavby a v dispozičních výkresech zdi . Před zahájením prací na spodní stavbě je nutné vytyčit 
všechny existující inženýrské sítě momentálně známe kolizi inženýrských sítí (SS SŽDC SEE 
silnoproud, SŽDC SSZT PD2007 rozhlasové zařízení, SS SŽDC SSZT zabezpečovací, SS ČD 
T PD2007 RK. 

10. Přehled provedených výpočtu a konstatování rozhodujících dimenzí a 
průřezů  

a) Vytyčovací údaje 
Základní vytyčovací údaje jsou uvedeny na samostatné výkresové příloze. Podrobné body jsou 

vytyčeny v souřadnicovém systému JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému 
Balt po vyrovnání (Bpv). 

 

b) Prostorové uspořádání a geometrie zdi   

Prostorové uspořádání je navrženo dle ČSN 736201. 
 

c) Statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce 

Účelem statického výpočtu bylo posoudit stabilitu zdi. 
 

d) Hydrotechnické výpočty 

Nebyli prováděny. 

 

11. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace 

Nebylo uvažováno žádné řešení 

 

 

 

 

V Liptovskom  Mikuláši              30. 04.2023                                          Ing. Eva Macková 
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