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1. Identifika€ni udaje stavby

Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) — Msté&nice
Nazev stavby: (v&etn&) - prava dokumentace — nahrada prejezdu P2725
Nazev objektu: SO 202 Opérnd zed
Stupei dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
Charakteristika stavby: Dopravni stavba
Kraj: StredocCesky kraj
Okres: Praha vychod
Katastralni uzemi: Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic
Druh stavby: novostavba
Ketegorie objektu: P 4,0/30

2. Zakladni identifikacni udaje investora

Nazev a sidlo :  Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zgpad,
DI&zdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34
Kontaktni adresa . Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/ 1955, Praha 9, PSC 190 00
Hlavni inzenyr stavby . Ing. Filip Kohuti¢

3. Zpracovatel projektové dokumentace

Nazev a sidlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP) : Ing. Jifi Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava

Divizia Zvolen
M.R. Stefanika 4724
960 01 Zvolen

Odpovédny projektant : Ing. Martin Ondro$, ondros@dopravoprojekt.sk
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4. Budouci vlastnik a spravce objektu
Nazev a sidlo : Mésto Celakovice, ndmésti 5. kvétna 1, 250 88 Celakovice
5. ldentifikacni udaje opérné zdi
a) Stavba a objekt Cislo: Optimalizace tratového Useku Celakovice (mimo) —
Mstétice (v€etné) - Uprava dokumentace — nahrada
prejezdu P2725 , SO 202
b) Nazev objektu: Opérna zed
c) Evidenéni €islo zdi: -
d) Katastralni tzemi, obec, kraj: Mstétice, Celdkovice, Zaluzi u Celakovic
6. Zakladni udaje o opérné zdi
Délka zdi: 49,945 m
Pocet dil. celka: 10
Jednotlivé délky dil. celki: 7,66+5,37+5,369+2,773+7,423+7,5+2,755+2,5+3,318+5,28 m
Vyska zdi: 1,900 + 3,190 m

7. Zdavodnéni zdi a jeji umisténi

a) Navaznost projektové dokumentace objektu na pfedchozi dokumentaci, U€el objektu a
pozadavky, podklady na jeho feSeni

Projekt ve stupni DSP navazuje na dokumentaci DUR. Opérna zed zachycuje nasyp silnice
11/245 vlevo ve stani¢eni 0,146344 az 0,193413 .

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

«  Predchozi stupeft PD DUR z r.2006 ,l1/245 Celékovice, obchvat®

« Platné UR ¢&.j. 1231/07/L vydané M&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo pravni
moci dne 28.8.2007

«  Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Celakovice po zméné &. 8 z 12/2022

« Digitalni zakres katastralnich Gzemi podle KN CUZK, katastraini mapy

« CSN, vzorové listy, TKP a dal$i souvisejici pfedpisy

» prohlidka mista, fotodokumentace, verejné dostupné zdroje a internet
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b) Charakter pfekazky

Prijezdova komunikace SO 104 fesSi napojeni stavajicich sjezdll na pozemky, které jsou
v soucasné dobé napojené ze silnice 11/245. Navrhem prelozky silnice 11/245 mimo zastavéné
tzemi mésta Celékovice a napojenim komunikace do Celékovic v misté sjezdii dochazi k jich
zruSeni . Z tohoto dlvodu se pro zabezpeceni pfistupu na pozemky podél stavajici silnice 11/245
navrhuje objekt 104, ktery je pFipojen na ulici bratfi Capku .

Pri provddéni SO 104 bude realizovana opérna zed , kterad zachycuje nédsyp prelozky
silnice 11/245 ( SO 101) .

c) Uzemni podminky

Opérna zed zachycuje nasyp silnice 101 a zkracuje Sitku nasypu silniéniho télesa nad
prodlouzenim pfistupovej komunikaci (SO 104) na pozemky

d) Geotechnické podminky

V roce 2023 byl zpracovan inzenyrskogeologicky prizkum geologickou spole¢nosti ARTEPGEO
Pro objekt byly v prizkumu vyhotoveny vrty J 8 a KS1

Hladina podzemni vody sondou nebyla zastizena. Jeji priibéh se pfedpoklada hloubégji v
rozpukangjsich polohach hornin  skalniho podlozi. Podzemni voda nebude trvale ovliviiovat
zaklady objektu.

VrtJ 8

Recent

0- 0,100 F5 MIO Humozni vrstva, hlina jiloavita tmavé hnédé barvy, pevné konzistence

0,25-1,00 F5 MI Y Navazka ,v misté ndjezdu (propustku) tvofena tmavé hnédou hlinou

Kvartér

1,00 - 1,20 F4 CS Jil pisCity okrové hnédy , pevné konzistence

Krida

1,20 - 1,50 R5-R4 Slinovec (opuka) velmi zvétraly, kusovité rozpadavy, Ize rozbijet
kladivem stfedni hodnota diskontinuit 100-150 mm

1,50 -1,80 R3 (R3-R2): Slinovec (opuka) mirné az slabé zvétraly, az zdravy , pevny
kladivem otloukatelny

1,50 - 3,00 R4 (R4-R5): Slinovec (opuka) mirné az slabé zvétraly, az zdravy kusovité

rozpadavy

8. Technickeé reseni zdi

a) Popis nosné konstrukce zdi

Opérna zed je vzhledem k lokalité stavby, geologickym podminkam a pozadované vysky
zdi navrzena jako uhlova zelezobetonova monoliticka konstrukce.

VySka opérné zdi bude 1,900 + 3,190 m s kolmou licni i rubovou stranou. Sitka
zakladového bloku bude 1,950 m. VySka z&kladového bloku bude 0,650 m. Sitka dfiku v koruné
zdi bude 05 m. Délka zdi je 49,945 m. Dilataéni celky uhlové zdi jsou
7,66+5,37+5,369+2,773+7,423+7,5+2,755+2,5+3,318+5,28 m . Podkladni vrstvu zdi tvofi
podkladny beton tloustky 150 mm. Nad korunou zdi je budovana monoliticka fimsa
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Materialy:
Nosna konstrukce zdi a zaklady C 30/37
Podkladni beton C 16/20
Ocel B-500 B

b) Udaje o zaloZeni a spodni stavbé objektu

Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti Ize hodnotit zakladové poméry objektu jako slozité
z ddvodu znaéné ruznorodosti vrstev zemin a nesourodosti poloh vymezenych geotechnickych
typl a jejich nestejné mocnosti. Podzemni voda nebude ovliviiovat zadkladové konstrukce zdi.
Zalozeni objektu je ploSné na Sterkopiscitém vankusi cca tloustky 150mm .

Stavebni objekt hodnotime jako naroénou konstrukci a pfi navrhovani zakladi
doporucujeme postupovat dle zdsad pro 3. geotechnickou kategorii. Pro tuto kategorii musi byt
do vypoctu zahrnuty prikazné charakteristiky zakladové pldy.

Po vybetonovani zaklad( a stén se provede zasyp za rubem NK podle pozadavkd CSN 73
6244 ze zeminy vhodné, nebo ze zeminy podmine&né vhodné podle CSN 73 6133 s hutnénim
na 1d=0,85 az 0,90, resp. D=100 % PS podle tab. A.1 v CSN 73 6244 priloha A, po vrstvach
max. tloustky 300 mm. V drovni drenazniho odvodnéni se provede tésnici vrstva podle
pozadavki CSN 73 6244. Podél rubu opéry se provede ochranny zé&syp z propustného,
nenamrazového materialu tloustky 600 mm podle pozadavki CSN 73 6244 ze $térkodrti, nebo
Stérkopisku az po Uroven tésnici vrstvy. Zasyp musi byt realizovan symetricky z obou stran zdi.

Vykopy
Predpoklada se, ze vykopy budou provedeny v otevienych stavebnich jamach do km 0,16 .
Od km 0,16 do konce zdi je potfeba zfidit zaporové pazeni po pravé strané vykopu ve sméru
stani¢eni . Prosakujici a pfipadna srazkova voda bude odstranéna Cerpanim.

Vykopovy material

Prace na objektu 202 budou zahdjeny az po sejmuti ornice. VeSkery nevhodny vykopovy
material bude odvezen na skladku.

Vybaveni zdi
Zachytny systém

Soucésti zdi bude monoliticka fimsa zidky tloustky 0,750 se z&bradlim vysky 1,10 m z
ocelovych lanek a sloupkt z kompozitniho materialu .

Materialy:
Rimsa C 30/37

Odvodnéni rubu zdi

Za sténou bude vybudovéna tésnici vrstva podle pozadavkd CSN 73 6244 a rubova
drenaz DN 150 ve sklonu min 3 % (VL4-204.1). Drenaz bude ulozena do drenazniho betonu.
Podél rubu zdi se provede izolace s ploSni drenazi z geotextilie ochranny zasyp z propustného,
nenamrazového materialu tloustky 600 mm podle pozadavk CSN 73 6244 ze $térkodrti, nebo
Stérkopisku az po Uroven tésnici vrstvy.

Odvodnéni komunikace pfi chodnikové desce je zajisténo pficnym a podélnym sklonem.
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Upravy terénu pred zdi
Terén zdi tvofi vozovka SO 104 a svah SO 101 .

Letopocet

Na zdi nebude oznacen letopocet.

d) Statické posouzeni

V dokumentaci byl posouzen tvar Ghelnikové zdi .

e) Cizi zafizeni na zdi

Na zdi se nenachazi zadna cizi zafizeni.

f) Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivnimu prostredni a bludnym prouddm

Objekty zdi se dle zjisténi z koroznich méfeni nachazi v oblasti IV.-V. stupné agresivity, {j.
prostfedi se zvySenou agresivitou. Z hlediska opatfeni objektu dle TP 124 je objekt zafazen do
stupné 4. V tomto stupni ochrannych opatfeni se plné uplatni systém ochrannych opatfeni dle
téchto TP - kombinaci primarni ochrany dle TP 124 kap. 5.2, sekundarni ochrany dle TP 124
kap 5.3 a konstrukénich opatfeni dle TP 124, kap 5.4 v¢etné propojeni vyztuze a jejiho
vyvedeni pomoci méficich bod(l na povrch konstrukce. Podrobné viz ¢ast B.7 této PD.

g) Pozadované podminky a méfeni sedani a prihybud — méfeni a monitoring

Vytyéeni zdi

Podrobné body jsou vytyCeny v soufadnicovém systému JTSK. Nadmorské vySky jsou
uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (Bpv).

Presnost vytyéeni

_Mezni odchylky vytyCeni vztaznych pfimek pidorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle
CSN 73 0420 — 1, CSN 73 0420 — 2 / 2002 Presnost vytyCovani staveb a pfiloha P10 TKP,
kapitola 18.

Presnost provadéni

Pripustné odchylky zhotovovacich praci jsou uvedeny v kazdé kapitole TKP v oddilu 6 a v
priloze 9 (Pfesnost vytyCovani a kontrola geometrické pfesnosti) kapitoly 1 TKP.

Cela konstrukce bude provedena podle platnych & doporuéenych CSN:

. CSN 73 0212 Geometricka presnost ve vystavbé
. CSN 73 0420 — 1 Presnost vytyéovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky
. CSN 73 0420 -2 Presnost vyty&ovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky
. CSN73 0405 Mé&Feni posunul stavebnich objektl
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Geodeticka sledovani béhem vystavby

Budou osazeny geodetické znacky do nosné konstrukce do stfedu kazdého dilataniho
celku konstrukce.

Pfed a po betonazi budou zaméfeny vSechny konstrukéni casti, tj. zaklady a nosnéa
konstrukce.

VyS8kopisna meéfeni pro sledovani sedani a naklonu objektu se budou provadét na
nivelacnich znac¢kach osazenych do stén konstrukce v nasledujicich fazich vystavby:

o po vybetonovani vlastniho konstrukéniho prvku, tj. nulté méreni

o po provedeni zasypu na rubu konstrukce

o po provedeni vozovky

o po uvedeni zdi do provozu bude sledovani konstrukce véci spravce objektu

Vyhodnocovana bude ¢asova kfivka pootoceni a sedani zdi.

Po vyhodnoceni uvedenych geodetickych méfeni budou v pfipadé nadmérnych d&i
neocekavanych deformaci po dohodé investora s projektantem specifikovany eventualni dalsi
pozadavky na sledovani objektu.

h) Pozadované zatéZzovaci zkousky

Zatézovaci zkouSky nejsou pozadovany.

9. Vystavba zdi

a) Popis a technologie stavby zdi
Vystavba zdi se bude provadét v souladu s celkovou koordinaci vystavby Smichovského
nadrazi.

Postup stavby:

 Sejmuti ornice

 Vykopové préace na stavebnich jaméach pro zakladové pasy

» Zhotoveni podkladnich betond, bednéni, ulozeni vyztuze a betonaz zakladovych pasi
» Montaz bednéni NK zdi

* UloZeni vyztuze NK a nésledna betonaz NK podle pracovnich celki

* |zolace stén a zakladu

 Zhotoveni zasypl, odvodnéni rubu zdi, ochranného zasypu

 Zhotoveni vozovky, chodniku

» Dokonc¢ovaci prace a Upravy na okolitém terénu

b) Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby - pfistupy, pfivody elektrické
energie, skladovaci plochy, montazni a pomocné konstrukce apod

Pristup pro stavebni prace a prostor pro skladovani bude po jestvujicich komunikacich.

c) Souvisejici (dot€ené) objekty stavby
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- SO 101 Hlavni trasa
- SO 102 Mistni komunikace do Celakovic
- SO 105 Chodnik

- 80 104 Prijezdova komunikace

d) Vztah k uzemi — inZzenyrské sit&, ochranna padsma, omezeni provozu atd.

Stavajici poloha a aktualni stav inzenyrskych siti jsou zakresleny v koordinacni situaci
stavby a v dispozi¢nich vykresech zdi . Pfed zahajenim praci na spodni stavbé je nutné vytycit
vSechny existujici inzenyrské sité momentalné zname kolizi inzenyrskych siti (SS SZDC SEE
silnoproud, SZDC SSZT PD2007 rozhlasové zafizeni, SS SZDC SSZT zabezpecovaci, SS CcD
T PD2007 RK.

10. Piehled provedenych vypoctu a konstatovani rozhodujicich dimenzi a
prarezi

a) VytyCovaci udaje

Zakladni vytyCovaci udaje jsou uvedeny na samostatné vykresové priloze. Podrobné body jsou
vytyCeny v soufadnicovém systému JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vySkovém systému
Balt po vyrovnani (Bpv).

b) Prostorové usporadani a geometrie zdi

Prostorové usporadani je navrzeno dle CSN 736201.

c) Staticky vypocet zaklad(ll, spodni stavby, nosné konstrukce

Ugelem statického vypodtu bylo posoudit stabilitu zdi.
d) Hydrotechnické vypocty

Nebyli provadény.

11. Reseni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace

Nebylo uvazovano zadné feseni

V Liptovskom Mikul&si 30. 04.2023 Ing. Eva Mackova
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