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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A)  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
a.1)   Stavba 

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice 
(včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725 

Název objektu : SO 351 Přeložka vodovodu DN110  

Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Kraj : Středočeský kraj 

Katastrální území : Mstětice, Čelákovice, Záluží u Čelákovic 
a.2) Zadavatel dokumentace 

Název a sídlo : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70 99 42 34 

Kontaktní adresa : Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Sokolovská    278 / 1955, Praha 9, PSČ 190 00         

Hlavní inženýr stavby : Filip Kohutič    
a.3) Dodavatel dokumentace 

Název a sídlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha7 
IČO 45271895 

Vedoucí týmu (HIP) : Ing. Jiří Úlehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz 
 
Zpracovatelský útvar : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava 
 Divízia Zvolen 
 M.R. Štefánika 4724 
 960 01 Zvolen   
 
Odpovědný projektant : Ing. Zuzana Repaská, repaska@dopravoprojekt:sk 
a.4) Budoucí vlastník a správce objektu 

Název a sídlo : 1.SčV, a.s., Na Požárech 1882, 250 88 Čelákovice 
 
 
B)  STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  
 

Stavební objekt řeší přeložku vodovodu D110, který bude zasažen výstavbou SO 102 
Místní komunikace do Čelákovic.  
  
C)  VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 

DOKUMENTACI  
 

Při zpracování DSP byli použité následovní podklady: 
1) Předchozí stupeň PD DUR z r.2006 „II/245 Čelákovice, obchvat“ 
2) Platné ÚR č.j. 1231/07/L vydané MěÚ Čelákovice, odbor výstavby, které nabylo PM 

28.8.2027  
3) Digitální zákres katastrálních území podle KN ČÚZK, katastrální mapy 
4) ČSN, vzorové listy, TKP a další související předpisy 
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D)  VAZBY NA OSTATNÍ OBJEKTY STAVBY 
 
Křížení inženýrských sítí je zřejmé z následujících příloh : 

- č.2 Situace, 
- č.3 Podélný profil,  
- příloha Souhrnné řešení stavby - Koordinační situace 

Zákres stávajících inženýrských sítí v situacích je proveden dle podkladů předaných 
objednatelem DSP. Před zahájením stavebních prací je nutné, aby zhotovitel zajistil ověření 
polohy inženýrských sítí u jejích správců. 

Přeložka vodovodu bude napojena na stávající rozvod.  
Výstavba objektu přeložky souvisí s níže uvedeným objektem, který je řešen v 

samostatným elaborátu a je součástí projektové dokumentace: 
SO 102 Místní komunikace do Čelákovic 
 
E)  POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
 
e.1)  Stávající stav 
 

V současné době je vodovod D110 veden šikmo pod místní komunikací, která se bude 
v rámci stavebního objektu SO 102 Místní komunikace do Čelákovic upravovat a rozšiřovat. 
Stavební objekt řeší přeložku vodovodu D110, který bude zasažen výstavbou SO 102. 

 
e.2)  Navrhovaný stav 

 
Trasa přeložky začíná po levé straně úpravy komunikace, vedena je v terénu podél 

silničního příkopu u paty silničního násypu. V prvním směrovém lomu se trasa zalomí vlevo a 
křižuje komunikaci, na její opačné straně se za druhým směrovým lomem napojí na stávající 
vodovod D110. Za bodem napojení je stávajícím vodovodu uzávěr. Pod komunikací bude 
vodovodní potrubí uloženo v ocelové chráničce DN160 (D 177,8 x 8 mm) délky 28 m. Na obou 
koncích chráničky bude potrubí opatřeno pryžovou těsnící manžetou D178/D110. Vodovodní 
potrubí bude v chráničce uloženo na distančních podložkách. Začátek přeložky a první 
směrový lom budou označeny orientačními sloupky. Celková délka přeložky je 51,84m. 

Před uvedením vodovodu do provozu budou provedeny tlakové zkoušky vodotěsnosti 
dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Též bude proveden 
proplach a dezinfekce včetně ověření kvality vody laboratorním rozborem. 
 
e.3)   Požadavky na materiál potrubí  

Materiál potrubí je navržen na základě účelu a trvanlivosti ve shodě se stávajícím 
potrubím PEHD SDR 11 PE100, D 110 x 10 mm v délce 51,84 m, spojované pomocí 
elektrotvarovek, nebo svary na tupo. Napojení na stávající vodovodní řad bude přes 
multitoleranční spojku. Technické a kvalitativní vlastnosti musí odpovídat TP 83 a musí 
splňovat Technické štandardy města Čelákovice.  

Pokládka potrubí bude probíhat v pažené rýze. Potrubí bude uloženo na vrstvě 10 cm 
pískového podsypu a obsypáno bude do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Na potrubí bude 
upevněn plný vodič CY minimálního průřezu 4 mm2, který bude v místě napojení na stávající 
řad přednostně napojen na signalizační vodič nad stávajícím potrubím. Vodič bude vyveden 
do poklopů armatur. Nad obsyp bude položena výstražná folie bílé barvy s nápisem vodovod. 
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V bezpečnostním pásmu, do výšky 300 mm nad vrch potrubí, bude použita pouze lehká 
zhutňovací technika. Zásyp se provede ve smyslu ČSN EN 1610. 

Lože nesmí být v průběhu pokládky potrubí zaplaveno vodou. V případě výskytu 
podzemní vody je třeba ve dně rýhy položit drenáž. 

Po dokončení pokládky potrubí se provedou tlakové zkoušky vodotěsnosti potrubí a 
bude proveden jeho proplach a dezinfekce a trasa vodovodu bude zaměřena.  

Celková délka potrubí je : 
PEHD D 110 x 10 mm  - 51,84 m  

 
e.4)   Popis napojení na dosavadní sítě  
 

Přeložka vodovodu D110 bude na začátku i konci přeložky napojena na stávající 
vodovod D110. 
 
F) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA  

 
Výstavbou vodovodu se neočekává ovlivnění zdrojů podzemní vody a také nebude mít 

vliv na režim povrchových a podzemních vod.  
V případě potřeby odvodnění rýhy během doby výstavby bude v jejím prohloubeném dně 

uloženo drenážní potrubí, po ukončení výstavby bude již nefunkční.  
 
 

G)  VZTAH OBJEKTU K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY  
 

Výstavba objektu SO 351 souvisí s níže uvedeným objektem, který je řešen v 
samostatném elaborátu a je součástí projektové dokumentace: 
SO 102 Místní komunikace do Čelákovic 
 
 
H)   ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ, NA PROVOZ A 

ÚDRŽBU  
 
Před začátkem stavebních prací na trase vodovodu je potřebné vytýčit všechny 

podzemní vedení, aby při křížení, resp. souběhu nedošlo k jejich případnému poškození. Pří 
křížení s navrhovanými nebo stávajícími sítěmi je nutné dodržovat ČSN 73 6005 a v jejich 
blízkosti vykonávat zemní práce ručním způsobem. 

Stavební práce na vodovodu budou vykonány v následujícím pořadí : 
- vytýčení trasy vodovodu s určením polohy začátku – místa napojení na stávající 
vodovod a všech jiných důležitých bodů, 
- vytýčení a zabezpečení ostatních podzemních vedení, 
- příprava rýhy pro potrubí, montáž potrubí po úsecích, kontrola spojů, 
- kompletáž potrubí v rýze, vtažení potrubí do chráničky, obsyp potrubí,  
- zkoušky vodotěsnosti, proplach a dezinfekce včetně ověření kvality vody laboratorním 
rozborem  
- zpětná úprava povrchu rýhy. 
 
Stávající vodovod slouží na zásobování vodou dotknutých nemovitostí. Plánovaný čas 

krátkodobé odstávky, který je nevyhnutný na realizaci propojení stávajícího vodovodu a jeho 
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přeložky, bude nutné projednat se správcem vodovodu a zkrátit ho na minimum. Při výstavbě 
přeložky se neuvažuje s provizorní přeložkou, během celé doby výstavby přeložky bude plně 
funkční stávající potrubí.  

Práce budou koordinovány se stavbou úpravy místní komunikace SO 102. 
Součástí tohoto SO je rušení cca 40 m stávajícího plastového vodovodu D110. Rušené 

potrubí bude zafoukáno inertním materiálem a budou odstraněny povrchové znaky. 

Zkoušky vodotěsnosti vodovodu se provádí dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí a to vždy za účasti zástupce správce. Součástí každé 
zkoušky je protokol s grafem o průběhu a výsledku zkoušky. Též bude proveden proplach a 
dezinfekce včetně ověření kvality vody laboratorním rozborem.  

Tyto podklady budou předány provozovateli k vyhodnocení před předáním stavby. 
Navrhovaná přeložka vodovodu bude vyžadovat běžnou údržbu, resp. servis, což je blíže 

specifikováno v provozním pořádku správce vodovodu 1.SčV, a.s., Čelákovice. 
 
I)  POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 
Odpady, které vzniknou v průběhu budování objektu jsou charakteru : 

• přebytečná zemina z výkopu, která se vytřídí a může se použít při výstavbě jiných 
objektů stavby. 

Dodavatel je povinný zaobírat se ochranou životního prostředí při realizaci stavebních prací. 
Aby po dobu realizace objektu nedocházelo k porušování životního prostředí okolí stavby, bude 
nutné dodržovat následovní opatření : 

- dodržovat nařízení a vyhlášky o ochraně ovzduší, vodních zdrojů, toků i ploch, 
- při výjezdu vozidel ze staveniště zabezpečit jejich čištění, 
- dbát, aby nebyli devastovány okolité plochy, 
- stavební a ostatní odpad, který vznikne při pracích na realizaci objektů dle projektové 

dokumentace, ukládat na řízené skládky a při jejich likvidaci a nakládání s nimi se řídit Zákonem o 
odpadech č.541/2020 a Vyhláškou o Katalogu odpadů č.8/2021 MŽP ČR. Při manipulaci s opadem 
je potřeba dodržovat platné legislativní opatření pro manipulaci a nakládaní s odpadem.  
 
 
J)  POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
  

Stavební práce předmětného objektu nepředstavují nadstandardní procesy ve výstavbě. 
Budou si vyžadovat zvýšené bezpečnostní opatření ze strany dodavatele. Během realizace 
stavebních prací jsou pracovníci povinni dodržovat Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení 
vlády č.136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.591/2006. 
 
K)  POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY OBJEKTU PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ  

 
Vodovodní potrubí je navrhnuto plastové.  
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L)  PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ  
 
Dodržovány budou zejména normy, vyhlášky, předpisy, vzorové listy a zákony týkající se 
uvedených stavebních objektů, zejména: Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách Zákon č. 274/2001 
Sb. O vodovodech a kanalizacích 

• ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí  
• ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
• ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky  
• ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  
• ČSN 75 5025 Orientační tabulky vodovodů 
• ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
• ČSN 73 3050 Zemní práce 
• TKP 3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 
• TKP 4 Zemní práce 
• nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 
deben 2024     Vypracovala:  Ing.Zuzana Repaská  
         
 
 


