Orientacéni schéma:

Autorizovana

Datum:

Podpis:

osoba:

C. autorizace:

Razitko:

Revize: Datum:

Popis zmény:

Provedl:

Stavebnik/investor:
Adresa:

Zastupce investora:
Adresa zastupce investora:

Kontakt:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dl&dzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava zapad
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

e-mail: SSZsek@szdc.cz

]
B ZELEZN

SPRAVA

IC

Zhotovitel stavby:
Adresa:

Kontakt:

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
tel.: +420 296 154 105

e-mail: info@metroprojekt.cz

INE METROPROJEKT

Zhotovitel objektu:

DOPRAVOPROIJEKT a.s.

Ing. Jifi Ulehla

Ing. Zuzana Repaska

Adresa: Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava
" DOPRAVOPROJEKT
Kontakt: tel.: +421 445 474 400 ®
e-mail: dppzv@dopravoprojekt.sk
HIP: Specialista: Odpovédny projektant: Zpracovatel prilohy:

Ing. Daniel Lajda

Nazev dilci ¢asti pfilohy:

X

Nazev stavba/akce: Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) - S-kod: 5631500655

Mstétice (vcéetné) - iprava dok. - nahrada prejezdu P2725 |zakazka: 228314

Nazev &asti: Vodohospodarské objekty Oznaceni Casti: D.1.3.1
Nazev objektu: PfeloZzka vodovodu DN110 Cislo objektu:

SO 351

Nézev pilohy: Technicka zprava Cislo pfilohy: 1.001

Paré:

Kraj:

Katastrdinf dzemr:
Mstatice, Celakovice, Zaher u Celakovic

TUDU:
119216 NTM Celakovice - Mstatice,
119281 2st. Celdkovice

stadotese ko ot oo i)

Dokumentace:

Stuperi dokumentace: Datum zpracovani: Format: Mefitko:

DSP 30.04.2024

S-kéd: Stuperi dokumentace:|Cést: Objekt: Podobjekt:  |Piiloha:
slel3|1]s]|ofo]e|s|s|_[p]s]|p[x]|_[p]a]3]a]x]|_|s|o|3|s]|s]x]x][x]_[x][x]|_[2]_[o]o]2]_|r|o]1
1ED: 22 (8314 | 204 | 41 03 00 Skartovaci znak: V21/2044




Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — néhrada prejezdu P2725

DsP
Obsah
A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAUE ..o essssssssssssssssssssssssssssssssaes 2
A1) SHAVDA e e e e e e e 2
a.2) Zadavatel dOKUMENTACE. ........iiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt 2
a.3) Dodavatel dOKUMENTACE .......ccoevviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee et 2
a.4) Budouci viastnik a spravce ObJEKIU. ......ccouuiiiiiiiiiiiiiee e 2
B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI.......2
C) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTAC K .....coieimiesesssasscscscssessssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasssasans 2
D) VAZBY NA OSTATNI OBJEKTY STAVBY ......coevecerrrsrsnssssssssssssssssssssssssssssssssnns 3
E) POPIS TECHNICKEHO RESENI ......coucoceiemrncciiesscensssesessssessssssssssssssassssssssasassnes 3
€.1) STAVAJICT STAV e 3
€.2) NaVINOVANY STAV ... e 3
e.3) PoZadavky na materidl POtrUDI..........ccuuiiiiiiiii e 3
e.4) Popis napojeni Na dosavadni SItE ... 4
F) UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH OCHRANA
................................................................................................................................. 4
G) VZTAH OBJEKTU K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY.......oosrurercrcccerrnssssssnnns 4
H) ZVLASTNIi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI, NA PROVOZ A
(] 0] .4 = U 4
) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI............c...... 5
J) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI
[ =X o T 5
K) POPIS RESENi OCHRANY OBJEKTU PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI ........ 5
L) PREHLED POUZITYCH NOREM A PREDPISU ......cecvurururucrcresceesssssssssssssssssssssens 6

Technicka zprava: SO 101 ¢ast Kanalizace 1



Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Uprava dok. — néhrada prejezdu P2725

DSP
TECHNICKA ZPRAVA

A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNi UDAJE

a.1) Stavba

Nazev stavby : Optimalizace tratového Useku Celékovice (mimo) - Mstétice
(v€etné) - uprava dokumentace — nahrada prejezdu P2725

Nazev objektu : SO 351 Prelozka vodovodu DN110

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kraj : StfedocCesky kraj

Katastralni Gzemi : Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic

a.2) Zadavatel dokumentace

Nazev a sidlo : Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34

Kontaktni adresa . Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/ 1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inzenyr stavby  : Filip Kohuti¢

a.3) Dodavatel dokumentace

Nazev a sidlo : METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP) - Ing. JiFi Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar  : DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
Divizia Zvolen
M.R. Stefanika 4724
960 01 Zvolen

Odpoveédny projektant : Ing. Zuzana Repaska, repaska@dopravoprojekt:sk
a.4) Budouci vlastnik a spravce objektu

Nazev a sidlo 1.8¢V, a.s., Na Pozarech 1882, 250 88 Celakovice

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Stavebni objekt fesi pfelozku vodovodu D110, ktery bude zasazen vystavbou SO 102
Mistni komunikace do Celékovic.

C) VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITi V
DOKUMENTACI

Pfi zpracovani DSP byli pouzité nasledovni podklady:
Ptedchozi stupefi PD DUR z r.2006 ,11/245 Celakovice, obchvat*
2)  Platné UR &.j. 1231/07/L vydané M&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo PM
28.8.2027
Digitalni zakres katastralnich tzemi podle KN CUZK, katastralni mapy
4)  CSN, vzorové listy, TKP a dal$i souvisejici pFedpisy

—_
~

L
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D) VAZBY NA OSTATNi OBJEKTY STAVBY

KFiZzeni inZenyrskych siti je zfejmé z nasledujicich pfiloh :
- €.2 Situace,
- €.3 Podélny profil,
- priloha Souhrnné fedeni stavby - Koordinaéni situace
Zakres stavajicich inzenyrskych siti v situacich je proveden dle podkladd predanych
objednatelem DSP. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné, aby zhotovitel zajistil ovéreni
polohy inZzenyrskych siti u jejich spravcu.
Prelozka vodovodu bude napojena na stavajici rozvod.
Vystavba objektu prelozky souvisi s nize uvedenym objektem, ktery je feSen v
samostatnym elaboratu a je souc€asti projektové dokumentace:
S0 102 Mistni komunikace do Celakovic

E) POPIS TECHNICKEHO RESENI

e.1) Stavajici stav

V soucasné dobé je vodovod D110 veden Sikmo pod mistni komunikaci, ktera se bude
v ramci stavebniho objektu SO 102 Mistni komunikace do Celékovic upravovat a rozifovat.
Stavebni objekt fesi prelozku vodovodu D110, ktery bude zasazen vystavbou SO 102.

e.2) Navrhovany stav

Trasa prelozky zacina po levé strané Upravy komunikace, vedena je v terénu podél
silniéniho pfikopu u paty silni€niho nasypu. V prvnim smérovéem lomu se trasa zalomi vlevo a
kfizuje komunikaci, na jeji opacné strané se za druhym smérovym lomem napoji na stavajici
vodovod D110. Za bodem napojeni je stavajicim vodovodu uzavér. Pod komunikaci bude
vodovodni potrubi uloZzeno v ocelové chraniéce DN160 (D 177,8 x 8 mm) délky 28 m. Na obou
koncich chrani¢ky bude potrubi opatfeno pryzovou tésnici manzetou D178/D110. Vodovodni
potrubi bude v chrani¢ce uloZzeno na distan¢nich podloZzkach. Zacatek prelozky a prvni
smérovy lom budou oznaceny orientaénimi sloupky. Celkova délka prelozky je 51,84m.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu budou provedeny tlakové zkouSky vodotésnosti
dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. TéZ bude proveden
proplach a dezinfekce v&etné ovéfeni kvality vody laboratornim rozborem.

e.3) Pozadavky na material potrubi

Material potrubi je navrzen na zakladé ucelu a trvanlivosti ve shodé se stavajicim
potrubim PEHD SDR 11 PE100, D 110 x 10 mm v délce 51,84 m, spojované pomoci
elektrotvarovek, nebo svary na tupo. Napojeni na stavajici vodovodni fad bude pres
multitoleranéni spojku. Technické a kvalitativni vlastnosti musi odpovidat TP 83 a musi
splfovat Technické $tandardy mésta Celékovice.

Pokladka potrubi bude probihat v pazené ryze. Potrubi bude uloZzeno na vrstvé 10 cm
piskového podsypu a obsypano bude do vySky 30 cm nad vrchol potrubi. Na potrubi bude
upevnén plny vodi€ CY minimalniho prifezu 4 mm2, ktery bude v misté napojeni na stavajici
fad pfednostné napojen na signaliza¢ni vodi¢ nad stavajicim potrubim. Vodi¢ bude vyveden
do poklopl armatur. Nad obsyp bude polozZzena vystrazna folie bilé barvy s napisem vodovod.
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V bezpec€nostnim pasmu, do vysky 300 mm nad vrch potrubi, bude pouzita pouze lehka
zhutfiovaci technika. Zasyp se provede ve smyslu CSN EN 1610.

LoZze nesmi byt v prab&hu pokladky potrubi zaplaveno vodou. V pfipadé vyskytu
podzemni vody je tfeba ve dné ryhy polozit drenaz.

Po dokonceni pokladky potrubi se provedou tlakové zkousky vodotésnosti potrubi a
bude proveden jeho proplach a dezinfekce a trasa vodovodu bude zaméfena.

Celkova délka potrubi je :

PEHD D 110 x 10 mm -51,84 m

e.4) Popis napojeni na dosavadni sité

Prelozka vodovodu D110 bude na zacatku i konci prelozky napojena na stavajici
vodovod D110.

F) UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH OCHRANA

Vystavbou vodovodu se neocekava ovlivnéni zdroju podzemni vody a také nebude mit
vliv na rezim povrchovych a podzemnich vod.

V pfipadé potfeby odvodnéni ryhy béhem doby vystavby bude v jejim prohloubeném dné
uloZzeno drenazni potrubi, po ukon¢eni vystavby bude iz nefunkéni.

G) VZTAH OBJEKTU K OSTATNiIM OBJEKTUM STAVBY

Vystavba objektu SO 351 souvisi s nize uvedenym objektem, ktery je feSen v
samostatném elaboratu a je soucasti projektové dokumentace:
SO 102 Mistni komunikace do Celakovic

H) ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI, NA PROVOZ A
UDRZBU

Pfed zacatkem stavebnich praci na trase vodovodu je potfebné vytycCit vSechny
podzemni vedeni, aby pfi kfizeni, resp. soubé&hu nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni. PFi
kiizeni s navrhovanymi nebo stavajicimi sitémi je nutné dodrzovat CSN 73 6005 a v jejich
blizkosti vykonavat zemni prace ruénim zpasobem.

Stavebni prace na vodovodu budou vykonany v nasledujicim poradi :

- vyty€eni trasy vodovodu s uréenim polohy zaCatku — mista napojeni na stavajici

vodovod a vSech jinych dllezitych bodd,

- vyty€eni a zabezpedeni ostatnich podzemnich vedeni,

- priprava ryhy pro potrubi, montaz potrubi po Usecich, kontrola spoja,

- kompletaz potrubi v ryze, vtazeni potrubi do chranicky, obsyp potrubi,

- zkou$ky vodotésnosti, proplach a dezinfekce v€etné ovéreni kvality vody laboratornim

rozborem

- zpétnd uprava povrchu ryhy.

Stavajici vodovod slouzi na zadsobovani vodou dotknutych nemovitosti. Planovany ¢as
kratkodobé odstavky, ktery je nevyhnutny na realizaci propojeni stavajiciho vodovodu a jeho
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prelozky, bude nutné projednat se spravcem vodovodu a zkratit ho na minimum. Pfi vystavbé
pfeloZzky se neuvazuje s provizorni prelozkou, b&éhem celé doby vystavby prelozky bude pIné
funkeéni stavajici potrubi.

Prace budou koordinovany se stavbou Upravy mistni komunikace SO 102.

Soucasti tohoto SO je ruseni cca 40 m stavajiciho plastového vodovodu D110. Rusené
potrubi bude zafoukano inertnim materidlem a budou odstranény povrchové znaky.

Zkousky vodotésnosti vodovodu se provadi dle CSN 75 5911 Tlakové zkousky
vodovodniho a zavlahového potrubi a to vzdy za O€asti zastupce spravce. Soucasti kazdé
zkousky je protokol s grafem o prabéhu a vysledku zkouSky. TéZ bude proveden proplach a
dezinfekce vCetné ovéreni kvality vody laboratornim rozborem.

Tyto podklady budou pfedany provozovateli k vyhodnoceni pfed pfedanim stavby.

Navrhovana prelozka vodovodu bude vyzadovat béZnou udrzbu, resp. servis, coz je blize
specifikovano v provoznim poradku spravce vodovodu 1.S8V, a.s., Celakovice.

1) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

Odpady, které vzniknou v pribéhu budovani objektu jsou charakteru :

» prebytecna zemina z vykopu, ktera se vytfidi a mlze se pouZit pfi vystavbeé jinych
objektu stavby.

Dodavatel je povinny zaobirat se ochranou Zivotniho prostiedi pfi realizaci stavebnich praci.
Aby po dobu realizace objektu nedochazelo k poruSovani Zivotniho prostredi okoli stavby, bude
nutné dodrzovat nasledovni opatfeni :

- dodrZovat nafizeni a vyhlaSky o ochrané ovzdusi, vodnich zdroju, toku i ploch,

- pfi vyjezdu vozidel ze stavenisté zabezpecit jejich Cisténi,

- dbat, aby nebyli devastovany okolité plochy,

- stavebni a ostatni odpad, ktery vznikne pfi pracich na realizaci objektd dle projektové
dokumentace, ukladat na Fizené skladky a pfi jejich likvidaci a nakladani s nimi se fidit Zakonem o
odpadech &.541/2020 a Viyhlagkou o Katalogu odpad(i ¢.8/2021 MZP CR. Pfi manipulaci s opadem
je potfeba dodrzovat platné legislativni opatfeni pro manipulaci a nakladani s odpadem.

J) POPIS OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI

Stavebni prace pfedmétného objektu nepfedstavuji nadstandardni procesy ve vystavbé.
Budou si vyZzadovat zvySené bezpecnostni opatfeni ze strany dodavatele. Béhem realizace
stavebnich praci jsou pracovnici povinni dodrzovat Nafizeni vliady €.591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni
vlady €.136/2016 Sb., kterym se méni nafizeni vliady €.591/2006.

K) POPIS RESENi OCHRANY OBJEKTU PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI

Vodovodni potrubi je navrhnuto plastové.
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L) PREHLED POUZITYCH NOREM A PREDPISU

DodrZzovany budou zejména normy, vyhlasky, predpisy, vzorové listy a zakony tykajici se
uvedenych stavebnich objektld, zejména: Zakon &. 254/2001 Sb. O vodach Z&kon ¢&. 274/2001
Sb. O vodovodech a kanalizacich

« CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

« CSN EN 805 Vodarenstvi — Pozadavky na vngj$i sité a jejich soucasti

« CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

« CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

« CSN 75 5025 Orientaéni tabulky vodovodd

« CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

« CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

« CSN 73 3050 Zemni prace

» TKP 3 Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenyrské sité

* TKP 4 Zemni prace

* nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané

stavebni vyrobky ve znéni pozdéjSich pfedpisu

deben 2024 Vypracovala: Ing.Zuzana Repaska

Technicka zprava: SO 101 ¢ast Kanalizace 6



