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Optimalizace tratového Useku Celakovice(mimo) - Mstétice(véetné) - Uprava dok. — ndhrada prejezdu
p2725

TECHNICKY POPIS

S0 601 Provizorni uprava trakéniho vedeni
S0 602 Definitivni uprava trakéniho vedeni a ukolejnéni

Tyto dva objekty maji dopad do uprav objekti SO 03-60-01.2 zst. Celakovice, trakéni vedeni a
SO 04-60-01 Celakovice - Mstétice, trakéni vedeni stavby “Optimalizace tratového useku
Celakovice (mimo) - Mstétice (véetné)”

Z dlvodu rozsifeni silniéniho podjezdu (SO 04-20-06) cca v km 9,243 na nové realizované prelozce
trati Celdkovice — Mstétice je navrzeno nové smérové rozmisténi trakénich v této oblasti. Jedna se o
podpéry od TP &. 3N az do trakéni podpéry €. 12N a podpér €. 19N a 20N. Jelikoz se Uprava tyka i
navrzeného mechanického déleni (vyménné pole), je nutné upravit i délku kotevnich Usekl podle
upravené a pfilozené kotevni tabulky. Z ddvodu posunu a zmén klikatosti a pfednich hran u nékterych
podpér musi dojit i k Upravé konzol TV podle pfilohy €.6 v tomto objektu.

Z diivodu zmény v pfemosténi silniéniho obchvatu Celékovice je nutné provést Upravy v napdjecim
vedeni a to jak ve stavajicim, tak i navrzeném objektu SO 03-60-01.2 Zst. Celdkovice, trakéni vedeni.
Nové u silniéniho obchvatu vznikla komunikace pod nadjezd, ktera vede k rozSifenému silni¢nimu
podjezdu v km 9,243 uvedeného vySe. Tato nové navrzena komunikace/silnice je v kolizi se stavajici
trakéni podpérou &. 7M, na které je vedeni pro napdjeci vedeni z TM Celékovice do elektrického
déleni — viz popis nize.

Tato uprava v napajecim vedeni se bude realizovat az na novy stav pro vedeni na novou
prelozku trati! Pro stavajici stopu traté tato Uprava neni potieba, jelikoz se komunikace pod
silniénim obchvatem nebude realizovat v dobé, kdy bude jesté provoz ve stavajici stopé!

l}prava stavajiciho napajeci a zesilovaci vedeni v misté vystavby silniéniho obchvatu
Celakovice:

Jelikoz v harmonogramu obou uvedenych staveb dojde k soubéhu, je nutné fesit Upravy ve stavajicim
trakénim vedeni. V dobé provozu po stavajici trati se realizuji pilife silniéniho nadjezdu/obchvatu. Z
tohoto diivodu je nutné vymystit vzdusné napajeci vedeni z TM Celakovice do stavajiciho elektrického
déleni u stavajci koleje €. st1 v rozpéti mezi podpérami TV st61 — st63. V tomto prostoru je navrzeno
vedeni provizorné ulozené 4 kusy kabell v kabelovych Zlabech v zemi. 4 kusy kabell jsou vcelé trase
mezi podpérami navrzeny po dvou kusech kabelll v kazdém ze dvou soubézné jdoucich betonovych
zlabech TK2 po terénu — jsou vykazany v SO 601. Tyto Zlaby budou pFekryty betonovymi panely z
dlvodu jejich ochrany proti poniceni a zaroven proti odcizeni — panely budou vykazany ve stavebnim
objektu silni€niho obchvatu. Trasu kabell je nutné koordinovat s dalSimi betonovymi zlaby ulozenych
v tomnto prostoru pro zabzar a sdélzaf techniku, aby byly dodrzené odstupové izolacni vzdalenosti!
Prostorové ulozZeni je navrzeno v objektu silni€niho nadjezdu i z pohledu vystavby pilife mostu véetné
jeho bednéni. Stavajici zesilovaci vedeni zlstane vzdusné, které je v dostatecné vzdalenosti od
pracovniho mista. Z divodu zvySeni bezpecnosti u pracovniho prostoru bude na toto vzdus$né
zesilovaci vedeni natazena izolace (napf. Raychem). Tato izolace vykazana jako “ KABELOVA
CHRANICKA ZEMNIi DN PRES 100 DO 200 MM”. Z ddvodu sneseni vzdu$ného vedeni v &asti trasy
je navrzena na stavajici TP €. st61 bleskojistka. Stavajici bleskojistku na TP ¢&. st63, ktera je v
soucasnosti pfipojena do mista, kde jsou navrzeny kabely, je nutné upravit na vedeni, které bude
pokracovat do elektrického déleni.

Z davodu prechodu vzdusného do kabelového napajeciho vedeni je nutné pocitat s vylukami
pro tyto upravy ve stavajici stanicni i tratové koleji ¢. 1 na Mstétice.



Uprava nového napajeciho vedeni a zesilovaci vedeni realizované v ramci stavby Celavice -
Mstétice v misté vystavby silnicniho obchvatu Celakovice:

Z davodu kolize nové navrzené komunikace/silnice se stavajici trakéni podpérou €. 7M pro dvé stopy
napajeciho vedeni z TM Celékovice do nového elektrického déleni, které napdji tratové tseky, musi
dojit k jejimu prelozeni na novy zaklad. Je navrzena Uprava definitivnich tras linek napajeciho vedeni.
Po vybudovéni a zajisténi Unosnosti posunutého nového zdkladu TP & 7MN, dojde k prelozeni
stavajici trakéni podpéry vEetné vystroje stozaru, kterd zlstane stavajici. Dojde k zakraceni lan NV v
mezipoli 6M-7M a naopak prodlouzeni lan v mezipoli 7M-61N resp. 7M-62N podle skute¢né polohy TP
€. 7MN. Vystroj trakénich podpér €. 61N a 62N zustava podle puvodni projektové dokumentace. Na
zakladé zmeény vystavby silni€niho obchvatu a pozadavku pro jeho vystavbu byly provéfeny i prabéhy
trakéniho, zesilovaciho a napajeciho vedeni pod timto novym nadjezdem. Vysledkem je, Ze navrzeny
a odevzdany prubéh TV, ZV a NV v projektové dokumentaci je vyhovujici. Navrh mostu pozadoval ke
spodnim podjezdnym vySkam mostu rezervu 200mm. Navrzeny pribéh TV umoziuje rezervu vice jak
700mm. Daéle doslo k provérfeni poloh pfidavnych vodi€u jako je zesilovaci vedeni a napéjeci vedeni,
které visi cca 1,2 metru na kazdou stranu od spojnice os trakénich podpér. | v tomto bodé z hlediskla
trakéniho vedeni byly spinény izola¢ni vzdalenosti zivych vzduSnych lan a pozadavky pro vystavbu
nadjezdu. Z divodu zvySeni bezpecnosti u pracovniho prostoru, je navrzeno na zesilovaci a napajeci
vedeni u nové koleje ¢.2 provizorné namontovat pfidavnou izolaci (napf. Raychem), minimalné v misté
pod nadjezdem u pomocné konstrukce (leSeni) pro vystavbu pilifd mostu. Po vystavbé mostu bude
tato izolace snesena. Tato izolace vykazana v SO 601 Provizorni Uprava trakéniho vedeni jako “
KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM’. V mezikolejové mezefe mezi novou
koleji €. 1 a stavajici koleji €. 2 se na nové ani stavajici napajeci a zesilovaci vedeni pfidavné izolace
vklddat nebudou.

Z davodu vymény zakladu podpéry 7MN a presunuti stavajiciho trakéniho stozaru a zaroven
vétsi upravé vzdusného vedeni na novou stopu trati, je nutné pocitat s navysenim vyluk
nickolejného provozu, ktery bude soucasné v zst a i v tratovém uUseku obou koleji na
Mstétice!!!

OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi OPATRENI

Podle pavodni projektové dokumentace.
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