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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Název stavby 

Název: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) – 
úprava dok. – náhrada přejezdu P2725 

Stupeň:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavební povolení 

Název a sídlo: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
IČO 70 99 42 34 

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 
278/1955, Praha 9, PSČ 190 00     

Hlavní inženýr stavby:  Ing. Eliška Hrušková 

 

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavební povolení 

Název a sídlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00  Praha 7 

Hlavní inženýr projektu: David Benda 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu (dokumentace ke stavebnímu povolení) byly použity následující podklady: 

 Schválená dokumentace stavby pro územní řízení 

 Schvalovací a posuzovací protokol dokumentace stavby pro územní řízení 

 Zadávací dokumentace 

 Platné vyhlášky, předpisy, normy a směrnice  

 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 

Stavební objekt SO 604 „Ochrana a úpravy trasy kabelu ČD – Telematika“ DK je vázán na ostatní 
stavební objekty, zejména na: 

SO 101 Hlavní trasa 

SO 102  Místní komunikace do Čelákovic 

SO 104 Příjezdová komunikace 

SO 105 Chodník 

SO 180 Úprava komunikací před a po stavbě 

SO 201 Most přes žel. tratě a sil. III/2455 

SO 202 Opěrná zeď 



 Technická  zpráva 

 

Název díla: 
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) – úprava do, - náhrada 
přejezdu  P2725 

str. 3/8 

Vypracoval:  Ing. Pavel Gajdečka Identifikační číslo dokumentu: 22 8314 204 41 07 02 01 001 Změna: 000 

 

SO 603 Ochrana a úprava trasy kabelů ČD 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Dokumentace je zpracována v souladu s předchozím stupněm, došlo k upřesnění technického 
řešení.   

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Nejsou. 

2.5 Vlastník a správce investice 

Vlastníkem investice bude Správa železnic, státní organizace, správcem Správa železniční 
telematiky, udržující organizací ČD – Telematika, a.s. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 

V řešené oblasti se nachází dálkové kabely Lysá n.L. – Praha a Čelákovice – Mochov, oba 
konstrukce 12DM0,9, kabely jsou uloženy ve společné trase. Kabely budou po realizaci nadjezdu 
pod náspem tělesa silnice, který má výšku cca 5 m. 

Dále se v řešené oblasti podél trati Čelákovice – Neratovice nachází dálkový kabel konstrukce 
12DM0,9. Kabel je v kolizi s budovaným pilířem mostu. 

3.2 Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

3.2.1 Dálkové kabely Lysá n.L. – Praha a Čelákovice – Mochov – ochrana 

Stávající kabelová trasa dálkových kabelů Lysá n.L. – Praha a Čelákovice – Mochov kříží nový 
silniční obchvat cca v km 0,440 (silniční km nové komunikace). 

Protože v této části bude výška násypu tělesa silnice přibližně 5,0 m, je navržena přeložka kabelů 
a to od spojky 067a v žkm 8,815 k pupinační skříni PS06 v žkm 9,105. Kabely budou vedeny 
po stávajícím pozemku mimo obvod dráhy ve volném terénu. Novou silnici bude nová kabelová trasa 
podcházet v posledním poli silničního nadjezdu.  

Kabely budou uloženy ve výkopu do kabelového lože z kopaného písku ve stejné úrovni, souběžně 
a nesmí se křížit. V celé trase bude cca 20 cm nad uloženým kabelem položena výstražná folie 
oranžové barvy. Při záhozu musí být zemina po částech zhutňována. 

Výška krytí kabelů ve volném terénu je 0,8m. 

Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu kabelu je nutno provádět ručně. 

Přeložku kabelů je nutno provést po dokončení výkopových prací pro mostní opěru, před zahájením 
prací na násypovém tělese. 

Práce na dálkových kabelech (realizace spojek, přeložka dálkového kabelu) jsou nezadatelné 
a budou provedeny firmou ČD - Telematika, a.s., která tyto kabely udržuje.  

3.2.2 Dálkový kabel Čelákovice – Neratovice – ochrana 

Stávající kabelová trasa dálkového kabelu Čelákovice – Neratovice kříží nový silniční obchvat cca 
v km 0,227 (žkm). Kabel je v kolizi s budovaným pilířem mostu. 
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Je navržena stranová přeložka kabelu do nové trasy bez přerušení. Trasa dálkového kabelu bude 
odkryta v úsecích km 0,043 – km 0,142 a km 0,142 – km 0,186 trati Čelákovice – Neratovice. Od km 
0,043 bude dálkový kabel uložen do kabelové trasy společné s kabely ZZ (řešeno v rámci SO 603 
této stavby) až po podchod pod kolejí v km 0,142. Nová kabelová trasa je kratší, přebytečná délka 
kabelů bude protažena stávající chráničkou pod kolejemi. Za podchodem pod kolejemi bude kabel 
uložen do nové kabelové trasy, od podchodu pod kolejemi do km 0,163 bude uložen v samostatné 
trase, dále pak až do km 0,186 v kabelové trase společné s kabely ZZ (řešeno v rámci SO 603 této 
stavby). 

Dálkový kabel bude v kabelové trase uložen do kabelových žlabů. V celé trase bude cca 20 cm 
nad uloženým kabelem položena výstražná folie oranžové barvy pro samostatnou trasu kabelu 
a modré barvy pro kabelovou trasu společnou s kabely ZZ. Při záhozu musí být zemina po částech 
zhutňována. 

Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu kabelu je nutno provádět ručně. 

Přeložku kabelů je nutno provést před zahájením výkopových prací pro mostní opěru. 

Práce na dálkových kabelech (realizace spojek, přeložka dálkového kabelu) jsou nezadatelné 
a budou provedeny firmou ČD - Telematika, a.s., která tyto kabely udržuje.  

3.2.3 Dálkové kabely 

Bude použity kabely stejné konstrukce jako stávající dálkové kabely. 

Pro spojování jednotlivých délek kabelů bude použito spojek pro dálkové kabely tohoto typu. 

3.2.4 Dispoziční řešení  

3.2.4.1 Obecné zásady pro vedení kabelových tras 

Kabelové trasy budou umístěny v souladu s předpisem SŽDC S4, TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715, 
ČSN 334050, ČSN 73 6005 a v souladu s podmínkami vyjádření příslušných správců podzemních 
řádů.  

Uvedené kabelové trasy jsou navrženy dle následujících zásad. V souběhu s osou koleje (na širé trati 
min. 2,35m od osy koleje, v dopravně min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloženy v hloubce min. 
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou žlabem, chráničkou) pod úrovní 
pláně tělesa železničního spodku. Při křížení dráhy bude krytí kabelové chráničky nejméně 1,5m 
od pláně tělesa železničního spodku, provedení protlakem nebo překopem. Křížení silničních 
komunikací bude provedeno kabelovými chráničkami uloženými 1,2m pod niveletou vozovky 
protlakem (překopem). V prostoru propustků a mostů bude kabelová trasa vedena podle situace, 
mimo tento objekt po pozemku dráhy nebo po objektu ve žlabu. V místech předpokládaného 
mechanického ohrožení kabelů budou kabely kryty ve výkopu chráničkami nebo jiným úložným 
prvkem. Terén narušený výkopem kabelové trasy bude po pokládce kabelů uveden do původního, 
nebo náležitého stavu.  

Pro zamezení znečištění nového kolejového svršku vybudovaného v této stavbě je nutno 
při výkopových pracích učinit patřičná opatření – např. přikrytí svršku pomocí geotextilie či jiného 
materiálu. 

Pro zajištění identifikace podzemního vedení bude použita výstražná fólie modré barvy dle ČSN 73 
60 60. 

3.2.4.2 Kabelové trasy 

Kabelové trasy jsou zřejmé z přílohy č. 2.001, situace 1:1000, trasy jsou znázorněny fialově.  

Přechody komunikací budou řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem, 
ve výjimečných případech překopem. Kabely budou pod komunikací uloženy v chráničkách PEHD 
160. Křížení bude označeno na obou stranách sloupky s označením. 
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Přechody vodotečí, pokud nebudou realizovány po objektu mostu nebo propustku ve žlabu, budou 
řešeny přednostně bezvýkopovou technologií - protlakem (především u větších vodotečí), u ostatních 
drobných vodotečí překopem. V obou případech budou kabely uloženy pode dnem v chráničkách, 
které budou uloženy tak, aby konce chrániček byly min. 2m za břehovou hranou. Křížení bude 
označeno na břehové hraně sloupky s označením. 

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stávající inženýrské sítě jednotlivých drážních i mimodrážních 
správců, jejich poloha je však pouze informativní. Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí 
koordinační situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musí mít při realizaci obě uvedené situace. 
Hlavním důvodem je nejaktuálnější stav inženýrských sítí v koordinační situaci, dále je to z důvodu, 
že v přílohách 2 až 8 tohoto PS nejsou z důvodu přehlednosti tištěny kabelové trasy ostatních 
profesí. 

3.2.4.3 Způsob uložení a mechanické ochrany kabelů  

Kabely volně kladené budou do výkopu uloženy do lože z prosáté zeminy nebo kopaného písku, min. 
30cm nad nimi bude uložena ochranná fólie oranžové nebo modré barvy. V některých místech 
na drážním tělese je navržena podpovrchová kabelová trasa, kde budou kabely vedeny v kabelových 
žlabech s minimálním krytím 15-20cm (nemožnost vedení jinde a komplikované terénní podmínky). 

Po skončení prací bude povrch upraven do původního stavu, ornice se rozprostře, povrch výkopu se 
uhrabe a případně oseje trávou. V úsecích, kde je kabelová kyneta vedena ve štěrkovém loži, je 
nutno toto uvést do původního stavu v případě, že dojde k jeho narušení. Dále tento stav může nastat 
v místech s rekonstruovaným železničním svrškem a spodkem v případě, že se nepodaří 
zkoordinovat stavební činnost dodavatele železničního svršku s dodavatelem, který zajišťuje 
pokládku kabelů. Přebytečná zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvážet se bude pouze 
zemina méně kvalitní, jedná se o cca 10cm vrstvu, místo které bude zřízeno kabelové lože. Zemina 
bude odvážena k recyklaci nebo na skládku. 

3.2.4.4 Souběhy a křížení se stávajícími podzemními řády 

Křížení a souběhy se stávajícími podzemními řády jsou řešeny dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. Dále budou respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. 

Při provádění zemních prací je potřeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny stávající inženýrské sítě v dané oblasti. 
Bez vytýčení nesmí být výkopové práce zahájeny. 

3.2.4.5 Uzemnění 

Zůstává stávající – netýká se. 

3.2.4.6 Protikorozní ochrana vedení a ochrana proti bludným proudům 

Ochrana kabelového vedení je dána předepsanou montáží spojek a kabelových rozvodů.  

Základní ochrana dálkového kabelu proti rušivým vlivům spočívá v jeho konstrukci.  

 

3.3 Statické posouzení  

Není vyžadováno. 
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3.4 Pokyny pro montáž 

3.4.1 Měření dálkového kabelu 

Na dálkovém kabelu bude provedeno před každou manipulací s ním zkrácené závěrečné měření 
v obou směrech, po provedené ochraně, přeložce nebo úpravě spojky rovněž zkrácené závěrečné 
měření v obou směrech. Dále bude po provedené přeložce (ochraně) provedeno vyrovnání 
kapacitních nerovnováh dle předpisu ČD-T200 a požadavků správce. 

3.4.2 Dokumentace 

Pro dálkový kabel bude provedena úprava kabelové knihy plánů. 

 

3.5 Postup výstavby 

Stavební postupy budou vázány na související SO stavby a jsou předmětem POV stavby. Realizace 
kabelové trasy - provádění výkopových prací je nutno koordinovat s postupem prací na výstavbě 
mostu a komunikací. 

 

3.6 Podmínky a nároky na výstavbu 

3.6.1 Výluky 

Realizace tohoto bude vyžadovat výluky na provozovaných dálkových kabelech Lysá n.L. – Praha 
a Čelákovice – Mochov. Předpokládá se délka výluky cca 10 hodin pro každý kabel pro realizaci 
spojek a napojení v pupinační skříni. 

Na dálkovém kabelu Čelákovice – Neratovice nebude výluka provozu vyžadována – jedná 
se o přeložku kabelu bez přerušení. 

3.6.2 Bilance zdrojů, surovin, energie, vody a požadavky na dopravu 

Realizace tohoto PS nemá výrobní charakter a neklade požadavky na uvedené zdroje a dopravu. 
Doprava materiálů na místo realizace bude prováděna po místních a ostatních komunikacích. 

3.6.3 Údaje o zajištění napájení elektrickou energií 

Dálkový metalický kabel je pouze přenosové medium, které nevyžaduje napájení. 

3.6.4 Vliv stavby na životní prostředí a osoby s omezenou schopností pohybu 

Realizace tohoto PS nemá negativní vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností 
pohybu.  

Charakter PS svým provozem nenarušuje a nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Je potřeba dodržovat především tato opatření: 

 Ekologicky nebezpečný odpad musí být odborně zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. 

 Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. 

3.6.5 Likvidace odpadů  

Dokončená stavba nebude zdroji odpadních surovin.  
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Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Zhotovitel stavby 
je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů na řízené skládce a při kolaudaci předmětné stavby musí 
předložit doklad o způsobu zneškodnění odpadů. 

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství – viz. Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen 
dle kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

Odpady vzniklé při stavbě jsou zatříděny dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. 
Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny symbolem „*“. Jedná se převážně 
o odpady Skupiny katalogu odpadů č. 17 „Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst)“: 

Odpady vzniklé při montážních pracích a stavebních úpravách: 

 01 05 01* – lokálně znečištěný stěrk (výhybky) 

 17 01 01 – beton z demolic objektů, základů TV 

 17 01 99 – stavební a demoliční suť 

 17 02 01 – dřevo po stavebním použití, z demolic 

 17 03 01* - asfaltové směsi obsahující dehet 

 17 03 02 - asfalt 

 17 04 10* - kabely s izolací papír - olej 

 17 04 11 – zbytky kabelů a vodičů 

 17 05 01 – štěrk z kolejiště 

 17 05 02 – čistá výkopová zemina 

 17 05 03* - zemina nebo kamení obsahující nebezpečné látky 

 17 05 07* - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

 20 02 01 – smýcené stromy a keře 

Nebezpečné odpady budou zlikvidovány autorizovanou firmou na základě smlouvy.  

Realizace tohoto PS neklade žádné nároky na potřebu vody. Rovněž nebudou produkovány žádné 
odpadní vody. 

3.6.6 Požárně bezpečnostní řešení 

Netýká se. V rámci tohoto PS nejsou řešeny vstupy do budov. 

4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Práce budou probíhat v drážních objektech a na drážním pozemku v blízkosti kolejiště. Při realizaci 
stavby je nutno dodržovat Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC Bp1 a další platné 
normy a předpisy. Zejména je potřeba se řídit ustanoveními Vyhlášky ČUBP č.48/82 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ustanoveními 
Vyhlášky ČUBP a ČBU č.324/90 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
ustanoveními Zákoníku práce k zajištění BOZP, ustanoveními Vyhlášky ČUBP a ČUB č.213/91 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel. 
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Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací a zdravotní způsobilostí. 

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým normám a splňuje 
požadavky zákona č.20/66 Sb., Vyhlášky č.45/66 Sb. a příslušných ČSN. Práce na sdělovacím 
zařízení je možné provádět se souhlasem odpovědných pracovníků ČD Telematika, úsek 
telekomunikací oblast Praha a OŘ Praha SSZT.  

Práce na dálkových kabelech (realizace spojek, přeložka dálkového kabelu) jsou nezadatelné 
a budou provedeny firmou ČD - Telematika, a.s., která tyto kabely udržuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


