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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1 Nazev stavby

Néazev: Optimalizace tratového useku Celakovice (mimo) — Mstétice (véetng) —
uprava dok. — nahrada pfejezdu P2725
Stuperi: Dokumentace pro stavebni povoleni

1.2 Zadavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
ICO 7099 42 34

Kontaktni adresa: Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska
278/1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Ing. EliSka HruSkova

1.3 Dodavatel dokumentace pro stavebni povoleni

Nazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
Hlavni inZenyr projektu: David Benda

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
2.1 Vychozi podklady

Pro zpracovani projektu (dokumentace ke stavebnimu povoleni) byly pouzity nasledujici podklady:
e Schvalena dokumentace stavby pro uzemni Fizeni
e Schvalovaci a posuzovaci protokol dokumentace stavby pro Uzemni fizeni
e Zadavaci dokumentace

¢ Platné vyhlasky, pfedpisy, normy a smérnice

2.2 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

Stavebni objekt SO 604 ,Ochrana a Upravy trasy kabelu CD — Telematika“ DK je vazan na ostatni
stavebni objekty, zejména na:

SO 101 Hlavni trasa

SO 102 Mistni komunikace do Celakovic

SO 104 Pf¥ijezdova komunikace

SO 105 Chodnik

SO 180 Uprava komunikaci pfed a po stavbé
SO 201 Most pres zel. traté a sil. 111/2455

SO 202 Opérna zed
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

SO 603 Ochrana a Uprava trasy kabeld CD

2.3 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedchozim stupném, doSlo k upfesnéni technického
feseni.

2.4 Odchylky od platnych norem a predpist

Nejsou.

2.5 Vlastnik a spravce investice

Vlastnikem investice bude Sprava Zeleznic, statni organizace, spravcem Sprava zeleznicni
telematiky, udrzujici organizaci CD — Telematika, a.s.

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Stru€ny popis souc¢asného technického stavu

V feSené oblasti se nachazi dalkové kabely Lysa n.L. — Praha a Celakovice — Mochov, oba
konstrukce 12DMO0,9, kabely jsou ulozeny ve spole¢né trase. Kabely budou po realizaci nadjezdu
pod naspem télesa silnice, ktery ma vysku cca 5 m.

Dale se vieSené oblasti podél trati Celakovice — Neratovice nachazi dalkovy kabel konstrukce
12DM0,9. Kabel je v kolizi s budovanym pilifem mostu.

3.2 Navrzené technické reseni a jeho zduvodnéni
3.2.1 Dalkové kabely Lysa n.L. — Praha a Celakovice — Mochov — ochrana

Stavajici kabelova trasa dalkovych kabelG Lysa n.L. — Praha a Celdkovice — Mochov kfizi novy
silni¢ni obchvat cca v km 0,440 (silni¢ni km nové komunikace).

Protoze v této ¢asti bude vySka nasypu télesa silnice pfiblizné 5,0 m, je navrzena prelozka kabel(
ato od spojky 067a v zkm 8,815 k pupinaéni skiini PS06 v Zzkm 9,105. Kabely budou vedeny
po stavajicim pozemku mimo obvod drahy ve volném terénu. Novou silnici bude nova kabelova trasa
podchazet v poslednim poli silniéniho nadjezdu.

Kabely budou ulozeny ve vykopu do kabelového loZe z kopaného pisku ve stejné urovni, soubé&zné
anesmi se kfizit. V celé trase bude cca 20 cm nad ulozenym kabelem polozena vystrazna folie
oranzové barvy. Pfi zahozu musi byt zemina po €astech zhutfiovana.

Vyska kryti kabell ve volném terénu je 0,8m.
VeSkeré vykopové prace v ochranném pasmu kabelu je nutno provadét rucné.

Prelozku kabell je nutno provést po dokoncéeni vykopovych praci pro mostni opéru, pfed zahajenim
praci na nasypovém télese.

Prace na dalkovych kabelech (realizace spojek, prelozka dalkoveho kabelu) jsou nezadatelné
a budou provedeny firmou CD - Telematika, a.s., ktera tyto kabely udrzuje.

3.2.2 Dalkovy kabel Celakovice — Neratovice — ochrana

Stavaijici kabelova trasa dalkového kabelu Celakovice — Neratovice kfizi novy silniéni obchvat cca
v km 0,227 (Zkm). Kabel je v kolizi s budovanym pilifem mostu.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Je navrZzena stranova prelozka kabelu do nové trasy bez preruseni. Trasa dalkového kabelu bude
odkryta v Usecich km 0,043 — km 0,142 a km 0,142 — km 0,186 trati Celakovice — Neratovice. Od km
0,043 bude dalkovy kabel ulozen do kabelové trasy spole¢né s kabely ZZ (feSeno v ramci SO 603
této stavby) az po podchod pod koleji v km 0,142. Nova kabelova trasa je krat8i, pfebyte¢na délka
kabell bude protazena stavajici chraniCkou pod kolejemi. Za podchodem pod kolejemi bude kabel
ulozen do nové kabelové trasy, od podchodu pod kolejemi do km 0,163 bude ulozen v samostatné
trase, dale pak az do km 0,186 v kabelové trase spolecné s kabely ZZ (feSeno v ramci SO 603 této
stavby).

Dalkovy kabel bude v kabelové trase ulozen do kabelovych Zlabl. V celé trase bude cca 20 cm
nad ulozenym kabelem polozena vystrazna folie oranzové barvy pro samostatnou trasu kabelu
a modré barvy pro kabelovou trasu spole¢nou s kabely ZZ. Pfi zahozu musi byt zemina po ¢astech
zhutfiovana.

Veskeré vykopove prace v ochranném pasmu kabelu je nutno provadét rucné.
Prelozku kabelu je nutno provést pied zahajenim vykopovych praci pro mostni opéru.

Prace na dalkovych kabelech (realizace spojek, prelozka dalkoveho kabelu) jsou nezadatelné
a budou provedeny firmou CD - Telematika, a.s., ktera tyto kabely udrzuje.

3.2.3 Dalkové kabely

Bude pouzity kabely stejné konstrukce jako stavajici dalkové kabely.

Pro spojovani jednotlivych délek kabelt bude pouzito spojek pro dalkové kabely tohoto typu.
3.2.4 Dispozi€ni reseni

3.2.4.1 Obecné zasady pro vedeni kabelovych tras

Kabelové trasy budou umistény v souladu s pfedpisem SZDC S4, TNZ 34 2609, TNZ 37 5715,
CSN 334050, CSN 73 6005 a v souladu s podminkami vyjadFeni pfislusnych spravct podzemnich
fada.

Uvedené kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubé&hu s osou koleje (na Siré trati
min. 2,35m od osy koleje, v dopravné min. 2,20m od osy koleje) budou kabely uloZzeny v hloubce min.
0,9m (bez mechanické ochrany), 0,4m (s mechanickou ochranou Zlabem, chrani¢kou) pod urovni
plané télesa Zeleznic¢niho spodku. PFi kfizeni drahy bude kryti kabelové chranicky nejméné 1,5m
od plané télesa zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem nebo pfekopem. Kfizeni silni¢nich
komunikaci bude provedeno kabelovymi chrani¢kami uloZzenymi 1,2m pod niveletou vozovky
protlakem (pfekopem). V prostoru propustkll a mostl bude kabelova trasa vedena podle situace,
mimo tento objekt po pozemku drahy nebo po objektu ve Zlabu. V mistech pfedpokladaného
mechanického ohrozZeni kabeld budou kabely kryty ve vykopu chranickami nebo jinym uloznym
prvkem. Terén naruSeny vykopem kabelové trasy bude po pokladce kabell uveden do plvodniho,
nebo nalezitého stavu.

Pro zamezeni znecisténi nového kolejového svrSku vybudovaného v této stavbé je nutno
pfi vykopovych pracich ucinit patficnd opatfeni — napf. pfikryti svr8ku pomoci geotextilie €i jiného
materialu.

Pro zaji$téni identifikace podzemniho vedeni bude pouZita vystrazna félie modré barvy dle CSN 73
60 60.

3.2.4.2 Kabelové trasy
Kabelové trasy jsou ziejmé z pfilohy €. 2.001, situace 1:1000, trasy jsou znazornény fialové.

Pfechody komunikaci budou feSeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem,
ve vyjimeénych pfipadech pifekopem. Kabely budou pod komunikaci ulozeny v chranickach PEHD
160. KFiZzeni bude oznaceno na obou stranach sloupky s oznacenim.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Pfechody vodoteci, pokud nebudou realizovany po objektu mostu nebo propustku ve Zlabu, budou
fedeny prednostné bezvykopovou technologii - protlakem (pfedevsim u vétSich vodoteci), u ostatnich
drobnych vodoteci prekopem. V obou pfipadech budou kabely ulozeny pode dnem v chranickach,
které budou ulozeny tak, aby konce chrani€ek byly min. 2m za bfehovou hranou. Kfizeni bude
oznaceno na bfehové hrané sloupky s oznacenim.

V situaci 1:1000 jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité jednotlivych draznich i mimodraznich
spravcU, jejich poloha je v8ak pouze informativni. Zakres stavajicich inzenyrskych siti je soucasti
koordinacni situace stavby. Dodavatel kabelové kynety musi mit pfi realizaci obé uvedené situace.
Hlavnim divodem je nejaktualngjsi stav inZenyrskych siti v koordinacni situaci, dale je to z divodu,
ze v prilohach 2 az 8 tohoto PS nejsou z dlivodu prehlednosti tistény kabelové trasy ostatnich
profesi.

3.2.4.3 Zpusob ulozeni a mechanické ochrany kabelt

Kabely volné kladené budou do vykopu uloZzeny do loZze z prosaté zeminy nebo kopaného pisku, min.
30cm nad nimi bude ulozena ochranna félie oranzové nebo modré barvy. V nékterych mistech
na draznim télese je navrzena podpovrchova kabelova trasa, kde budou kabely vedeny v kabelovych
Zlabech s minimalnim krytim 15-20cm (nemoznost vedeni jinde a komplikované terénni podminky).

Po skonéeni praci bude povrch upraven do puvodniho stavu, ornice se rozprostie, povrch vykopu se
uhrabe a pfipadné oseje travou. V Usecich, kde je kabelova kyneta vedena ve Stérkovém loZi, je
nutno toto uvést do pavodniho stavu v pfipadé, Ze dojde k jeho naruseni. Dale tento stav miize nastat
v mistech s rekonstruovanym Zelezniénim svrSkem a spodkem v pfipadé, Ze se nepodafi
zkoordinovat stavebni c¢innost dodavatele Zelezni¢niho svrSku s dodavatelem, ktery zajiStuje
pokladku kabelu. Prebytecna zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy. Odvazet se bude pouze
zemina méné kvalitni, jedna se o cca 10cm vrstvu, misto které bude zfizeno kabelové loze. Zemina
bude odvazena k recyklaci nebo na skladku.

3.2.4.4 Soubéhy a krizeni se stavajicimi podzemnimi Fady

KFizeni a soub&hy se stavajicimi podzemnimi fady jsou feSeny dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni. Dale budou respektovany pozadavky spravcui jednotlivych siti.

Pfi provadéni zemnich praci je potfeba dbat na to, aby nebyla poSkozena jind podzemni zafizeni.
Pred zahajenim zemnich praci musi byt vytyéeny stavajici inzenyrské sité v dané oblasti.
Bez vytyéeni nesmi byt vykopové prace zahajeny.

3.2.4.5 Uzemnéni

Zustava stavajici — netyka se.

3.2.4.6 Protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym proudiim

Ochrana kabelového vedeni je dana pfedepsanou montazi spojek a kabelovych rozvodu.

Zakladni ochrana dalkového kabelu proti ruSivym vlivdm spociva v jeho konstrukci.

3.3 Statické posouzeni

Neni vyzadovano.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

3.4 Pokyny pro montaz

3.4.1 Méreni dalkového kabelu

Na dalkovém kabelu bude provedeno pfed kazdou manipulaci s nim zkracené zavérecné méreni
v obou smérech, po provedené ochrané, pfeloZzce nebo Upravé spojky rovnéz zkracené zavéreéné
méfeni v obou smérech. Dale bude po provedené prelozce (ochrané) provedeno vyrovnani
kapacitnich nerovnovah dle predpisu CD-T200 a pozadavk( spravce.

3.4.2 Dokumentace

Pro dalkovy kabel bude provedena uprava kabelové knihy planu.

3.5 Postup vystavby

Stavebni postupy budou vazany na souvisejici SO stavby a jsou pfedmétem POV stavby. Realizace
kabelové trasy - provadéni vykopovych praci je nutno koordinovat s postupem praci na vystavbé
mostu a komunikaci.

3.6 Podminky a naroky na vystavbu

3.6.1 Vyluky

Realizace tohoto bude vyzadovat vyluky na provozovanych dalkovych kabelech Lysa n.L. — Praha
a Celakovice — Mochov. Pfedpoklada se délka vyluky cca 10 hodin pro kazdy kabel pro realizaci
spojek a napojeni v pupinaéni skfini.

Na dalkovém kabelu Celdkovice — Neratovice nebude vyluka provozu vyZzadovana — jedna
se o prelozku kabelu bez pferuseni.

3.6.2 Bilance zdroja, surovin, energie, vody a pozadavky na dopravu

Realizace tohoto PS nema vyrobni charakter a neklade poZzadavky na uvedené zdroje a dopravu.
Doprava materialti na misto realizace bude provadéna po mistnich a ostatnich komunikacich.

3.6.3 Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii
Dalkovy metalicky kabel je pouze pfenosové medium, které nevyzaduje napajeni.
3.6.4 Vliv stavby na zivotni prostiedi a osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti
pohybu.

Charakter PS svym provozem nenaruSuje a nema negativni vliv na zivotni prostfedi.
Je potfeba dodrzovat pfedevsim tato opatfeni:

¢ Ekologicky nebezpecny odpad musi byt odborné zlikvidovan v souladu se zakonem ¢&. 185/2001
Sb.

¢ Po dokoncCeni praci musi byt stavenisté radné uklizeno.

3.6.5 Likvidace odpadt

Dokoncena stavba nebude zdroji odpadnich surovin.
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IN/E METROPROJEKT Technicka zprava

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou vyuZity nebo zneSkodnény v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a daldimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi. Zhotovitel stavby
je povinen zaijistit likvidaci vzniklych odpadl na Fizené skladce a pfi kolaudaci predmétné stavby musi
predlozit doklad o zpUsobu zneskodnéni odpadu.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodaistvi — viz. Vyhlaska MZP
€. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen
dle kategorizace odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou zatfidény dle Katalogu odpad( - Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sbh.
Nebezpecné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zakona jsou oznaeny symbolem ,*“. Jedna se pfevazné
0 odpady Skupiny katalogu odpadi &. 17 ,Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy
z kontaminovanych mist)“:

Odpady vzniklé pfi montaznich pracich a stavebnich Upravach:
e 01 05 01* — lokalné znecistény stérk (vyhybky)
¢ 17 01 01 — beton z demolic objektu, zaklada TV
e 17 01 99 — stavebni a demoli¢ni sut
e 17 02 01 — dfevo po stavebnim pouziti, z demolic
e 17 03 01* - asfaltové smési obsahujici dehet
¢ 17 03 02 - asfalt
e 17 04 10* - kabely s izolaci papir - olej
e 17 04 11 — zbytky kabell a vodi€u
e 17 05 01 — $térk z kolejisteé
e 17 05 02 — Cista vykopova zemina
¢ 17 05 03* - zemina nebo kameni obsahujici nebezpeéné latky
e 17 05 07* - §térk ze Zelezniéniho svrSku obsahujici nebezpeéné latky
¢ 20 02 01 — smycené stromy a kefe
Nebezpecné odpady budou zlikvidovany autorizovanou firmou na zakladé smlouvy.

Realizace tohoto PS neklade zadné naroky na potfebu vody. Rovnéz nebudou produkovany zadné
odpadni vody.

3.6.6 Pozarné bezpecnostni reseni

Netyka se. V ramci tohoto PS nejsou feSeny vstupy do budov.

4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Prace budou probihat v draznich objektech a na draznim pozemku v blizkosti kolejiSté. Pfi realizaci
stavby je nutno dodrzovat Pfedpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci SZDC Bp1 a dal$i platné
normy a predpisy. Zejména je potfeba se Fidit ustanovenimi Vyhlasky CUBP &.48/82 Sb., kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, ustanovenimi
Vyhlagky CUBP a CBU ¢&.324/90 o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
ustanovenimi Zakoniku prace k zaji$téni BOZP, ustanovenimi Vyhlasky CUBP a CUB &.213/91
0 bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel.
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INE METROPROJEKT

Technicka zprava

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici

s predepsanou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilosti.

Z hlediska hygienickych pfedpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym normam a splfiuje
pozadavky zakona €.20/66 Sb., Vyhlasky €.45/66 Sb. a pfislusnych CSN. Prace na sdélovacim
zafizeni je mozné provadét se souhlasem odpovédnych pracovniki CD Telematika, uUsek

telekomunikaci oblast Praha a OR Praha SSZT.

Prace na dalkovych kabelech (realizace spojek, prelozka dalkoveho kabelu) jsou nezadatelné
a budou provedeny firmou CD - Telematika, a.s., ktera tyto kabely udrzuje.

Nazev dila: oio7du P2725
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