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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A)  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
a.1)  Stavba 

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice 
(včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725 

Název objektu : SO 801 – Vegetační úpravy ve správě ŘSD ČR 

Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Kraj : Středočeský kraj 

Okres : Praha – východ 

Katastrální území : Mstětice, Čelákovice, Záluží u Čelákovic 

Druh stavby : novostavba 
Kategorie objektu : S9,5/50 

 
a.2) Zadavatel dokumentace 

Název a sídlo:   Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70 99 42 34 

Kontaktní adresa:  Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, 
Sokolovská    278 / 1955, Praha 9, PSČ 190 00         

Hlavní inženýr stavby:   Filip Kohutič 

   
a.3) Dodavatel dokumentace 

Název a sídlo:   METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha7 
IČO 45271895 

Vedoucí týmu (HIP):   Ing. Jiří Úlehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz 
 
Zpracovatelský útvar:    DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava 
 Divízia Bratislava 
 Kominárska 141/2, 4 
 832 03 Bratislava 
 mestská časť Nové Mesto 
   
Odpovědný projektant:  Ing. Jakub Jurina, jurina@dopravoprojekt.sk 
 
a.4) Budoucí vlastník a správce objektu 

Název a sídlo : Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice 
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B)  STRUČNÝ POPIS STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNI 
 
 Na základě požadavku Středočeského kraje a města Čelákovice a ve smyslu dohody 
mezi Stř. krajem, Správou železnic a Městem Čelákovice je předmětem stavby zpracování 
projektové dokumentace v návaznosti na projekt stavby „Optimalizace traťového úseku 
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ na náhradu přejezdu P2725 na silniční komunikaci 
II/245 částí obchvatu Města Čelákovice a obchvatu části Záluží s tím, že v rámci technického 
řešení bude v maximální míře využito vydané pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu 
II/245 Čelákovic, obchvat. 
 V současné době je území, kterým má vést přeložka II/245 (kvadrant vymezený 
železniční tratí a ulicí Mochovská) nezastavěné (půda je zemědělsky obdělávána), pouze v 
menší části se vedle železniční stanice Čelákovice nachází průmyslový areál Škoda. Podle 
schváleného Územního plánu je v tomto prostoru (v ÚP nazývaném 8. Škoda, pod Šibeňákem) 
navržena individuální bytová výstavba (OV) od průmyslového areálu oddělená izolační zelení 
a podél obchvatu jsou navrženy plochy pro skladování a výrobně obslužnou sféru (VN).  
 Hlavní trasa obchvatu se v ZÚ odpojuje ze stávající II/245 na konci přímého úseku před 
Čelákovickým potokem. V km cca 0,500 přechází mostním objektem přes silnici III/2455 do 
Záluží, tratě ČD 0911 Čelákovice –Neratovice, 1192 Praha Vysočana – Lysá nad Labem a 
0913 Čelákovice – Mochov a dále pokračuje dvěma protisměrnými oblouky až ke stávající 
II/245 do Mochova. V km cca 0,225 hlavní trasy obchvatu je napojená místní komunikace do 
Čelákovic a v km 0,532 je napojen obchvat Záluží.  
 
C)  PODKLADY A PRŮZKUMY A JEJICH VYHODNOCENÍ 
 
c.1) Podklady 

Při zpracování DSP byli použité následovní podklady: 

1) Předchozí stupeň PD DUR z r.2006 „II/245 Čelákovice, obchvat“ 
2) Platné ÚR č.j. 1231/07/L vydané MěÚ Čelákovice, odbor výstavby, které nabylo právní 

moci dne 28.8.2007 
3) Územní plán sídelního útvaru města Čelákovice po změně č. 8 z 12/2022  
4) Digitální zákres katastrálních území podle KN ČÚZK, katastrální mapy 
5) ČSN, vzorové listy, TKP a další související předpisy 
6) prohlídka místa, fotodokumentace, veřejně dostupné zdroje a internet 

 
c.2)  Průzkumy 

Zpracování DSP vycházelo z následovných průzkumů: 
7) Podrobný IGP včetně pedologického a korozního průzkumu, Artepgeo spol. s.r.o., 

Praha 5, 05/2023 
8) Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek, SQZ, s.r.o., Olomouc, 06/2023 
9) Aktualizace a geodetické doměření stavby, PRAGEMA s.r.o, Praha 4, 09/2022 
10) Průzkum inženýrských sítí, Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 36, 170 00 Praha 7 
11) Dopravně inženýrské podklady a kapacitní posouzení, Metroprojekt Praha a.s. 

Argentinská 36, 170 00 Praha 7 
12) Dendrologický průzkum, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 
13) Hluková studie, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 
14) Rozptylová studie, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 

 
D)  ZALOŹENÍ TRÁVNÍKU 
 

Trávník bude založen: 
- na svazích (v rámci jednotlivých stavebních objektů), 
- v rovině na doprovodných plochách,  
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- v povrchových zahliněných horizontech protierozní zatravnění, 
- v rámci rekultivací ploch dočasného záboru (příslušný stavební objekt SO 860). 

 
Trávník bude založen tak, aby při předávání splňoval předepsané parametry. 

Nezpevněné plochy se před výsevem travní směsi odplevelí – zakládat trávník na 
zaplevelených plochách není přípustné. Trávník je nutné založit za vhodných klimatických a 
vegetačních podmínek. Výsev trávníku je nezbytné sladit s rozprostření ornice. Aby nedošlo 
k zaplevelení, je nevyhnutné vykonat zatravnění co v nejkratší době po rozprostření ornice.  

Ohumusování a zatravnění bude řešeno v objektech řady 100.  

d.1) Založení trávníku na svazích a rovině 

Trávník bude zakládání hydroosevem, ručně nebo secími stroji. K výsevu se využije 
jednotná trávně bylinná směs pro celou stavbu uvedená v kapitole 5.2. Trávní směs. V dalších 
letech musí být trávník náležitě ošetřován a sečen.  

Na svazích se bude zakládat trávník hydroosevem. Před nástřikem komponentů 
hydroosevu musí být terén urovnaný (ale ne hladký), bez odpadů, stavebních zbytků a bez 
kamenů.  

Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizátor povrchu půdy, 
mulčovací materiál. Stabilizátor povrchu půdy musí být registrován podle zákona č. 156/1998 
Sb. (zákon o hnojivech) a musí zároveň sloužit jako pomocná půdní látka. Tyto komponenty 
je nutno, pro zakládání trávníku na extrémních stanovištích, doplnit o další pomocné půdní 
látky. Zhotovitel hydroosevu před zahájením prací provede vyhodnocení stanoviště a podle 
ČSN 83 9041 stanoví komponenty hydroosevu a jejich dávkování. Pak, v souladu s TKP 13, 
předloží technologický předpis pro provádění hydroosevu, jeho komponenty a dávky na m2 k 
odsouhlasení objednateli/správci stavby v dostatečném předstihu před zahájením prací.  

Zakládání trávníku v rovině ručním výsevem nebo secími stroji, po výsevu se semeno 
zapraví a půda uválí. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy připravit pro výsev. 
To zahrnuje zejména odplevelení, obdělání půdy, uhrabání, urovnání a vysbírání kamenů. 
Dále je třeba plochu pohnojit (kombinované hnojivo) v množství cca 300 kg na hektar. Po 
výsevu se travní semeno zapraví, povrch půdy se uválí a zalije (5 l/m2).  

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání v rovině i na svahu.  
Návrh travní směsi se může upřesnit podle dostupnosti osiva. Změna musí být 

odsouhlasena objednatelem, nezávislým dozorem a musí být dodrženy podmínky TKP 13 
týkající se vlastností navržených druhů trav.  

Zakládání trávníku zahrnuje také 1. posekání jak v rovině, tak na svahu.  
Navržena travní směs bude vyseta bez rozdílu v pásu 3 m od komunikace i ve větší 

vzdálenosti a taky na rovině v nitro křižovatkových prostorech. 

d.2) Trávní směs 

Travní směs je navržena dle TP 99: 
Směs pro sušší stanoviště s nižší zásobou živin  
- 35 % kostřava červená výběžkatá Táborská 
- 20 % kostřava červená trsnatá Ferota 
- 15 % kostřava ovčí Jana 
- 15 % lipníce luční Krasa (Slezanka) 
- 15 % jilek vytrvalý Sport (Bača 

Doporučený výsevek 25 g na 1 m2.  

d.3) Odplevelení 

Na odplevelení ploch se nebudou používat totální herbicidy. Plevelní rostliny budou 
odstraněné šetrně k životnímu prostředí, jako například sečením a následným odvozem 
biomasy. V případě nutnosti musí bít použití herbicidu předem odsouhlasené a zdůvodněné.  

d.4) Ošetřovaní trávníku 

Sečení trávníku a následní odstranění biomasy bude probíhat následovně: 
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- 3m pás od okraje silnice bude sečen 4x ročně nebo při vzrůstu max. 300 mm dominance 
porostu a následným odvozem biomasy na skládku, 

- dále, než 3m od okraje budou trávní plochy koseny, shrabány a odvezeny na skládku 
v četnosti při překročení vzrůstu 350 mm. 

Nevzešlé místa budou bezodkladně dosety, aby se minimalizovali podmínky pro nárůst 
plevelu.  

Při ošetřovaní trávníku je nutno dodržet podmínky smlouvy a Norem aktuálních a 
v přípravě aktualizací Norem. Z ekologického a provozního hlediska je lepší nekosit, pokud to 
porost nevyžaduje. 
 

E)  VÝSADBY 

Hlavním úkolem vegetačních úprav je začlenění stavby do okolní krajiny ozeleněním 
nové komunikace a nahrazení porostů, které byly v souvislosti s výstavbou vykáceny, 
vymýceny nebo poničeny. Pro vytvoření krajinného prvku s biologickou funkcí, i pro estetické 
začlenění výsadeb do okolní krajiny, je nutné vyjít ze sortimentu stanovištně s uplatněním 
původních, domácích, přirozených druhů dřevin.  

V rámci vegetačních úprav bude provedena výsadba křovin v zahuštěných skupinách. 
Druhové složení bude přizpůsobeno stávajícím porostům v okolí a typu navazující krajiny.  

e.1)  Hloubení jamek 

Jamky pro výsadbu je nutné vyhloubit v šířce odpovídající nejméně 1,5násobku průměru 
kořenového systému nebo kořenového balu. Půda z výkopů se ukládá odděleně podle kvality 
(zvlášť úrodná a neúrodná). Úrodná půda se použije na zasypaní kořenového systému. Dno 
jamky pod kořenovým systémem se musí zkypřit. 

Pro výsadby v řadách se strhne drn v šířce 0,5m, čímž se vytvoří nezatravněný pás, do 
kterého je možno sázet dřeviny.  

Výsadby se pak v pásech namulčují. Není přípustné sázet dřeviny do trávníku. 
V jamkách bude při výsadbě provedena 50% výměna stávající půdy za kvalitní zahradní 

substrát, odstraněny kameny, stavební zbytky, těžko zetlívající části rostlin, aj odpady. Povrch 
stěny výsadbové jamky bude mělce nakopán (rozrušení krusty proti květináčovému efektu). 

e.2)  Kompozice výsadeb na svazích 

Výsadby keřových porostů budou realizovány jenom na svazích v zahuštěních 
modulech. Takto navrženy výsadby zjednoduší realizaci výsadeb, jako i následní údržbu. První 
řad výsadeb, respektive hrana modulu se vysadí minimálně 3m od koruny svahu. Když se na 
svahu nebo zářezu nachází příkop, výsadby budou vzdálené minimálně 3m od dna přikopu.  

 Moduly budou mít rozměr 10 x 2m, přičemž vzájemný vzdálenost řadu bude 0,5m a 
vzdálenost keřů v řade bude 1m. V jednom modulu se nachází 50ks keřů. Moduly se budou 
umísťovat samostatně nebo budou na sebe navazovat dle výsadbového plánu (situace 02 a 
situace 03). Na výsadby se použiji 2 druhy modulů, a to: 
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e.3)  Sortiment dřevin 

Při výběru dřevin byl kladen důraz na: 
- dřeviny geograficky původní – vychází se z potenciální přirozené vegetace v zájmovém 

území, z vegetačních stupňů, 
- stanovištní podmínky – podmáčené půdy, suchá stanoviště, exponovaná stanoviště, 

klimatické podmínky, 
- schopnost dřevin odolávat znečištění ovzduší exhalacemi, zasolení půdy a dalším 

negativním vlivům dopravy. 
 
Sortiment navržených dřevin je uveden v následující tabulce: 

 

Znak Český název  Vědecký název 
Množství 

(ks) 

Keře listnaté 

JVT   jalovec obecný  Juniperus communis 155 

CM   dřín jarní  Cornus mas 290 

CRO   hloh obecný  Crataegus laevigata 290 

RAC   řešetlák počistivý  Rhamnus cathartica 290 

ROC   růže šípková  Rosa canina 620 

EU   brslen evropský Euonymus europaeus 155 

VO   kalina obecná  Viburnum opulus 155 

FA   krušina olšová  Frangula alnus 290 

CAV   líska obecná  Corylus avellana 290 

LV   ptačí zob obecný  Ligustrum vulgare 155 

COS   svída obecná  Cornus sanquinea 155 

LCX   zimolez obecný  Lonicera xylosteum 155 

Keře celkem 3 000 
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e.4)  Požadavky na materiál 

Rostlinný materiál pro výsadbu bude zdravý, nepoškozený s řádně rozvinutým 
kořenovým systémem, bal bude řádně prokořeněný, pevný. Dovážený materiál lze použít 
pouze tehdy, je-li jeho zdravotní stav doložen (prokázán) podle platných dovozních řádů a 
předpisů o ochraně proti šíření chorob a škůdců. Je nepřípustné použití rostlin z náletů, 
poškozených, oslabených a napadených chorobami a škůdci. 

Listnaté i jehličnaté keře budou standardní výšky 40-60 cm v kontejneru o objemu 2 l, 
nejméně 3 výhony. Při realizaci je nutné dodržet platné normy v oboru sadovnictví a 
krajinářství, včetně příslušných oborových norem. 

e.5)  Hnojení a přidávaní pomocných půdních látek 

Keře budou přihnojeny tabletovaným hnojivem (NPK) s postupním uvolňováním živin, 1 
tableta NPK/keř (dlouhodobé hnojivá), 1kg kompostu a 30g kondicionéru. 

 

e.6)  Ochrana proti okusu 

Ochrana keřů proti okusu není nutná. 

e.7)  Mulčovaní výsadeb 

Všechny výsadby budou namulčovány. Mulčovací materiál nesmí poškozovat rostliny 
a bránit pronikání vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916). Mulčovací materiál musí být 
rozprostřen rovnoměrně po celé ploše a povrch po ukončení mulčování musí být urovnaný.  

U keřů, vzhledem na zahuštěné výsadby, se bude mulčovat celá plocha výsadeb. Pro 
mulčování bude použita hrubá borka ve vrstvě 10cm (po slehnutí).  

 Doporučuje se využití nerozložené hrubé borky s kousky kůry nad 8cm (optimálně 8-
15cm). Mulčování je nutné provádět materiálem, u kterého je předpokládán účinek jako 
ochrana proti zaplevelení 2 roky po předání vegetačních úprav.  

Celkem bude mulčována plocha 1200 m2 (120 m3). 

e.8)  Zálivka 

Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik 
vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě. Voda pro 
zálivku nesmí poškozovat rostliny. Pro zlepšení zálivky a schopnost lépe vstřebat vodu do 
půdy je kvalitní závlahová mísa. Závlahová mísa je udržovaná minimálně po dobu 2 let. Pro 
zálivku může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka nesmí probíhat 
vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních 
vlastností. Intenzita zalévání je silně závislá na počasí, v létě by neměla být kratší než jednou 
týdně. 

U keřů zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, 
popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 5 l/ks. Během prvního vegetačního období 
po výsadbě se bude zálivka vykonávat 6x (5 l/ks), z toho 1x ihned po výsadbě. V příštím roce 
se zálivka snižuje na 5x (5 l/ks).  

 

F)  DOKONČOVACÍ PÉČE – OŠETŘOVANÍ 

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy 
pečovat.  
V projektu je počítáno s ošetřením 4x. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně 
zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Když trávník nebude mať velikost uvedenu 
v kapitole 5.4, počet kosení se může snížit.  

Cílem (dokončovací) rozvojové péče u dřevin je dosáhnout stav, který zaručí další 
perspektivní vývoj výsadeb. V případě stromů se jedná o doplňkovou závlahu (zejména 
v letním období), kontrolu a opravu ochrany a ukotvení kmene, ošetření případných poranění, 
výchovní řez, výměna uhynulých dřevin, nezbytná úprava korun (popř. odstranění uschlých 
větví), kontrola úvazků a ukotvení stromů, resp. také ochrana rostlin proti případným škůdcům 
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včetně odplevelení. Důležitá je také kontrola výsadbové mísy a odstranění mulčovacího 
materiálu z báze kmene.  

Ošetřování výsadeb keřů zahrnuje doplňková závlaha (zejména v letním období), 
mechanické odplevelení namulčovaných ploch (odstranění nežádoucích rostlin i s kořeny), 
udržování mulče ve funkčním stavu, odstraňování suchých a poškozených částí rostlin, 
nahrazení uhynutých dřevin, výchovný řez, kontrolu a opravu kotvení na oporných 
konstrukcích pro popínavé dřeviny.  

 

G)  CELKOVÝ PŘEHLED VÝSADEB A MATERIÁLŮ 

Výsadby dřevin dle jednotlivých situací: 
 
Situace č. 1 

Znak Český název  Vědecký název 
Množství 

(ks) 

Keře listnaté 

JVT   jalovec obecný  Juniperus communis 60 

CM   dřín jarní  Cornus mas 110 

CRO   hloh obecný  Crataegus laevigata 110 

RAC   řešetlák počistivý  Rhamnus cathartica 110 

ROC   růže šípková  Rosa canina 240 

EU   brslen evropský Euonymus europaeus 60 

VO   kalina obecná  Viburnum opulus 60 

FA   krušina olšová  Frangula alnus 110 

CAV   líska obecná  Corylus avellana 110 

LV   ptačí zob obecný  Ligustrum vulgare 60 

COS   svída obecná  Cornus sanquinea 60 

LCX   zimolez obecný  Lonicera xylosteum 60 

Keře celkem 1150 

 
Situace č. 2 

Znak Český název  Vědecký název 
Množství 

(ks) 

Keře listnaté 

JVT   jalovec obecný  Juniperus communis 95 

CM   dřín jarní  Cornus mas 180 

CRO   hloh obecný  Crataegus laevigata 180 

RAC   řešetlák počistivý  Rhamnus cathartica 180 

ROC   ruža šípková  Rosa canina 380 

EU   brslen evropský  Euonymus europaeus 95 

VO   kalina obecná  Viburnum opulus 95 

FA   krušina olšová  Frangula alnus 180 

CAV   líska obecná  Corylus avellana 180 

LV   ptačí zob obecný  Ligustrum vulgare 95 

COS   svída obecná  Cornus sanquinea 95 

LCX   zimolez obecný  Lonicera xylosteum 95 

Keře celkem 1850 
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Množství materiálů potřebných při výsadbě dřevin: 

Materiály a činnosti Množství 
Celkové 
množství 

Výsadba dřevin 

keře na svazích 3000 ks 3000 ks 

výkop (keře - 0,05 m3) 3000 ks 150,00 m3 

Hnojení při výsadbě – kompost 

keře (1 kg/kus) 3000 ks 3,00 t 

Hnojení při výsadbě – tab. hnojivo (1 ks, 10 g) 

keře (1 ks/keř) 3000 ks 30,00 kg 

Půdní kondicionér  

keře (30 g/kus) 3000 ks 90,00 kg 

Mulčovaní 

keře – síle vrstvy 10 cm 1200 m2 120,00 m3 

Ošetřovaní 2x za 1 rok (celkově 4x) 

keře – 3000 x 2 x 2 3000 ks 12000 

Zálivka dřevin 

keře – 3000 x 5 x 11 3000 ks 165,00 m3 

 

H)  NAVAZUJÍCÍ AKCE A SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

SO 101 Hlavní trasa souvisí s následujícími objekty: 
100 – Objekty pozemních komunikací včetně propustků, 
200 – Mostní objekty a zdi,  
300 – Vodohospodářské objekty, 
400 – Ostatní stavební objekty, 
600 – Objekty drah, 
800 – Objekty úpravy území. 
 

I)  PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb. a navazujícími prováděcími předpisy, vždy ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce 
je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů – vyhláška 
č. 8/2021 Sb. – a nakládat s nimi dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. 

Obecné požadavky na provádění stavby z hlediska ekologie jsou obsaženy v TKP kap. 
1 (čl. 1.11). 

 
Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a 

provozu: 
 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Druh odpadu 

01 05 00 Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady*  

01 05 99 odpad druhově blíže 
neurčený – vrtné kaly O uložení na skládku 

(po vysušení) 
vrtání hlubinných základů 

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek 

05 01 05 únik ropných látek N Biodegradace úkapy, havárie 
08 01 00 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání 

barev a laků* 
používané nátěrové 
materiály 
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Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Druh odpadu 

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové 
kapaliny* 

zneškodnění 
oprávněnou osobou 

ze stavebních strojů 

13 02 00 Motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 03 ostatní motorové, 
převodové a/nebo 
mazací oleje 

N deponování, 
spalování 

olej, Vapex, znečištěné piliny 

15 01 00 Odpady obalů 

15 01 06 směs obalových 
materiálů 

O, N deponování, 
spalování 

 

15 02 00 Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny 

15 02 01 Sorbent, upotřebená 
čistící tkanina 

N spalování dřevní piliny, písek, hadry, 
fibroil – úkapy, havárie 

16 01 00 Vyřazená vozidla 

16 01 03 pneumatika O recyklace, 
skládkování 

 

16 06 00 Galvanické články 

16 06 01 sekundární: olověný 
akumulátor 

N recyklace baterie z aut a stav. strojů 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 

17 01 01 beton O recyklace  
17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 dřevo  O štěpkování stromy – kácení 
17 02 02 sklo O recyklace  
17 02 03 plast O recyklace, 

skládkování 
směrové sloupky apod. 

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

17 03 02 asfalt bez dehtu O recyklace  materiál z demolice vozovky 
17 04 00 Kovy, slitiny kovů 

17 04 05 železo anebo ocel O recyklace výztuž 
17 04 08 kabely O recyklace, 

skládkování 
přeložky sítí 

17 05 00 Zemina vytěžená 

17 05 01 zemina a/nebo 
kameny 

O deponování výkopová zemina nevhodná 
do násypu, sejmutá hum.vr., 
rozebíraný podsyp vozovky 

19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 
19 08 01 shrabky z česlí O deponování, 

spalování, 
kompostování  

odpad z vpustí 

20 01 00 Odpad získaný odděleným sběrem 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O recyklace sběrový papír (ZS) 
20 01 07 dřevo O štěpkování dřevní odřezky 
20 01 12 barva, lepidlo, 

pryskyřice 
N spalování, 

deponování 
nátěrové hmoty a odpad 
z nich 

20 01 21 zářivka a/nebo ostatní 
odpad s obsahem rtuti 

N recyklace, deponování výbojky a zářivky (ZS) 

20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích – údržba zeleně podél komunikace 

20 02 01 kompostovatelný 
odpad 

O kompostování údržba zeleně 

20 02 02 zemina anebo kameny O deponování údržba krajnice 
20 02 03 ostatní 

nekompostovatelný 
odpad 

O deponování odpad z údržby zeleně, 
nevhodný pro kompostování 

20 03 00 Ostatní odpad z obcí 
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Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Způsob nakládání 
s odpadem 

Druh odpadu 

20 03 01 směsný komunální 
odpad 

O skládkování, 
spalování 

údržba komunikace, ZS 

20 03 03 uliční smetky O skládkování, 
spalování 

údržba komunikace 

Pozn.: O – ostatní odpad 
 N – nebezpečný odpad 
    *  – není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 
 ZS – zařízení staveniště 

 
Během výstavby dojde pochopitelně k dočasnému zhoršení životního prostředí, a to jak 

vzrůstem hladiny hluku, tak nárůstem prašnosti. Prováděcí firmy jsou však povinny toto 
zhoršení eliminovat v maximální možné míře. 
 

J)  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby, týkající se BOZP. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení 
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce)  jsou 
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické 
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, 
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými 
zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

Některé základní právní předpisy: 
• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů, 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Podrobně je bezpečnost a ochrana zdraví při práci řešena v samostatném dokumentu, 
který je součástí projektového manuálu stavby a je závazný pro všechny zúčastněné strany. 
Provádění veškerých prací musí splňovat požadavky na BOZP opatření platného plánu BOZP 
a platné dokumentace stavby projektu za BOZP a ŽP. 
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K)  POŽADAVKY NA PROVOZ A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 

V rámci objektu nejsou stanoveny speciální požadavky na provoz a užívání, požadavky 
na údržbu budou řešeny v rámci samostatného manuálu mimo dokumentaci DSP. 
 
 
 
 
 
Bratislava, Duben 2024                Ing. Monika Chovanová 
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