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TECHNICKA ZPRAVA

A) ZAKLADNI IDENTIFIKACNi UDAJE

a.1) Stavba

Nazev stavby : Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice
(v€etné) - uprava dokumentace — nahrada prejezdu P2725

Nazev objektu : SO 801 — Vegetacdni Gpravy ve spravé RSD CR

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Kraj : StfedocCesky kraj

Okres : Praha — vychod

Katastralni Gzemi : Mstétice, Celakovice, Zaluzi u Celakovic

Druh stavby : novostavba

Kategorie objektu : §9,5/50

a.2) Zadavatel dokumentace

Nazev a sidlo: Sprava zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, ICO 70 99 42 34

Kontaktni adresa: Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad,
Sokolovska 278/ 1955, Praha 9, PSC 190 00

Hlavni inZenyr stavby: Filip Kohuti¢

a.3) Dodavatel dokumentace

Nazev a sidlo: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinska 1621/36, 170 00 Praha7
ICO 45271895

Vedouci tymu (HIP): Ing. Jifi Ulehla, jiri.ulehla@metroprojekt.cz

Zpracovatelsky utvar: DOPRAVOPROJEKT a.s., Bratislava
Divizia Bratislava
Kominarska 141/2, 4
832 03 Bratislava
mestska ¢ast Nové Mesto

Odpovédny projektant: Ing. Jakub Jurina, jurina@dopravoprojekt.sk

a.4) Budouci vlastnik a spravce objektu
Nazev a sidlo : Mésto Celakovice, namésti 5. kvétna 1, 250 88 Celakovice

Technicka zprava: SO 801 2
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B) STRUCNY POPIS STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM A UMISTENI

Na zékladé pozadavku Stfedogeského kraje a mésta Celékovice a ve smyslu dohody
mezi Stf. krajem, Spravou Zeleznic a Méstem Celékovice je pfedmétem stavby zpracovani
projektové dokumentace v navaznosti na projekt stavby ,Optimalizace tratového Useku
Celakovice (mimo) — Mstétice (v&etn&)“ na nahradu prejezdu P2725 na silniéni komunikaci
11/245 &asti obchvatu Mésta Celakovice a obchvatu &asti ZaluZi s tim, Ze v rdmci technického
feSeni bude v maximalni mife vyuzito vydané pravomocné uzemni rozhodnuti pro stavbu
11/245 Celakovic, obchvat.

V souCasné dobé je Uzemi, kterym ma vést prelozka /245 (kvadrant vymezeny
Zelezni¢ni trati a ulici Mochovska) nezastavéne (pida je zemédélsky obdélavana), pouze v
mensi Casti se vedle Zelezni¢ni stanice Celékovice nachéazi prumyslovy areal Skoda Podle
schvaleného Uzemniho planu je v tomto prostoru (v UP nazyvaném 8. Skoda, pod Siberidkem)
navrzena individualni bytova vystavba (OV) od pramyslového arealu oddélend izolaéni zeleni
a podél obchvatu jsou navrzeny plochy pro skladovani a vyrobné obsluznou sféru (VN).

Hlavni trasa obchvatu se v ZU odpojuje ze stavajici [1/245 na konci pfimého Useku pred
Celakovickym potokem. V km cca 0,500 pfechazi mostnim objektem pres silnici 111/2455 do
Zaluzi, traté CD 0911 Celakovice —Neratovice, 1192 Praha Vyso&ana — Lysa nad Labem a
0913 Celékovice — Mochov a déle pokraduje dvéma protismérnymi oblouky aZ ke stavajici
[1/245 do Mochova. V km cca 0,225 hlavni trasy obchvatu je napojena mistni komunikace do
Celakovic a v km 0,532 je napojen obchvat Z&luzi.

C) PODKLADY A PRUZKUMY A JEJICH VYHODNOCENI

c.1) Podklady
Pfi zpracovani DSP byli pouzité nasledovni podklady:

1) Predchozi stupefi PD DUR z r.2006 ,11/245 Celakovice, obchvat®
2)  Platné UR &.j. 1231/07/L vydané Mé&U Celakovice, odbor vystavby, které nabylo pravni
moci dne 28.8.2007

3)  Uzemni plan sidelniho Gtvaru mésta Celékovice po zméné &. 8 z 12/2022
4)  Digitalni zakres katastralnich tzemi podle KN CUZK, katastraini mapy

5)  CSN, vzorové listy, TKP a dal$i souvisejici pfedpisy

6)  prohlidka mista, fotodokumentace, verejné dostupné zdroje a internet

c.2) Pruzkumy
Zpracovani DSP vychéazelo z nasledovnych prazkumu:

7)  Podrobny IGP v&etné pedologického a korozniho priizkumu, Artepgeo spol. s.r.o.,
Praha 5, 05/2023

8)  Diagnosticky prizkum konstrukci vozovek, SQZ, s.r.o., Olomouc, 06/2023

9)  Aktualizace a geodetické doméreni stavby, PRAGEMA s.r.o0, Praha 4, 09/2022

10) Prizkum inZenyrskych siti, Metroprojekt Praha a.s. Argentinska 36, 170 00 Praha 7

11) Dopravné inzenyrské podklady a kapacitni posouzeni, Metroprojekt Praha a.s.
Argentinska 36, 170 00 Praha 7

12) Dendrologicky prazkum, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

13) Hlukova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

14) Rozptylova studie, SUDOP Praha a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha

D) ZALOZENIi TRAVNIKU

Travnik bude zaloZen:
- nasvazich (v ramci jednotlivych stavebnich objektu),
- vroviné na doprovodnych plochéach,

Technicka zprava: SO 801 3
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- v povrchovych zahlinénych horizontech protierozni zatravnénti,
- vramci rekultivaci ploch do¢asného zaboru (pfislusny stavebni objekt SO 860).

Travnik bude zalozen tak, aby pfi pfedavani splioval predepsané parametry.
Nezpevnéné plochy se pfed vysevem travni smési odpleveli — zakladat travnik na
zaplevelenych plochach neni pfipustné. Travnik je nutné zaloZit za vhodnych klimatickych a
vegetacnich podminek. Vysev travniku je nezbytné sladit s rozprostfeni ornice. Aby nedoslo
k zapleveleni, je nevyhnutné vykonat zatravnéni co v nejkratsi dobé po rozprostreni ornice.

Ohumusovani a zatravnéni bude feSeno v objektech fady 100.

d.1) Zalozeni travniku na svazich a roviné

Travnik bude zakladani hydroosevem, ruéné nebo secimi stroji. K vysevu se vyuzije
jednotna travné bylinna smés pro celou stavbu uvedena v kapitole 5.2. Travni smés. V dalSich
letech musi byt travnik nalezité oSetfovan a secen.

Na svazich se bude zakladat travnik hydroosevem. Pfed nastfikem komponentl
hydroosevu musi byt terén urovnany (ale ne hladky), bez odpadu, stavebnich zbytkl a bez
kamenu.

Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda, osivo, hnojivo, stabilizator povrchu ptdy,
mulCovaci material. Stabilizator povrchu pldy musi byt registrovan podle zakona ¢. 156/1998
Sb. (z&kon o hnojivech) a musi z&roven slouzit jako pomocna pudni latka. Tyto komponenty
je nutno, pro zakladani travniku na extrémnich stanovistich, doplnit o dalsi pomocné pudni
latky. Zhotovitel hydroosevu pfed zahajenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a podle
CSN 83 9041 stanovi komponenty hydroosevu a jejich davkovani. Pak, v souladu s TKP 13,
predlozi technologicky predpis pro provadéni hydroosevu, jeho komponenty a davky na m? k
odsouhlaseni objednateli/spravci stavby v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci.

Zakladani travniku v roviné ruénim vysevem nebo secimi stroji, po vysevu se semeno
zapravi a puda uvali. Pfed vysevem travniku je nutno vrchni vrstvu pldy pfipravit pro vysev.
To zahrnuje zejména odpleveleni, obdélani pady, uhrabéni, urovnani a vysbirani kamena.
Déle je tfeba plochu pohnojit (kombinované hnojivo) v mnozstvi cca 300 kg na hektar. Po
vysevu se travni semeno zapravi, povrch pudy se uvali a zalije (5 I/m?).

Zakladani travniku zahrnuje také prvni posekani v roviné i na svahu.

Navrh travni smési se muze upfesnit podle dostupnosti osiva. Zména musi byt
odsouhlasena objednatelem, nezavislym dozorem a musi byt dodrzeny podminky TKP 13
tykajici se vlastnosti navrzenych druh( trav.

Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.

Navrzena travni smés bude vyseta bez rozdilu v pasu 3 m od komunikace i ve vétsi
vzdalenosti a taky na roviné v nitro kfizovatkovych prostorech.

d.2) Travni smés

Travni smés je navrzena dle TP 99:

Smés pro sussi stanovisté s niz8i zasobou zivin
- 35 % kostfava €ervena vybézkata Taborska
- 20 % kostrava Cervena trsnata Ferota
- 15 % kostfava ov¢&i Jana
- 15 % lipnice lu¢ni Krasa (Slezanka)

- 15 % jilek vytrvaly Sport (Baca

Doporuceny vysevek 25 g na 1 m2.

d.3) Odpleveleni

Na odpleveleni ploch se nebudou pouzivat totalni herbicidy. Plevelni rostliny budou
odstranéné Setrné k Zivotnimu prostfedi, jako napfiklad seenim a néslednym odvozem
biomasy. V pfipadé nutnosti musi bit pouziti herbicidu pfedem odsouhlasené a zdivodnéné.

d.4) Osetiovani travniku
Seceni travniku a nasledni odstranéni biomasy bude probihat nasledovné:
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- 3m pas od okraje silnice bude secen 4x ro€né nebo pfi vzristu max. 300 mm dominance
porostu a naslednym odvozem biomasy na skladku,
- dale, nez 3m od okraje budou travni plochy koseny, shrabany a odvezeny na skladku
v Cetnosti pfi pfekro€eni vzrastu 350 mm.
Nevzeslé mista budou bezodkladné dosety, aby se minimalizovali podminky pro narast
plevelu.
Pfi oSetfovani travniku je nutno dodrzet podminky smlouvy a Norem aktudlnich a
v pfipravé aktualizaci Norem. Z ekologického a provozniho hlediska je lepsi nekosit, pokud to
porost nevyzaduije.

E) VYSADBY

Hlavnim Ukolem vegetacnich Uprav je zaclenéni stavby do okolni krajiny ozelenénim
nové komunikace a nahrazeni porostl, které byly v souvislosti s vystavbou vykaceny,
vymyceny nebo ponieny. Pro vytvofeni krajinného prvku s biologickou funkci, i pro estetické
zaclenéni vysadeb do okolni krajiny, je nutné vyjit ze sortimentu stanovistné s uplatnénim
puvodnich, domacich, pfirozenych druhd dfevin.

V ramci vegetacnich Uprav bude provedena vysadba kiovin v zahusténych skupinach.
Druhové sloZeni bude pfizptusobeno stavajicim porostim v okoli a typu navazuijici krajiny.

e.1) Hloubeni jamek

Jamky pro vysadbu je nutné vyhloubit v Sifce odpovidajici nejméné 1,5nasobku primeéru
kofenového systému nebo kofenového balu. Pida z vykopu se uklada oddélené podle kvality
(zvlast arodna a neurodna). Urodna plada se pouzije na zasypani kofenového systému. Dno
jamky pod kofenovym systémem se musi zkypfit.

Pro vysadby v fadach se strhne drn v Sifce 0,5m, &imz se vytvofi nezatravnény pas, do
kterého je mozno sézet dreviny.

Vysadby se pak v pasech namulCuji. Neni pfipustné sazet dfeviny do travniku.

V jamkach bude pfi vysadbé provedena 50% vyména stavajici pudy za kvalitni zahradni
substrat, odstranény kameny, stavebni zbytky, téZko zetlivajici €asti rostlin, aj odpady. Povrch
stény vysadbové jamky bude mélce nakopan (rozruseni krusty proti kvétinaCovému efektu).

e.2) Kompozice vysadeb na svazich

Vysadby kefovych porostl budou realizovany jenom na svazich v zahus$ténich
modulech. Takto navrzeny vysadby zjednodusi realizaci vysadeb, jako i nasledni adrzbu. Prvni
fad vysadeb, respektive hrana modulu se vysadi minimalné 3m od koruny svahu. KdyZ se na
svahu nebo zafezu nachazi prikop, vysadby budou vzdalené minimalné 3m od dna pfikopu.

Moduly budou mit rozmér 10 x 2m, pfi¢emz vzajemny vzdalenost fadu bude 0,5m a
vzdalenost kefl v fade bude 1m. V jednom modulu se nachazi 50ks kefu. Moduly se budou
umistovat samostatné nebo budou na sebe navazovat dle vysadbového planu (situace 02 a
situace 03). Na vysadby se pouZiji 2 druhy modulu, a to:

Technicka zprava: SO 801 5
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MODUL C 1 MODUL C.1
1 10m () JVT - jalovec obecny (Juniperus communis) - 5 ks
m (O ROC -rize Sipkova (Rosa canina) - 20 ks

HRANA POROSTU SMEREM KE KOMUNIKACI

/\ EU - brslen evropsky (Euonymus europaeus) - 5 ks

-

©
OOOOOOOOO

A & O O 6 6§ O A A
AA@@OGGOOA
— AP DO O 6 O O A A

2m

OOOOOOOOOQ

A VO - kalina obecna (Viburmum opulus) - 5ks
@ LV - ptaCi zob obecny (Ligustrum vulgare)- 5ks

MODUL C.2
10m

1m

05m

G COS - svida obecna (Comus sanquinea)- 5ks
> LCX -zimolez obecny (Lonicera xylosteum) - 5 ks
SPOLU 50 ks

MODUL C.2
X CM - dfin jami (Comus mas) - 10 ks

HRANA POROSTU SMEREMKE KOMUNIKACK

X X B B ©®©® © @ @ O &

B CRO - hioh obecny (Crataegus laevigata) - 10 ks

E-EEII@@"@@

= ¥ X B B ©® © @ @ O O
K @ ®# B © © @ @ &5 O
- B X B 8 © © @ @ O O

. RAC - feSetldk pocistivy (Rhamnus cathartica) - 10 ks
@D FA - krusina ol3ova (Frangula alnus) - 10 ks
£ @ CAV - liska obecna (Corylus avellana) - 10 ks
pu SPOLU 50 ks

e.3) Sortiment drevin
P¥i vybéru dfevin byl kladen duraz na:

- dfeviny geograficky plvodni — vychazi se z potencialni pfirozené vegetace v zajmovém

Uzemi, z vegetacnich stupnd,

- stanovistni podminky — podmacené pudy, sucha stanovisté, exponovana stanovistg,

klimatické podminky,
- schopnost dfevin odolavat znecisténi
negativnim vlivim dopravy.

ovzdu8i exhalacemi, zasoleni pady a dalS§im

Sortiment navrzenych dfevin je uveden v nasleduijici tabulce:

Znak |Cesky nazev Védecky nazev Mn(c:(zstw
Kere listnaté

JVT jalovec obecny Juniperus communis 155
CM dfin jarni Cornus mas 290
CRO | hloh obecny Crataegus laevigata 290
RAC | fedetlak pogistivy Rhamnus cathartica 290
ROC | ruze $ipkova Rosa canina 620
EU brslen evropsky Euonymus europaeus 155
VO kalina obecné Viburnum opulus 155
FA krudina olSova Frangula alnus 290
CAV liska obecna Corylus avellana 290
LV ptadi zob obecny Ligustrum vulgare 155
COS | svida obecna Cornus sanquinea 155
LCX zimolez obecny Lonicera xylosteum 155
Kere celkem 3000
Technicka zprava: SO 801 6
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e.4) Pozadavky na material

Rostlinny material pro vysadbu bude zdravy, nepoSkozeny s fadné rozvinutym
kofenovym systémem, bal bude Ffadné prokofenény, pevny. Dovazeny material Ize pouzit
pouze tehdy, je-li jeho zdravotni stav dolozen (prokazan) podle platnych dovoznich fadu a
predpist o ochrané proti Sifeni chorob a Skidcl. Je nepfipustné pouziti rostlin z naletd,
poskozenych, oslabenych a napadenych chorobami a Skddci.

Listnaté i jehlicnaté kefe budou standardni vySky 40-60 cm v kontejneru o objemu 2 |,
nejméné 3 vyhony. PFi realizaci je nutné dodrzet platné normy v oboru sadovnictvi a
krajinafstvi, v€etné pfislusnych oborovych norem.

e.5) Hnojeni a pfidavani pomocnych pudnich latek

Kefe budou pfihnojeny tabletovanym hnojivem (NPK) s postupnim uvolfiovanim Zivin, 1
tableta NPK/ker (dlouhodobé hnojiva), 1kg kompostu a 30g kondicionéru.

e.6) Ochrana proti okusu
Ochrana keru proti okusu neni nutna.
e.7) Muléovani vysadeb

V8echny vysadby budou namul€ovany. Mul€ovaci material nesmi poskozovat rostliny
a branit pronikani vody a vzduchu do pady (CSN DIN 18 916). Mul&ovaci material musi byt
rozprostfen rovnomérné po celé ploSe a povrch po ukonéeni mul€ovani musi byt urovnany.

U kefu, vzhledem na zahusténé vysadby, se bude mulCovat celd plocha vysadeb. Pro
mulCovani bude pouzita hruba borka ve vrstvé 10cm (po slehnuti).

Doporucuje se vyuziti nerozlozené hrubé borky s kousky kary nad 8cm (optimalné 8-
15cm). Mulovani je nutné provadét materialem, u kterého je predpokladan ucinek jako
ochrana proti zapleveleni 2 roky po pfedani vegetacnich Uprav.

Celkem bude muléovana plocha 1200 m? (120 m?3).

e.8) Zalivka

Zalivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jdmy, aby byl minimalizovan vznik
vzduchovych kapes. Zalivka musi prosytit rovnomérné padu v celé vysadbové jdmé. Voda pro
zalivku nesmi poskozovat rostliny. Pro zlepSeni zalivky a schopnost Iépe vstfebat vodu do
pudy je kvalitni zavlahova misa. Zavlahova misa je udrzovand minimalné po dobu 2 let. Pro
zalivku muze byt pouzita voda pitna nebo z pfirodnich vodnich zdroja. Zalivka nesmi probihat
vodou pod tlakem, aby nedochdzelo k vymyvani pady a zhorSovani jejich fyzikélnich
vlastnosti. Intenzita zalévani je silné zavisla na pocasi, v 1été by neméla byt kratSi nez jednou
tydné.

U kefl zdlivka vysazenych rostlin probéhne ihned po vysadbé k jednotlivym rostlindm,
popf. postfikem hadici na Siroko pro kefe v mnozstvi 5 I’ks. BE€hem prvniho vegetaéniho obdobi
po vysadbé se bude zalivka vykonavat 6x (5 I/ks), z toho 1x ihned po vysadbé. V pfistim roce
se zalivka snizuje na 5x (5 I/ks).

F) DOKONCOVACI PECE — OSETROVANI

V dobé od zaloZeni travniku nebo vysadby do jejich pfedani je nutno o vegetaéni Upravy
pecovat.

V projektu je pocitano s oSetfenim 4x. OSetfuje se 2x za rok. Prvni posekani je v cené
zakladani travniku, tj. travnik se seka celkem 5x. Kdyz travnik nebude mat velikost uvedenu
v kapitole 5.4, poCet koseni se muze snizit.

Cilem (dokoncovaci) rozvojové péce u dfevin je dosahnout stav, ktery zaruci dalSi
perspektivni vyvoj vysadeb. V pfipadé stroml se jedna o dopliikovou zavlahu (zejména
v letnim obdobi), kontrolu a opravu ochrany a ukotveni kmene, oSetfeni pfipadnych poranéni,
vychovni fez, vyména uhynulych dfevin, nezbytnd Uprava korun (popf. odstranéni uschlych
vétvi), kontrola Uvazkl a ukotveni stromu, resp. také ochrana rostlin proti pfipadnym skadctm
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véetné odpleveleni. DuleZita je také kontrola vysadbové misy a odstranéni mul€ovaciho
materidlu z baze kmene.

OSetfovani vysadeb keft zahrnuje dopliikova zavlaha (zejména v letnim obdobi),

mechanické odpleveleni namul€ovanych ploch (odstranéni nezadoucich rostlin i s kofeny),
udrzovani mule ve funkénim stavu, odstranovani suchych a poSkozenych c&asti rostlin,
nahrazeni uhynutych dfevin, vychovny Fez, kontrolu a opravu kotveni na opornych

konstrukcich pro popinavé dreviny.

G) CELKOVY PREHLED VYSADEB A MATERIALU
Vysadby drevin dle jednotlivych situaci:

Situace €. 1

Znak | Cesky nazev Védecky nazev Mn(?(z;tw
Kere listnaté

JVT jalovec obecny Juniperus communis 60
CM dfin jarni Cornus mas 110
CRO | hloh obecny Crataegus laevigata 110
RAC fesetlak podistivy Rhamnus cathartica 110
ROC raze Sipkova Rosa canina 240
EU brslen evropsky Euonymus europaeus 60
VO kalina obecna Viburnum opulus 60
FA krugina ol$ova Frangula alnus 110
CAV liska obecna Corylus avellana 110
LV ptaéi zob obecny Ligustrum vulgare 60
COS | svida obecna Cornus sanquinea 60
LCX zimolez obecny Lonicera xylosteum 60
Kere celkem 1150
Situace ¢. 2

Znak | Cesky nazev Védecky nazev Mn(c:(z;tw
Kere listnaté

JVT jalovec obecny Juniperus communis 95
CM dfin jarni Cornus mas 180
CRO | hloh obecny Crataegus laevigata 180
RAC fesetlak podistivy Rhamnus cathartica 180
ROC ruza Sipkova Rosa canina 380
EU brslen evropsky Euonymus europaeus 95
VO kalina obecnéa Viburnum opulus 95
FA krugina ol$ova Frangula alnus 180
CAV liska obecna Corylus avellana 180
LV ptaci zob obecny Ligustrum vulgare 95
COS svida obecna Cornus sanquinea 95
LCX zimolez obecny Lonicera xylosteum 95
Kere celkem 1850
Technicka zprava: SO 801 8
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MnozZstvi materialt potfebnych pfi vysadbé drevin:

Materialy a ¢innosti Mnozstvi rﬁr‘::)kios‘;\?i
Vysadba dievin
kefe na svazich 3000 ks 3000 ks
vykop (kefe - 0,05 m3 3000 ks 150,00 m3

Hnojeni pfi vysadbé — kompost

kefe (1 kg/kus) | 3000 ks | 3,00 t
Hnojeni pfi vysadbé — tab. hnojivo (1 ks, 10 g)

kefe (1 ks/kef) | 3000 ks | 30,00 kg
Pudni kondicionér

kefe (30 g/kus) | 3000 ks | 90,00 kg

Muléovani

kefe — sile vrstvy 10 cm

1200 m?| 120,00 m?

Osetrovani 2x za 1 rok (celkové 4x)

kefe —3000 x 2 x 2

3000 ks | 12000

Zalivka drevin

kefe —3000 x 5 x 11

3000ks| 165,00 m?

H) NAVAZUJICi AKCE A SOUVISEJiICi OBJEKTY

SO 101 Hlavni trasa souvisi s nasledujicimi objekty:
100 — Objekty pozemnich komunikaci v€etné propustka,
200 — Mostni objekty a zdi,

300 — Vodohospodarské objekty,

400 — Ostatni stavebni objekty,
600 — Objekty drah,
800 — Objekty upravy uzemi.

) PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Nakladani s odpady bude feSeno pivodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 541/2020
Sb. a navazujicimi provadécimi pfedpisy, vzdy ve znéni pozdéjSich predpist. Stavebni prace
je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a vyhlaskami.

Puvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadl — vyhlaska
¢. 8/2021 Sb. — a nakladat s nimi dle vyhlasky €. 273/2021 Sb.

Obecné pozadavky na provadéni stavby z hlediska ekologie jsou obsazeny v TKP kap.

1 (8. 1.11).

Souhrnny prehled, zatfidéni a zpusob likvidace odpadu vznikajicich pfi vystavbé a

provozu:
dlft?lgu Nazev druhu odpadu e, 2D LU ] Druh odpadu
odpadu odpadu s odpadem

010500 Vrtné kaly a ostatni vriné odpady*

010599 |odpad druhové blize o ulozeni na skladku | vrtani hlubinnych zakladd
neuréeny — vrtné kaly (po vysuseni)

0501 00 | Odpady s obsahem ropnych latek

050105 |dnik ropnychlatek [N | Biodegradace ukapy, havarie

08 01 00 | Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZzivani| pouzivané natérové
barev a laku* materialy

Technicka zprava: SO 801 9
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dKélg N druhu odpad Kateg. Zpusob nakladani Druh odpad
odr:a;u azev druhu odpadu odpadu s odpadem ruh odpadu
1301 00 | Hydraulické oleje, brzdové | zneskodneni ze stavebnich stroji
kapaliny™* opravnénou osobou
1302 00 | Motorové, prevodové a mazaci oleje
130203 |ostatni motorové, | N deponovani, olej, Vapex, znecisténé piliny
prevodové a/nebo spalovani
mazaci oleje
1501 00 | Odpady obali
150106 |smeés obalovych | O, N deponovani,
materiall spalovani
1502 00 | Sorbenty, cistici tkaniny, filtracni materidly a ochranné tkaniny
1502 01 Sorbent, upotfebena [N spalovani dfevni piliny, pisek, hadry,
Cistici tkanina fibroil — Ukapy, havarie
16 01 00 Vyrazena vozidla
16 01 03 | pneumatika @) recyklace,
skladkovani
16 06 00 | Galvanické élanky
16 06 01 sekundarni:  olovény [N recyklace baterie z aut a stav. strojl
akumulator
1700 00 | Stavebni a demolicni odpady
1701 00 | Beton, hruba a jemna keramika a vyrobky ze sadry a azbestu
170101 |beton |0 | recyklace |
1702 00 | Drevo, sklo, plasty
17 02 01 dfevo ©) Stépkovani stromy — kaceni
170202 |sklo ©) recyklace
170203 |plast @) recyklace, sméroveé sloupky apod.
skladkovani
1703 00 | Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu
17 0302 | asfalt bez dehtu |0 | recyklace | material z demolice vozovky
1704 00 | Kovy, slitiny kovi
1704 05 | zelezo anebo ocel ©) recyklace vyztuz
1704 08 | kabely O recyklace, prelozky siti
skladkovani
170500 |Zemina vytéZena
17 05 01 zemina a/nebo | O deponovani vykopovéa zemina nevhodna
kameny do nasypu, sejmutd hum.vr.,
rozebirany podsyp vozovky
19 08 00 | Odpady z ¢istiren odpadnich vod jinde neuvedené
1908 01 |shrabky z Cesli O deponovani, odpad z vpusti
spalovani,
kompostovani
2001 00 | Odpad ziskany oddélenym sbérem
200101 papir a/nebo lepenka | O recyklace sbérovy papir (ZS)
200107 |dfevo ®) Stépkovani dfevni odrezky
200112 |barva, lepidlo, | N spalovani, natérové hmoty a odpad
pryskyfice deponovani Z nich
2001 21 zafivka a/nebo ostatni [N recyklace, deponovani | vybojky a zafivky (ZS)
odpad s obsahem rtuti
200200 | Odpady z udrzby zelené v zahradach a parcich — udrzba zelené podél komunikace
20 02 01 kompostovatelny O kompostovani Udrzba zelené
odpad
200202 |zemina anebo kameny | O deponovani Udrzba krajnice
2002 03 |ostatni @) deponovani odpad zudrzby zeleng,
nekompostovatelny nevhodny pro kompostovani
odpad
20 03 00 | Ostatni odpad z obci
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Kaéd o L
, Kateg. Zpusob nakladani
o%r::;u Nazev druhu odpadu odpadu s odpadem Druh odpadu
20 03 01 smésny komunalni | O skladkovani, udrzba komunikace, ZS
odpad spalovani
2003 03 | ulieni smetky O skladkovani, udrzba komunikace
spalovani

Pozn.: O - ostatni odpad
N — nebezpecny odpad
* —neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno ptvodcem odpadu
ZS — zafizeni stavenisté

Béhem vystavby dojde pochopitelné k do€asnému zhor$eni Zivotniho prostiedi, a to jak
vzrustem hladiny hluku, tak naristem prasnosti. Provadéci firmy jsou vS8ak povinny toto
zhor$eni eliminovat v maximalni mozné mire.

J) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k
zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi préci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpist platnych v dobé provadéni stavby, tykajici se BOZP.

Pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni
pojmu je uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zadkona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou
predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické
pfedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni predpisy,
predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybu$ninami, zbranémi,
radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi
zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

o Zakon 262/2006 Sb., zakonik préace,

» Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci),

» Nafizeni vlady €.591/2006Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

» Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti,

» Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

* Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

» Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek
a znaceni a zavedeni signald,

e Zakon ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace,

» Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Podrobné je bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci feSena v samostatném dokumentu,
ktery je soucasti projektového manudlu stavby a je zavazny pro vSechny zucastnéné strany.
Provadeéni veskerych praci musi spliiovat poZzadavky na BOZP opatieni platného planu BOZP
a platné dokumentace stavby projektu za BOZP a ZP.
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K) POZADAVKY NA PROVOZ A UZiVANi OBJEKTU

V rdmci objektu nejsou stanoveny specialni pozadavky na provoz a uzivani, pozadavky
na udrzbu budou feSeny v ramci samostatného manualu mimo dokumentaci DSP.

Bratislava, Duben 2024 Ing. Monika Chovanova
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