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1 Identifikační údaje 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – 

Mstětice (včetně) – úprava dok. – náhrada přejezdu 

P2725 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Kraj: Středočeský 

Obec s rozšířenou působností: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Pověřený obecní úřad: Čelákovice 

Městský úřad:  Čelákovice 

Katastrální území:  Čelákovice, Záluží u Čelákovic 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

 Dlážděná 1003/7 

 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 IČ: 70994234 

 DIČ: CZ70994234 

Organizační složka objednatele: Správa železnic, státní organizace 

 Stavební správa západ 

 Ke štvanici 656/3 

 186 00 Praha 8 – Karlín 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy ČR 

 Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 

 110 15 Praha 1 – Nové Město 

Zpracovatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s.  

 Argentinská 1621/36 

 170 00 Praha 7 

 IČ: 45271895 

 DIČ: CZ45271895 

Hlavní inženýr projektu: David Benda  
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1.1 Základní údaje o stavbě 

Hlavní trasa (SO 101) je navržena v kategorii S9,5/70. Úprava začíná na konci přímého úseku 
stávající silnice II/245 před Čelakovickým potokem (předchozí část byla realizována v rámci 
tzv. jižního obchvatu). V km cca 0,500 přechází mostním objektem přes silnici III/2455 do 
Záluží, tratě ČD 0911 Čelákovice – Neratovice, 1192 Praha Vysočany – Lysá nad Labem a 
0913 Čelákovice – Mochov a pokračuje dvěma protisměrnými oblouky až ke stávající silnici 
II/245 do Mochova, na kterou se napojuje křižovatkou tvaru T cca 500 m za koncem zástavby 
v Čelákovicích.  

V km 0,225 je navržena křižovatka tvaru T, která řeší napojení města Čelákovice na obchvat 
(SO 102) je v kategorii S9,5/50. Napojení stávajících sjezdů na pozemky z původní silnice 
II/245 je řešeno prodloužením a zpevněním příjezdové komunikace (SO 104), která pak 
pokračuje jako chodník (SO105). Součástí této stavby jsou též přeložky dotčených 
nadzemních a podzemních inženýrských sítí (včetně drážních), mostní objekt, opěrná zeď, 
protihluková stěna, úprava stávajícího veřejného osvětlení, vegetační úpravy na svazích 
silničního tělesa a rekultivace ploch dočasného záboru. 

 

2 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Pro účely zpracování dokumentace pro stavební povolení byly využity veškeré podklady a 
průzkumy, zpracované či získané i při zpracování předchozího projektového stupně (DÚR), 
vč. jejich aktualizace a dopracování ve stupni DSP. Jednalo se zejména o: 

• Zadávací dokumentace stavby 

• Podklady a podmínky správců sítí 

• Majetkoprávní elaborát (05/2023) 

• Pedologický průzkum (ArtepGeo, s.r.o., 06/2023) 

3 Popis technické řešení stavby 

Předmětem stavebního objektu SO 860 – Rekultivace dočasného záboru je uvedení ploch 
dočasného záboru do původního stavu, rozsah rekultivovaných ploch je stanoven na plochách 
dočasných záborů ZPF a PUPFL. 

4 Podklady pro vytýčení objektu 

SO 860 nebude vytyčován, resp. jeho rozsah je dán obvodem staveniště. 

4.1 Rekultivace dočasných záborů ZPF 

Výměra dočasných záborů ZPF je 1,2338 ha, viz tabulka č. 1 –Seznam dočasných záborů 
ZPF. Situační zákres je patrný z koordinačních situací. 

Tabulka č. 1 –Seznam dočasných záborů ZPF 

katastrální území parcela 
výměra 

(m2) 
druh pozemku 

o
ch

ra
n

a 

LV 
zábor 
(m2) 

Záluží u Čelákovic 44/1 11933 trvalý travní porost 27 10002 424 
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katastrální území parcela 
výměra 

(m2) 
druh pozemku 

o
ch

ra
n

a 

LV 
zábor 
(m2) 

Čelákovice 957/3 567 orná půda 27 10001 232 

Čelákovice 958/1 7367 orná půda 27 3169 6 213 

Čelákovice 3430/112 6944 orná půda 27 1789 1 629 

Čelákovice 3430/113 2618 orná půda 27 10001 126 

Čelákovice 3430/114 179 orná půda 27 60000 20 

Čelákovice 3430/121 10374 orná půda 27 6084 605 

Čelákovice 3430/122 3041 orná půda 27 6084 105 

Čelákovice 3430/125 7460 orná půda 27 2440 272 

Čelákovice 3430/127 3417 orná půda 27 3167 115 

Čelákovice 3430/128 3250 orná půda 27 6084 26 

Čelákovice 3430/225 1155 orná půda 27 6108 378 

Čelákovice 3430/226 594 orná půda 27 6108 104 

Čelákovice 3430/227 2083 orná půda 27 2440 280 

Čelákovice 3430/228 1104 orná půda 27 3167 115 

Čelákovice 3430/229 2292 orná půda 27 6108 91 

Čelákovice 3539/4 215 trvalý travní porost 27 770 39 

Čelákovice 3539/13 3015 trvalý travní porost 27 10002 599 

Čelákovice 3539/113 81 trvalý travní porost 27 5372 81 

Čelákovice 3539/120 35 trvalý travní porost 27 10001 3 

Čelákovice 3539/121 41 trvalý travní porost 27 544 33 

Čelákovice 3539/132 444 orná půda 27 3171 435 

Čelákovice 3909/51 125 orná půda 27 6133 75 

Čelákovice 3909/52 383 orná půda 27 6133 120 

Čelákovice 4334/8 215 orná půda 27 10001 91 

Čelákovice 4334/14 1174 orná půda 27 10001 127 

Pozemky budou rekultivovány na svůj původní druh pozemku – trvalý travní porost a ornou 
půdu. 

Pozn. rekultivace na části dočasného záboru na p.p.č 4334/14 k.ú. Čelákovice bude provedena 
dle stavu realizace navazujícího úseku stavby, je pravděpodobné, že trvalý zábor sousedního 
úseku stavby obchvatu bude již realizován a rekultivace zde nebude provedena. 

4.1.1 Technická rekultivace 

Po ukončení využívání ploch dočasného záboru ZPF budou nejprve odstraněny veškeré 
následky stavební činnosti, terén bude urovnán stavební technikou na rovnou pláň. Po 
vyrovnání terénních nerovností se plochy rozruší zemědělskou technikou. Přitom budou 
zachovány sklony tak, aby byla zajištěna kontinuita sklonů s okolními pozemky. Po přípravě 
pozemků, vč. urovnání ploch a jejich zbavení kamenů bude následovat rozprostření ornice 
a biologická rekultivace. 

Chronologický sled prací: 
- rozrušení případných zpevněných ploch, naložení a odvoz vybouraných hmot 
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- odstranění veškerých zbytků po stavební činnosti 
- úprava terénu do odpovídajícího sklonu 
- rozrušení podloží 
- sběr kamene 
- rozprostření ornice v mocnosti, která byla sejmuta, celkově se jedná o 2 808 m3 
- dále bude navazovat biologická rekultivace na ornou půdu, resp. trvalý travní porost 

4.1.2 Biologická rekultivace 

4.1.2.1 Zatravnění 

Na pozemcích trvalého travního porostu - dočasný zábor na p.p.č 44/1 k.ú. Záluží u Čelákovic 
a 3539/4, 3539/13, 3539/113, 3539/120, 3539/121 k.ú. Čelákovice – celkem 1 179m2. 

Základním předpisem pro založení trávníku jsou TP 99 a TKP 13. Trávník je nutno založit 
tak, aby splňoval parametry stanovené těmito předpisy. 

Trávník je nezbytné zakládat za vhodných vegetačních a klimatických podmínek. 

Pro rekultivované plochy je počítáno ruční založení trávníku. Výsev se provádí ručně nebo 
secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví, povrch půdy se uválí a zalije. 

4.1.2.2 Travní směsi pro zakládání trávníku: 

Návrh následující travní směsi je rámcový, může být použita jiná směs vhodná pro okolí 
dálnic. Zhotovitel před zahájením prací provede, v souladu s TKP 13, vyhodnocení stanoviště 
a na základě toho může provést změnu v jejím složení. Změna musí být odsouhlasena 
objednatelem/správcem stavby a musí být dodrženy podmínky TKP 13 týkající se vlastností 
navržených druhů trav. 

4.1.2.3 Travní směs 

10 % kostřava červená trsnatá 

10 % kostřava červená krátce výběžkatá 

5 % kostřava červená trsnatá 

15 % kostřava červená výběžkatá 

30 % kostřava ovčí 

10 % lipnice luční 

10 % psineček tenký 

10 % jílek vytrvalý 

doporučený výsevek 25 g/m2 
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4.1.2.4 Chemické odplevelení 

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nelze založit 
trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené plochy se 
zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální herbicid. Plochy 
zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se 
jednoleté plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není 
přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po 
pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska 
vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník splňoval 
parametry dané TKP. V zásadě je nutno technologický postup při zemních pracích a zakládání 
trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a použilo 
hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých plevelů je 
jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. Zhotovitel rozhodne o použití vhodného 
přípravku pro odplevelení ve výsadbách podle konkrétní situace. 

K chemickému odplevelení je možné použít pouze registrované přípravky, které mohou být 
aplikovány pouze oprávněnou osobou. 

4.1.2.5 Ošetřování trávníku 

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x, popřípadě do doby předání díla. První 
posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo 
výsadby. Ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb na svahu je zahrnuto v ošetřování dřevin. 
Zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst 
apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 2 x za rok. 1. seč se 
provede do 30.6. v době realizace. 

4.1.2.6 Zálivka 

V projektu je počítáno na plochách zatravněných ručně 1 x po 5 l/m2. 

4.1.2.7 Rekultivace na ornou půdu 

Celková výměra dočasných záborů ZPF, které budou rekultivovány na ornou půdu činí 
1,1159 ha. Protože se jedná o dočasný zábor do 1 roku. Budou plochy uvedeny do původního 
stavu po zpětném rozhrnutí ornice následujícím způsobem – bude provedeno smykování, 
vláčení, hnojení průmyslovými hnojivy a válení.  

4.2 Rekultivace dočasných záborů PUPFL 

Výměra dočasných záborů PUPFL: 

Dočasný zábor PUPFL do 1 roku - 0,0170 ha, p.p.č. 3421/3, 3421/4, 3421/5 k.ú. Čelákovice. 

Výměra dočasných záborů PUPFL je uvedena, viz tabulka č.2 – Seznam dočasných záborů 
PUPFL. Situační zákres je patrný z koordinačních situací. 
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Tabulka č. 2. – Seznam dočasných záborů PUPFL 

Katastrální 
území 

parcela 
výměra 

(m2) 
druh pozemku 

o
ch

ra
n

a 

LV 
zábor 
(m2) 

Čelákovice 3421/3 361 lesní pozemek 26 6108 4 

Čelákovice 3421/4 351 lesní pozemek 26 60000 86 

Čelákovice 3421/5 114 lesní pozemek 26 10001 80 

Dočasně odňatá plocha budou po dokončení stavby uvedena do původního stavu. Vzhledem k 
malé výměře není plán rekultivace navrhován. Předpokládá se technická rekultivace v rozsahu 
urovnání ploch a zpětné navezení hrabanky. Vzhledem k malé výměře dotčení není navrženo 
zalesnění.  

5 Požadavky na ochranu bezpečnosti práce 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce. (odst.1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 
předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 
K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 
faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 
faktorů (viz odst. 3  § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a 
jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a 
dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 
vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
• Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

• Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 
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• Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

• Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů (v platném znění) 

• Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů (v platném znění) 

• Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 
(v platném znění) 

• Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 

• Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 
platném znění) 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených technických zařízeních) 

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení (v platném znění) 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  

• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 

• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

• NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
signálů 

• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• NV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

6 Související stavební objekty 

Všechny SO 

7 Rozsah stavebního objektu 

Rozsah rekultivovaných ploch je stanoven na plochách dočasných záborů ZPF a PUPFL. 

8 Závěr 

Navržená rekultivace umožní začlenění stavby do okolního prostředí. Celkem bude 
rekultivováno 1,2338 ha zemědělských ploch a 0,0170 ha lesních ploch.  
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Příloha č.1 

Soupis sprací

SO 836 – Rekultivace dočasného záboru

technická rekultivace dočasného záborz ZPF nad 1 rok: úprava pláně bez zhut m2 117 537

Zpětné rozprostření ornice a podorničí na dočasné zábory ZPF nad 1 rok m3 47 015

tříletá biologická rekultivace m2 117 537

všeobecné vyklízení lesních ploch m2 82

zpětné rozprostření hrabanky m2 82

rekultivace dočasných záborů PUPFL m2 82  
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