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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12 
  „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ 
 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 154: 
V rámci zabezpečovacího zařízení se dle ZD požaduje vybudování lanových propojek. Žádáme 
zadavatele o prověření, zda se požaduje systém uchycení CEMBRE či nikoliv.  
 
Odpověď:  
V souladu se zadávací dokumentací, všechny výhybkové propojky budou schváleného typu 
připojené kabelovými oky pomocí VP šroubu k zalisovanému oboustrannému kontaktu. 
 
 
Dotaz č. 155: 
PS 13-01-11, ŽST Trebovice v C., úprava SZZ. Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 98 
přidal do soupisu prací položky pro demontáž/montáž výkolejky s přestavníkem, ačkoliv se má 
dle SS jednat o výkolejku se zámkem. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu 
položek. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Položky č. 69 a č. 70 byly nahrazeny položkou č. 84 (75C227) a č. 
85 (75C228)  
 
 
Dotaz č. 156: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. V kabelovém schématu je naznačeno dělení 
kabelizace mezi PS 26-01-11.1 a PS 16-01-22.1. Předpokládáme správně, že je toto dělení 
chybné a že se jedná o PS 16-01-11 (Opatov) a PS 16-01-22? Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Jedná se o překlep. Platí PS 16-01-11. 
 
 
Dotaz č. 157: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. V soupisu prací postrádáme položky pro venkovní 
kabelizaci (s množstvím 127,260 KMPÁR dle kabelového schématu a tabulky kabelů), tj.: 

75A161 
KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - 
DODÁVKA KMPÁR 

  
127,260 

75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 
PÁRŮ - MONTÁŽ 

KMPÁR   
127,260 

 
Žádáme zadavatele o prověření a doplnění chybějících položek do soupisu prací. 
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Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Byly doplněny položky č. 29 (75A161) a č. 30 (75A247) 
 
 
Dotaz č. 158: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. V TZ se uvádí: 
„ 

“ 
V soupisu prací se v tomto kontextu vyskytuje pouze položka pro výstražnou fólii (bez žlabu). 
Vzhledem k tomu, že nové kabely vedou ze stavědlové ústředny k vjezdovým návěstidlům, 
domníváme se, že bude zapotřebí zřízení kabelových žlabů. Žádáme zadavatele o prověření a 
případné doplnění položky do soupisu prací. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Byla doplněna položka č. 35 (702112)  
 
 
Dotaz č. 159: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. V soupisu prací se vyskytuje položka: 

2 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 
  

32,000 
 
Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedené položky. 
 
Odpověď:  
Jedná se o startovací a koncovou jámu protlaků. 
 
 
Dotaz č. 160: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. Ve schématu izolace jsou zakreslené (mimo jiné) 
úpravy stykových transformátorů u návěstidel 1S a 2S. Není zřejmé, zda se předpokládá jejich 
demontáž/montáž či výměna za nové kusy. V soupisu prací se pro žádnou z těchto činností 
nevyskytují odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Je navržena demontáž/montáž. 
Byl upraven soupis prací. Byly doplněny položky č. 31 (75C847) a č. 32 (75C848) 
 
 
Dotaz č. 161: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. Ve schématu izolace jsou červeně zakreslené 
mezikolejové propojky v kolejích č. 1 a 2. Předpokládáme, že se jedná o dodávku/montáž 
těchto propojek. V soupisu prací se nevyskytují odpovídající položky. Žádáme zadavatele o 
prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Bylo upraveno množství u položek č. 15 a č. 16. 
 
 
Dotaz č. 162: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. V soupisu prací se vyskytuje položka: 
22 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS   2,000 

 
Vzhledem k předpokládanému dotčení SZZ Opatov (1x UTZ) prosíme zadavatele o vysvětlení 
množství 2ks protokolů UTZ. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Bylo upraveno množství u položeky č. 22. 
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Dotaz č. 163: 
PS 16-01-11, ŽST Opatov, úprava SZZ. V TZ se uvádí: 
„ 

“ 
V soupisu prací jsme nenalezli položky pro doplnění vnitřních kabelových rozvodů. Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Byly doplněny položky č. 33 (75B111) a č. 34 (75B117). 
 
 
Dotaz č. 164: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Ve schématu 
kabelů je zakreslen kabel č. 5503, ZE, 2 315 m bez uvedení jeho dimenze (spojuje SÚ Č. 
Třebová, vjezdová skupina a KO-103). Tento kabel se zároveň nevyskytuje v tabulce kabelů. 
Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, zda se tento kabel požaduje či nikoliv a pokud ano, 
žádáme o doplnění dimenze tohoto kabelu. 
 
Odpověď:  
Byla doplněna dimenze ve schématu kabelů a kabel v tabulce kabelů. Byly opraveny tyto 
přílohy. Byl upraven soupis prací. Položky č. 22 a č. 26 byly opraveny. 
 
 
Dotaz č. 165: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Ve schématu 
kabelů je zakreslen kabel č. 1505, ZE, 205 m bez uvedení jeho dimenze (spojuje KO-109 a KO-
105). Tento kabel se zároveň nevyskytuje v tabulce kabelů. Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení, zda se tento kabel požaduje či nikoliv a pokud ano, žádáme o doplnění 
dimenze tohoto kabelu. 
 
Odpověď:  
Byla doplněna dimenze ve schématu kabelů a kabel v tabulce kabelů. Byly opraveny tyto 
přílohy. Byl upraven soupis prací. Položky č. 22 a č. 26 byly opraveny. 
 
 
Dotaz č. 166: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Ve schématu 
kabelů je zakreslen kabel č. 3038, EY-3P, u kterého není uvedená délka. V tabulce kabelů je 
délka tohoto kabelu 0 m (kabel spojuje KO-112 s NT V126). Žádáme zadavatele o 
prověření/vysvětlení délky kabelu. 
 
Odpověď:  
Byla doplněna délka ve schématu kabelů a kabel v tabulce kabelů. Byly opraveny tyto 
přílohy. Byl upraven soupis prací. Položky č. 19 a č. 23 byly opraveny. 
 
 
Dotaz č. 167: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Ve schématu 
kabelů je zakreslen kabel č. 1514, ZE-12P, u kterého není uvedená délka. V tabulce kabelů je 
délka tohoto kabelu 0 m (kabel spojuje SÚ Č. Třebová, vjezdová skupina s KO-110). Žádáme 
zadavatele o prověření/vysvětlení délky kabelu. 
 
Odpověď:  
Byla doplněna délka ve schématu kabelů a kabel v tabulce kabelů. Byly opraveny tyto 
přílohy. Byl upraven soupis prací. Položky č. 21 a č. 25 byly opraveny. 
 
 



  

 

4/16    
 

Dotaz č. 168: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Ve schématu 
kabelů je zakreslen kabel č. 9502, CYKY 4x mm2, 1 330m, u kterého není uvedená dimenze. 
V tabulce kabelů je u dimenze tohoto kabelu uvedeno pouze „4x“ (kabel spojuje SÚ Č. 
Třebová, vjezdová skupina s PZZ v km 0,854). Žádáme zadavatele o prověření/doplnění 
dimenze kabelu. 
 
Odpověď:  
Byla doplněna dimenze ve schématu kabelů a kabel v tabulce kabelů. Byly opraveny přílohy 
2.701 a 2.702. Byl upraven soupis prací. Byla doplněna položka č. 141 (742H13). 
 
 
Dotaz č. 169: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V tabulce 
„přechody přes koleje“ (soubor „2.111.pdf“) je na str. 10 uvedena délka chráničky 483 
939,849m, což je evidentně chybně. Žádáme zadavatele o opravu této délky. 
 
Odpověď:  
Délka byla opravena, list vyměněn. Byly opravena příloha 2.111.pdf. 
 
 
Dotaz č. 170: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
se vyskytuje položka: 
3 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3   1 312,000 

Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedené položky. 
 
Odpověď:  
Jedná se o překopy, startovací a koncové jámy protlaků. 
 
 
Dotaz č. 171: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
se vyskytují položky: 

9 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM M   1 620,000 

10 702112 
KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY PRES 120 
DO 250 MM M   1 640,000 

Dále se v ZD vyskytuje výkres č. 2.112 (Polohopisný výkres - vzorové řezy).  
Předpokládáme správně, že se v rámci uvedených položek a také s přihlédnutím k uvedenému 
výkresu předpokládá zřízení plastových / běžně používaných / zavedených kabelových žlabů? 
Prosíme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  
Ano. Předpokládá se s použitím běžně zavedených a u SŽ používaných žlabů. 
 
 
Dotaz č. 172: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle kabelové 
dokumentace se předpokládá vybudování optického kabelu č. 8004, 12 vláken, 60m. V soupisu 
prací jsme nenalezli odpovídající položky, včetně případných dalších potřebných položek 
(optické rozvaděče, koncovky, ukončení, HDPE, hermetizace, měření, kalibrace atd.). Žádáme 
zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Byly doplněny položky č. 124 (75I811), č. 125 (75IH61) a č. 126 
(R75IK21). 
 
 
Dotaz č. 173: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle TZ bude mít 
vjezdové návěstidlo 4TL samostatnou předvěst Př4TL. Tuto předvěst jsme v situačním 
schématu nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
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Odpověď:  
Samostatná předvěst Př4TL nebude zřizována. Návěstidla ve funkci předvěsti budou tvořit 
návěstidla sousední dopravny.   
 
 
Dotaz č. 174: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS a TZ se 
předpokládá vybudování výkolejek s elektromotorickým přestavníkem v množství 7ks (Vk101, 
Vk102, Vk103, MVk1, MVk2, Vk801 a Vk802). V soupisu prací je u odpovídajících pol. č. 71 a 
72 množství 5ks. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.  
 
Odpověď:  
Bylo upraveno v dotaze č. 133. 
 
 
Dotaz č. 175: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS a TZ se 
předpokládá vybudování 2ks pomocných stavědel (Pst. 801 a Pst. 802). V soupisu prací jsme 
nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. Byly doplněny položky č. 127 (75C331) a č. 128 (75C337). 
 
 
Dotaz č. 176: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS a TZ se 
předpokládá vybudování 4ks venkovních telefonních objektů. V soupisu prací, ani v PS 
sdělovacího zařízení dotčeného úseku jsme nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele 
o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  
Telefonní objekty jsou řešeny v rámci sdělovacího zařízení. 
 
 
Dotaz č. 177: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS a TZ se 
předpokládá vybudování přejezdu v km 0,886, který bude zabezpečen výstražnými kříži. 
V soupisu prací jsme nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  
Jediný přejezd zabezpečený výstražnými kříži je P6487 v ev. km 1,185, jedná se o stávající 
přejezd, u kterého bude přenesen jeden výstražní kříž do nové polohy. Tyto úpravy jsou řešeny 
v rámci části dokumentace D.2.1.3 Přejezdy a přechody SO 23-13-01. 
 
 
Dotaz č. 178: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V TZ se uvádí, že 
bude přejezd P6487 zabezpečený výstražníky se závorami. Dle SS má být tento přejezd 
zabezpečen pouze výstražnými kříži, zatímco výstražníky má být dle SS zabezpečen přejezd 
P4883. Předpokládáme správně, že bude výstražníky se závorami zabezpečen přejezd P4883? 
 
Odpověď:  
Byla opravena příloha 1.001 a 2.201 
V TZ a SS nastala chyba v označení přejezdu P6487, který byl chybně označen jako P4883. 
V SS tedy bylo opraveno označení přejezdu. Přejezd bude zabezpečen PZS se závorami. 
Vlečkové kolejiště DKV je předmětem řešení probíhajícího stavebního povolení a bude 
zabezpečeno výstražnými kříži. 
Přejezd P4883 se nachází na úplně jiném místě a taky bude zabezpečen PZS se závorami tak 
jak stanovuje projektová dokumentace.  
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Dotaz č. 179: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle ZD se 
předpokládá vybudování elektronického přejezdového zab. zař. P4883. V soupisu prací 
postrádáme položky pro dodávku/montáž baterie (s odpovídající kapacitou) a pro 
dodávku/montáž usměrňovače. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu 
prací. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byly doplněny položky pro baterie 160Ah, položky č. 129 (75B6L1), č. 130 (75B6T7), č. 131 
(75B6A1) a č. 132 (75B6G7). 
 
 
Dotaz č. 180: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V souvislosti s 
vybudováním nového PZZ se tážeme, zda se domníváme správně, že zadavatel požaduje 
standardní olověné baterie pro přejezd. 
 
Odpověď:  
V rámci projektu a rozpočtu bylo požadováno navržení bezúdržbové baterie. Přesný typ použité 
baterie určí zhotovitel v rámci přípravy RDS na základě použitých technologií a požadavků 
budoucího správce zařízení. 
 
 
Dotaz č. 181: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS jsme 
výpočtem zjistili potřebu celkem 90ks snímačů počítačů náprav. V soupisu prací je u 
odpovídajících položek č. 95 a 96 množství 87ks. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
U položek č. 95 a č. 96 bylo upraveno množství. 
 
 
Dotaz č. 182: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
se nachází položky: 

73 75C4A1 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITRNÍ - DODÁVKA KUS 
  

14,000 

74 75C4A7 ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITRNÍ - MONTÁŽ KUS 
  

14,000 
 
V TZ se uvádí: 
„Na kolejišti vjezdové skupiny nebudou použity na výhybkách výměnové zámky a nebudou 
použity ani elektromagnetické zámky.“ 
Žádáme zadavatele o prověření účelu využití uvedených položek. 
 
Odpověď:  
Byla upravena TZ. 
Text byl upraven na, „budou použity“. Pro nouzové přestavování křižovatkových výhybek 
s PHS, budou v místnosti náhradního zadávacího pracoviště instalovány elektromagnetické 
zámky. 
 
 
Dotaz č. 183: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS jsme 
výpočtem zjistili potřebu celkem 18ks stožárových 2-světlových návěstidel. V soupisu prací je u 
odpovídajících položek č. 75 a 76 množství 17ks. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Bylo upraveno množství u položek č. 75 a č. 76. 
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Dotaz č. 184: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS jsme 
výpočtem zjistili potřebu celkem 40ks stožárových návěstidel od čtyř světel (7x 4-světlové, 23x 
5-světlové, 10x 6-světlové). V soupisu prací je u odpovídajících položek č. 77 a 86 množství 
34ks. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Bylo upraveno množství u položek č. 77 a č. 78. 
 
 
Dotaz č. 185: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle SS jsme 
výpočtem zjistili potřebu celkem 18ks trpasličích 2-světlových návěstidel. V soupisu prací je u 
odpovídajících položek č. 79 a 80 množství 16ks. Ve výpočtu jsou zahrnutá i návěstidla Sp1 a 
Sp2. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Návěstidla Sp1 a Sp2 budou stávající, součást spádoviště. 
 
 
Dotaz č. 186: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
se nachází položky: 

81 75C711 OZNACOVACÍ PÁS NÁVESTIDLA - DODÁVKA KUS   51,000 
82 75C717 OZNACOVACÍ PÁS NÁVESTIDLA - MONTÁŽ KUS   51,000 

Domníváme se, že je množství 51ks vzhledem k množství budovaných návěstidel nedostačující. 
Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Bylo upraveno množství u položek č. 81 a č. 82. 
 
 
Dotaz č. 187: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V TZ se uvádí: 
„Cestová návěstidla Sc91 a Sc92 pro jízdní cesty do zhlaví Česká Třebová–Zádulka (jako 
součást osobní skupiny) budou umístěna na společné návěstní lávce s cestovými návěstidly 
Sc1a, Sc2a přes 4 koleje v km 240,852. Cestová návěstidla Sc1a, Sc2a řeší PS 24-01-11.1.“ 
V soupisu prací jsme nenalezli položky pro dodávku/montáž návěstidel Sc91 a Sc92 (5-světlová 
na lávce). Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací 
 
Odpověď:  
Dané návěstidla jsou rozpočtována v PS 24-01-11.1 (jako součást osobní skupiny). 
 
 
Dotaz č. 188: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
postrádáme položky pro dodávku/montáž 5ks indikátorových tabulek „[5]“. Žádáme zadavatele 
o prověření a doplnění položek do soupisu prací. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byly doplněny položky č. 135 (75C751) a č. 136 (75C757). 
 
 
Dotaz č. 189: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
postrádáme položky pro dodávku/montáž 10ks proměnných ukazatelů rychlosti, resp. 
proměnných symbolů „Na svážný pahrbek postaveno“ a „Zpět“ (pro cestová návěstidla Lc101 - 
109 a Lc102 – 110). Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací. 
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Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byly doplněny položky č. 137 (75C331) a č. 138 (75C337). 
 
 
Dotaz č. 190: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
se nachází položky: 
91 75C871 KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS   31,000 
92 75C877 KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS   31,000 
Ve schématech izolace jsme vypočetli množství 18ks výhybkových propojek (do 3 lan). Žádáme 
zadavatele o prověření množství 31ks. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Bylo upraveno množství u položek č. 91 a č. 92. Počty kolejových propojek jsou patrné z příloh 
2.401-2.404 Schéma izolace. 
 
 
Dotaz č. 191: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Ve schématech 
izolace jsme výpočtem zjistili požadavek na vybudování celkem 20ks mezikolejových lanových 
propojek „krátkých“. V soupisu prací jsme nenalezli odpovídající položky (např. dle OTSKP pol. 
č. 75C881/75C887). Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byly doplněny položky č. 133 (75C881) a č. 134 (75C887). 
 
 
Dotaz č. 192: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
se nachází položka: 

113 75E157 PREZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVESTIDEL KUS   67,000 
V situačním schématu jsme výpočtem zjistili množství celkem 79ks nových návěstidel (včetně 
dotazované Př4TL). Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u uvedené položky. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Bylo upraveno množství u položky č. 113 na 74 ks. 
 
 
Dotaz č. 193: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle TZ se 
požaduje klimatizace technologických místností v rámci tohoto PS. 
V ZD jsme nenalezli žádné bližší informace ohledně požadavků kladených na klimatizace, tj. 
návrhové schéma s rozmístěním klimatizací, energetickou bilanci místností, resp. technickou 
zprávu. Žádáme zadavatele o poskytnutí technické zprávy, či detailního popisu klimatizací 
včetně návrhového schématu s rozmístěním klimatizačních jednotek v požadovaných 
místnostech. 
 
Odpověď:  
Klimatizace technologie zab. zař je řešena v rámci stavebního objektu technologické budovy SO 
19-72-01.42. Žst. Česká Třebová, vjezdová skupina, stavební úpravy stavědla 14 - Zařízení 
pro ochlazování staveb, vzduchotechnika a vytápění 
 
 
Dotaz č. 194: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle ZD se 
požaduje vybudování skříně DOZ. V soupisu prací postrádáme SW pro dálkové ovládání žst. 
(SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE). Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek pro 
dodávku a montáž do soupisu prací. 
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Odpověď:  
SW je součástí PS 29-01-51. 
 
 
Dotaz č. 195: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle ZD se 
požaduje vybudování záložního zadávacího pracoviště, pracoviště BOP a také diagnostického 
pracoviště. Z tohoto důvodu předpokládáme potřebu 3ks stolových sestav u pol. č. 37 a 38 
„NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTE - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO 
PRACOVIŠTE“ – DODÁVKA/MONTÁŽ (nyní 1ks). Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Bylo upraveno množství u položek č. 37 a č. 38. 
 
 
Dotaz č. 196: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. Dle ZD se 
požaduje vybudování záložního zadávacího pracoviště v 1.NP a dále BOP ve 3.NP. V soupisu 
prací se nachází položky pro dodávku a montáž 1ks JOP. Žádáme zadavatele o prověření, 
v jakých položkách soupisu prací se uvažuje se zřízením BOP? 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací.  
Bylo upraveno množství u položek č. 31 a č. 32, 2 ks pro záložní zadávací pracoviště a 1 ks pro 
BOP. 
 
 
Dotaz č. 197: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V souvislosti 
s novým napájecím zdrojem SZZ se tážeme, zda chápeme správně, že se požadují standardní 
(olověné) baterie tohoto napájecího zdroje? 
 
Odpověď:  
V rámci projektu a rozpočtu bylo požadováno navržení bezúdržbové baterie. Přesný typ použité 
baterie určí zhotovitel v rámci přípravy RDS na základě použitých technologií a požadavků 
budoucího správce zařízení. 
 
 
Dotaz č. 198: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V seznamu příloh 
(výkres/tabulka č. 1.000, „0000.pdf“) se vyskytuje příloha č. 802 „Pomocné stavědlo 501“. 
Tato příloha ani uvedené pomocné stavědlo nebyly v této části ZD/v situačním schématu 
nalezeny. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 
 
Odpověď:  
Jedná se o chybu. Výkres 2.802 byl ze seznamu odstraněn. 
Byl doplněn opravený seznam příloh. 
 
 
Dotaz č. 199: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V soupisu prací 
postrádáme položky (s odpovídajícím množstvím): 
75E137, PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST 
75E197, PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 
JEDNU KOLEJ 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byly doplněny položky č. 139 (75E137) a č. 140 (75E197). 
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Dotaz č. 200: 
PS 19-01-11.1, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, definitivní SZZ. V zadávací 
dokumentaci postrádáme závěrové tabulky nového SZZ a tabulku nového přejezdu P4883. 
Žádáme zadavatele o jejich poskytnutí, případně kdy zadavatel poskytne? 
 
Odpověď:  
Závěrové tabulky budou poskytnuty bezprostředně po odsouhlasení příslušnými složkami 
Zadavatele.  
 
 
Dotaz č. 201: 
PS 29-01-51, CDP Praha, úprava DOZ. V TZ se uvádí: 
„Nové elektronické stavědlo ŽST Česká Třebová bude navrženo tak, že bude ovládáno 
v souladu s dopisem MDČR č.j. 14/2017-910-IZD/1 dálkově z CDP Praha a s možností předání 
obsluhy na místní ovládání z pracoviště PPV v ŽST Česká Třebová s tím, že rozdělení 
kompetencí pro ovládání zabezpečovacího zařízení mezi pracovišti umístěnými na CDP Praha a 
v ŽST Česká Třebová bude provedeno administrativně v ZDD. Provizorní pracoviště PPV je 
v současné době v ŽST Ústí nad Orlicí a toto se zruší.“ 
PPV Ústí nad Orlicí dnes obsluhuje i ŽST Brandýs nad Orlicí a Odb. Bezpráví. Žádáme 
zadavatele o prověření, ze kterého PPV budou tyto dopravny ovládány v definitivním stavu? 
 
Odpověď:  
Jedná se o pracoviště B3, ve 2.NP nového ústředního stavědla. 
 
 
Dotaz č. 202: 
PS 29-01-51, CDP Praha, úprava DOZ. V TZ se uvádí: „Doplní se obrazovky VEZO vlevo 
(2ks) na kraji…“ 
Ve stávajícím stavu je na VEZO již 8 jednotek. Budou tedy doplněny další dvě jednotky na 
celkový počet 10? Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací 
Další obrazovky VEZO doplněny nebudou. Na základě projednání skutečného stavu k dnešnímu 
dni byla doplněna položka č.20 75B251 Zobrazovací matice (BOP) 2ks. 
 
 
Dotaz č. 203: 
PS 29-01-51, CDP Praha. Na výkrese č. 604 je nakresleno 8x VEZO. VEZO umožňuje max. 
90 řádek na výšku, tuto kapacitu vyčerpá ŽST Česká Třebová. Kam mají být zakresleny ŽST 
Uhersko, Moravany, Kostěnice, které jsou ve stávajícím stavu ve druhé linii? Žádáme 
zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
V rámci přípravy projektu bylo uvažováno s využitím dvou levých zobrazovacích jednotek VEZO. 
Tyto zobrazovací jednotky byly v době přípravy projektu nevyužity a bylo uvažováno se 
zobrazováním na těchto volných VEZO. Dokumentace byla takto navržena a odsouhlasena jak 
na pracovních profesních poradách při zpracování projektové dokumentace, tak v rámci 
připomínkového řízení odborných složek Zadavatele. Na základě aktuální konzultace se zástupci 
CDP k nastalé situaci, kdy při zobrazení dalších stanic nastalo částečné využití tohoto prostoru 
pro jiné stanice, je nutné provést komplexní úpravu celé zobrazovací plochy VEZO tak, aby bylo 
možné umístění všech potřebných údajů. Tyto úpravy nejsou součástí této dokumentace a musí 
být řešeny správcem CDP Praha v součinnosti se Zadavatelem a zhotovitelem RDS.  
Zobrazení stanic na VEZO na DS 4A musí projednat Zhotovitel stavby s CDP Praha. 
Za CDP Praha je požadováno zobrazení všech stanic v řízené oblasti a na přidaném panelu 
(případně dvou panelech) BOP vlevo od VEZO přilehlé traťové úseky Svitavy – Č. Třebová a 
Rudoltice v Č. – Č. Třebová.  
Konečný návrh rozložení VEZO je nutno projednat a následně předložit k odsouhlasení v rámci 
připomínkového řízení RDS na CDP Praha a odpovědným složkám Zadavatele. 
 
Do soupisu prací doplněna položka R75B97 Úprava grafického zobrazení – Dodávka 
Montáž na úpravu panelů grafického zobrazení VEZO v rámci zpracování RDS. 
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Dotaz č. 204: 
PS 29-01-51, CDP Praha. V TZ se uvádí: „V místnosti Dispečera ETCS č. 1.33 se doplní 
pracoviště D-ETCS 4 (ovládací stůl) včetně technologie ovládání ETCS (monitory, klávesnice, 
myš). Počítač bude umístěný v trezoru D-ETCS 3,4, který je umístěný mezi stoly 3 a 4. Bude 
upraven SW HMI.“ Toto pracoviště D-ETCS č. 4 dnes vystrojené je. Má se vybudovat pracoviště 
nové? Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Uchazeč ocení soupis prací dle projektové dokumentace. V případě, že v době realizace stavby 
bude pracoviště vyhovovat technickým podmínkám navrženým v rámci projektové dokumentace 
a z něj pak navržené RDS uchazeč neuplatní tyto položky v konečné fakturaci.  
 
 

Dotaz č. 205: 
V rámci několika SO železničního svršku (např. SO 12-10-01 a další) se požaduje vybudování 
výhybkových kolejových propojek. Předpokládáme správně, že se požaduje systém uchycení 
CEMBRE? 
 
Odpověď:  
V souladu se zadávací dokumentací, všechny výhybkové propojky budou schváleného typu 
připojené kabelovými oky pomocí VP šroubu k zalisovanému oboustrannému kontaktu. V rámci 
dotazu č.147 byla doplněna kompletní tabulka propojek ve výhybkách. 
 
 
Dotaz č. 206: 
V technických zprávách není jednotně uvedeno, zda má být systém ETCS L2 vybudován i na 3K 
(Třebovice – odb. Les) a 4K (Třebovice – Vjezd. skupina). Předpokládáme, že v těchto 
mezistaničních úsecích by měl být systém ETCS L2 vybudován vč. HO s RBC41. Je tento 
předpoklad správný? (překážkou by mohlo být např. pokrytí signálem GSM-R na 3K (Třebovice 
– odb. Les)). 
 
Odpověď:  
ETCS L2 bude vybudováno i na 3K a 4K. Balízy budou nové nebo přeprogramované. V daných 
TZZ budou umístěny Handovery. Signál GSM-R není předmětem zabezpečovacího zařízení. 
 
 
Dotaz č. 207: 
V technických zprávách není jednotně uvedeno, zda budou v definitivním stavu na 3K 
(Třebovice – odb. Les) umístěna oddílová návěstidla či lokalizační značky. Předpokládáme, že v 
definitivním stavu budou ponechána oddílová návěstidla (dle sit. schématu). Tomuto 
předpokladu odpovídá rozmístění návěstí „začátek / konec SNS“ (světelného návěstění stůj). Je 
tento předpoklad správný? 
 
Odpověď:  
Ano, předpoklad je správný, v definitivním stavu budou ponechána oddílová návěstidla (dle sit. 
schématu). Tomuto předpokladu odpovídá rozmístění návěstí „začátek / konec SNS“ 
(světelného návěstění stůj). 
 
 
Dotaz č. 208: 
V dokumentaci (TZ, ZTP, SPD) jsme nenašli požadavek na dodání nástroje pro kontrolu balíz a 
programování (programátoru balíz). Předpokládáme, že programátor není požadován, protože 
OŘ HKR – SSZT Pce má již dostatečný počet programátorů balíz k dispozici z předcházejících 
staveb. Je tento předpoklad správný? 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Nástroje pro kontrolu balíz budou umístěn v místnostech zab. zař, jedná se o Zádulku, Česká 
Třebová vjezdová skupina a Česká Třebová ústřední stavědlo. 
Do soupisu prací PS 24-01-71.4 byla přidána položka č. 13 (75F241). 
Do soupisu prací PS 19-01-71.3 byla přidána položka č. 10 (75F241). 
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Dotaz č. 209: 
PS 24-02-44.1 (Žst. Č. Třebová, kamerový systém) : 
Žádáme zadavatele o opravu položky:  
č.11    75I81X       KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE – MONTÁŽ    M 25,560             
ve výkazu výměr. Pokud se bude dodávat 12 vláknový kabel KMVLÁKNO 25,560, tak správně 
má být montáž 2130 m.  
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
V soupisu prací byla upravena položka č.11, kód položky 75I81X KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE 
– MONTÁŽ, změna množství na 2130 m. Ve vzorci položky č. 11 byly odstraněny přepočty na 
kmvlákno. 
 
 
Dotaz č. 210: 
PS 27-02-42 (Žst. Č. Třebová, areál měnírny, kamerový systém) :  
Žádáme zadavatele o opravu položky:  
č.10     75I811        KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO    200        
ve výkazu výměr. Pokud se bude montovat 200 m optického kabelu, tak dodávka, pokud je 
měrná jednotka KMVLÁKNO, nemůže být také 200,00.  
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
V soupisu prací byla upravena položka č.10, kód položky 75I811 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE 
DO 12 VLÁKEN, změna množství na 2,4 kmvlákno. Do vzorce byl přidán propočet na kmvlákno 
za předpokladu použití kabele s 12 vlákny. 
 
 
Dotaz č. 211: 
SO 24-20-01.2 Most v km 245,321 Korado; zrušení podchodu 
V zadavatelem poskytnuté dokumentaci (výkres Stávajícího stavu – příčný řez; Nový stav-
příčný řez) byl nalezen motiv klokana (viz obrázek níže). 
Z dokumentace není zřejmé, zda vzhledem k uvažovanému zrušení podchodu jeho 
zabetonováním cementopopílkovou směsí byl vložen nedopatřením, či jde o záměrně vloženou 
informaci. Technická zpráva k motivu klokana nic neuvádí. 
 

 
 
Žádáme zadavatele o vyjádření. 
 
Odpověď:  
Uvedená značka zůstala v dokumentaci omylem, jedná se pouze o pomocnou značku 
projektanta. Žádné další podrobnosti tento symbol nevyjadřuje, Zadavatel nebude tento detail 
odstraňovat. 
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Dotaz č. 212: 
Doplnění dotaz č. 142 (ZD č.10) 

 
SO 24-20-01.1 Most v km 245,321, Korado, lávka pro pěší 
V zadavatelem poskytnuté dokumentaci se v Technické zprávě na str. 18 uvádí termín 
realizace 6.1.- 8.5. 2025 ve stavebních postupech SP0 – SP2B, přičemž je v textu uvedeno, že 
se ocelová konstrukce mostovky vyrobí v předstihu. 
Uchazeč má pochybnosti o reálnosti tohoto postupu. Aktuální termín podání nabídek je 17.9. a 
POV v podstatě uvažuje s nákupem materiálu a výrobou konstrukce v listopadu, přičemž 
dílenská prohlídka v černém stavu by vycházela na prosinec 2024. 
Uvede zadavatel POV do souladu s reálně proveditelným termínem? 
 
Odpověď:  
V dokumentaci je skutečně uvedeno, že lávka bude vyrobena v předstihu bez ohledu na výluky. 
Nicméně tím je myšleno, že bude vyrobena v předstihu před samotným osazením na místě, 
které bude probíhat až po výstavbě spodní stavby nové lávky. Navíc v TZ v kap. 6.1.1 je 
tabulka kde je uvedeno že samotná výroba ocelové konstrukce začne 6.1.2025. 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce bez předchozí žádosti: 
 
Jedná se o aktualizaci soupisu prací ve 13-ti ks mostních objektů a souhrnného objektu odpadů 
v následujícím rozsahu: 
 
  Popis změn 

SO 12-21-01 
Propustek v 
km 241,240 

R02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU - nová položka 

SO 12-21-02 
Propustek v 
km 241,464 

R02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU - nová položka 

SO 14-20-02 
Most v km 
0,991 

17481 Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů - změna množství;  
12573 - doplněna;  
náhrada položky 227841 za 227831;  
228172 odřezání pilot z kovových dílců- změna množství;  
položka 32732 Zdi opěr, zárub, nábřež ze železobet nahrazena za položku 327325;  
změna kubatury položky 333325 mostní opěry a křídla ze železobetonu do C30/37, 
nová položka 333326 mostní opěry a křídla ze železobetonu do C35/45;  
položka 451312 změna množství;  
nově přidána položka 45131A Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C20/25;  
Přidána položka 451313 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C16/20;  
změna množství položky 451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu 
C25/30;  
položka 711111 zrušena;  
převedení položky 9183F3 na 11527;  
položka 93153 změna množství 
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SO 20-21-03 
Propustek v 
km 2,415 

12573A Vykopávky ze zemníků a skládek tř. I - bez dopravy - změna množství;  
13173A Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I - bez dopravy - změna množství;  
17120 Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez hutnění - změna množství;  
17411 Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním - změna množství;  
18243 založení trávníku hydroosevem na hlušinu - změna množství;  
18247 Ošetřování trávníku - nová položka;   
272325 Základy ze železobetonu do C30/37 - změna množství;  
451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30 - změna množství;  
451322 Podkl a výplň vrstvy ze železobet do C12/15 - změna množství;  
465512 Dlažby z lomového kamene na MC - změna množství;  
96616A - Bourání konstrukcí ze železobetonu - bez dopravy - změna množství;  
966372 Bourání propustů z trub DN do 1200mm - nová položka;  
R015111.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené 
zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti včetně dopravy - změna množství;  
R015140.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z 
demolic objektů, základů TV, kůlya sloupy včetně dopravy - změna množství 

SO 24-21-01 
Propustek v 
km 245,414 

11512 CERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN - změna množství 
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M - nová položka 
11527 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M - 
položka byla odstraněna 
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOCASNÉ - změna množství 
22695A VÝDREVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOCASNÁ (PLOCHA) - změna množství 
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU - změna množství 
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 
200MM - změna množství 
26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR I A II D DO 300MM - změna 
množství 
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B - změna množství 
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B - změna 
množství 
451323 PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 - změna množství 
 93261  POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU - nová položka 

SO 24-20-05 
Propustek v 
km 246,254, 
zrušení 

R015111.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené 
zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti včetně dopravy - změna množství 
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SO 24-20-07 
Most v km 
246,445 

125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM - nová položka 
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM - položka byla odstraněna 
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM - nová položka 
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU - nová položka 
24212 PLÁŠT STUDNY Z DÍLCU ŽELEZOBETONOVÝCH - položka byla odstraněna 
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU - změna množství 
285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M - změna množství 
285377 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M - změna množství 
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M - změna množství 
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B - 
změna množství 
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B - změna 
množství 
45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 - nová položka 
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ - změna množství 
485312 VÝPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 - položka byla 
odstraněna 
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU - nová položka 
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC - změna množství 
711131 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNE STÉKAJÍCÍ VODE ASFALTOVÝMI 
NÁTERY - položka byla odstraněna 
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) - nová položka 
81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM  - položka byla odstraněna 
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ - nová položka 
938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ - nová 
položka 

SO 26-21-01 
Propustek v 
km 248,460 

451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 - změna množství 

SO 26-20-06 
Most v km 
248,691 

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOCASNÉ - změna množství 
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B - změna množství 

SO 26-21-02 
Propustek v 
km 249,065 

 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOCASNÉ - změna množství 
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B - 
změna množství 

SO 14-24-02 
Zárubní zeď 
km 1,130-
1,390 TÚ 
1881 

22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - změna množství 

SO 24-25-05 
Návěstní 
krakorec v 
km 246,273 

R015111.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené 
zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti včetně dopravy - změna množství 

SO 24-25-07 
Návěstní 
krakorec v 
km 247,496 

R015111.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené 
zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti včetně dopravy - změna množství 
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SO 90-90 

R015111.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené 
zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti včetně dopravy - změna množství 
R015140.901 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z 
demolic objektů, základů TV, kůly a sloupy včetně dopravy - změna množství 

 
Soupisy prací v předmětných SO včetně souhrnného objektu odpadů SO 90-90 byly 
upraveny. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 2 pracovní dny.  
  
Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro 
zpracování odpovědi a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o další 1 pracovní den.   
 
Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 25. 9. 2024 na den 30. 9. 2024. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 25. 9. 2024 a nahrazujeme datem 30. 9. 2024. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 
 
Příloha:       
 
PS 19-01-11.1_2.201-6.8.2024.pdf 
PS 19-01-11.1 2.702-5.8.2024.pdf 
PS 19-01-11.1 2.701-5.8.2024.pdf 
PS 19-01-11.1 2.111-5.8.2024.pdf 
PS 19-01-11.1 1.001-6.8.2024.pdf 
PS 19-01-11.1 0000 6.8.2024.pdf 
PS 16-01-11 2.701-5.8.2024.pdf 
XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm07-20240808.xml 
XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm07-20240808.xml 
XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm07-20240808.xlsx 
XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm07-20240808.xlsx 
 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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