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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  
Ke Štvanici 656/3  
186 00 Praha 8 – Karlín  

 
 

Váš dopis zn.    
Ze dne    

 Naše zn. 15244/2024-SŽ-SSZ-OVZ  
   
Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz  
    

 

 
„Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny 

Spělov“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 11 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 
Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 
 
Dotazy č. 268 až 276 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž byla 
adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz 268) 

SO 13-00-01_02 (Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov >> SVRŠEK) 

Položka č.25 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK 

Ve výpočtu chybí odtěžení kolejového lože z oblasti výhybek, dle výkazu výměr 531 m3. Žádáme 
o opravu. 

Odpověď na dotaz č. 268: 

Položka opravena. 

Dotaz 269) 

SO 12-00-01_01 (Úprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev 
- město >> SPODEK) 

Položka č.27 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH 

Položka č.28 MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO 
REGENEROVANÝCH DÍLCŮ 

Jedná se o demontáž přejezdové k-ce P6206 a zpětné zřízení přejezdové k-ce po směrové a 
výškové úpravě. Jelikož je ve stávajícím stavu konstrukce přejezdu živičná z asfaltového betonu 
a počítá se se zřízením nové konstrukce z živice, tak se domníváme, že by měly být použity 
položky pro odstranění asfaltových vrstev a řezání stávající vozovky a položky pro zřízení nových 
vrstev komunikace, jejichž návrh a popis v projektové dokumentaci chybí. Žádáme o opravu a 
doplnění. 

Odpověď na dotaz č. 269: 

Položka pro rozřezání komunikace doplněna, položka "MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z 
JAKÝCHKOLIV VYZÍSKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ“ nahrazena položkou 
„ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ LEHKÉ KONSTRUKCE,“ ta obsahuje i dodávku 
veškerého materiálu, materiál asfaltu dospecifikován v TZ. 

Dotaz 270) 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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SO 13-00-01_02 (Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov >> SVRŠEK) 

V rozpočtu postrádáme položku pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání 
výhybek. Žádáme o doplnění položky. 

Odpověď na dotaz č. 270: 

Položka doplněna. 

Dotaz 271) 

Část D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek 

V rozpočtech se nachází položky pro demontáž přejezdových konstrukcí a zpětnou montáž pro 
provedení směrové a výškové úpravy GPK v rámci hlavních prací. Žádáme o kontrolu a doplnění 
položek pro demontáž přejezdových konstrukcí a zpětnou montáž pro provedení následné 
směrové a výškové úpravy GPK. 

Odpověď na dotaz č. 271: 

Položky týkající se přejezdů byly komplexně revidovány. 

Dotaz 272) 

SO 14-00-01_01 (Železniční svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Batelov - 
výhybna Spělov >> SPODEK) 

V rozpočtu postrádáme položky pro odstranění asfaltových vrstev a řezání stávající vozovky 
z vnější strany kolejnic u přejezdu P6215 a položky pro doasfaltování. Žádáme o doplnění 
položek. 

Odpověď na dotaz č. 272: 

Položky týkající se přejezdů byly komplexně revidovány. 

Dotaz 273) 

SO 15-00-01_02 (Železniční svršek a spodek ve výhybně Spělov >> SVRŠEK) 

Položka č.15 VÝMĚNA KOLEJNICE R 65 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ 

Domníváme se, že se jedná o chybně zvolenou položku pro demontáž koleje č.2 v místech 
propustků ev. km 74,056 a ev. km 74,276 a zpětnou montáž. Žádáme o opravu na položky 
demontáž koleje s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání a kolej zpětně 
namontovaná z vyzískaného materiálu, včetně úpravy množství v položce č. 21 + č.22 

Odpověď na dotaz č. 273: 

Položka je v pořádku, lokálně bude kolej R65 vyměněna v délce 24 m. Položky pro snesení roštů 
jsou pod čísly 21 a 22. 

Dotaz 274) 

SO 15-00-01_02 (Železniční svršek a spodek ve výhybně Spělov >> SVRŠEK) 

Bude požadováno provedení následné směrové a výškové úpravy 2 ks výhybek? Rozpočet s tímto 
neuvažuje. Žádáme o upřesnění, případně doplnění položky. 

Odpověď na dotaz č. 274: 

Položka byla doplněna. 

Dotaz 275) 

SO 12-75-01 (Horní Cerekev město): 

Prosíme o upřesnění nesrovnalostí mezi výkresy a technickou zprávou a zároveň žádáme o 
doplnění chybějících položek do výkazu výměr. 

Podhled: 
V rozpočtu není položka na podhled, v technické zprávě je HPL podhled na AL konstrukci, ve 
statickém výpočtu HPL tloušťka 20 mm, na výkresech HPL podhled není. 
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Střešní plech: 
Ve výkresech a technické zprávě je výška 60 mm a plech tloušťky 0,7 s antikondenzační úpravou 
a ve statickém výpočtu je střešní plech výška 35 mm a tloušťka 0,88 mm. 

Podélné střešní vaznice: 
Na výkresech jsou podélné prvky pod střešní krytinou z L50/50/5, ale ve statickém výpočtu jsou 
nosníky nad domky dřevěné 50x80 a nad čekárnou UPE80. 

Výplně stěn: 
Sklo je na výkresech z jednoduchého ESG 10 mm, podle technické zprávy má plnit zábradelní 
funkci a podle statického výpočtu VSG 8.8.4 

Povrchová úprava ocelové konstrukce: 
Na výkresech je nátěrový systém ONS 22 a v technické zprávě ONS01/91. 
 

 

 

 

V poznámkách na výkresech je zastřešení ze skla: jednoduché ESG 10 mm 
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Odpověď na dotaz č. 275: 

Přikládáme upravenou dokumentaci. 

Dotaz 276) 

SO 13-75-01 (Zastřešení podchodu a přístřešek na nástupišti v ŽST Batelov)  

Prosíme o upřesnění nesrovnalostí mezi výkresy a statickou zprávou: 

Osová vzdálenost: 
Podle Technické zprávy mají mít nosné rámy osovou vzdálenost 2,4-3,27m (tomu odpovídají i 
výkresy), ale podle statického výpočtu mají mít pouze 2m. 

Hlavní nosné sloupy: 
Podle TZ 140/80/5, podle statického výpočtu a výkresů to je 150/150/8 

Vedlejší sloupy: 
Od 100/50/5 do 100/60/6,3 

Příčné vaznice: 
TZ140/80/5, výkresy 200/150/6,3, statický výpočet 150/150/8 

Podélné vaznice: 
TZ 140/100/6,3, výkresy 200/100/6,3, statický výpočet 200/100/8 

Podhledy: 
Požární zpráva počítá pouze se střechou z nehořlavého sendvičového panelu, s podhledy z HPL 
nepočítá vůbec, výkresy a technická zpráva se na různých místech liší v uchycení HPL panelů 
viditelné uchycení a lepení 

Boční skleněné stěny: 
Výkresy 10.10.5. Statický výpočet 4.4.2 
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Odpověď na dotaz č. 276: 

Přikládáme upravenou dokumentaci. 

 

 

Přílohy: 

1) SO120001-1_001_TZ 
2) SO130001_svrsek 
3) SO_12-75-01 
4) SO_13-75-01 
5) Výkaz výměr - Rek_ZST_Rek_ZST_Batelov_Spelov_Zm10_240809 

 

 

Sdělení zadavatele 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 11 zadavatel zároveň přiměřeně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k 
povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 3 dny + § 98 odst. (4) 
– prodloužení o 1 pracovní den. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by 
rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání 
nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 
veřejná zakázka: 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 05 / 09 / 2024 nahrazeno: 09/ 09 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Ing. Ondřej Göpfert ředitel odboru investičního  
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace  
(podepsáno elektronicky) 
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