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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC  ............  Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

AZP .............  Aktualizace záměru projektu 

  



„Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice“ 

Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE 3/14 
 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice“ je zhotovení 

samostatných dokumentací včetně získání povolení záměru pro stavbu: 

a) Zpracování Oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení“), a pokud tak vyplyne 

ze Závěru zjišťovacího řízení, pak také Dokumentace (dále jen „Dokumentace EIA“) 

dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném 

znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. Rozsah tohoto plnění (položka 

č. 28 přílohy č. 4 SOD) si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy 

v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Zpracování dokumentace EIA bude 

Zhotovitel realizovat pouze na základě pokynu Objednatele. 

b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového 

zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno 

projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 

2024 (dále jen „NSZ“), včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku 

interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

c) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 

vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 

stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci. 

d) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby v režimu BIM, 

která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovení stavby. 

e) Zpracování Díla v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle SOD 

Přílohy č. 11 BIM protokol, včetně všech jeho příloh. Informační model je součást 

Díla a bude zpracováván, projednávám a odevzdáván průběžně a společně 

s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění dle přílohy č. 5 SOD. 

f) Výkon Dozoru projektanta při zhotovení PDPS a při provádění stavby.  

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je upravit nevyhovující stav v úseku km 177,900 – km 181,100 zabezpečením 

stability zemního drážního tělesa, zajištění provozuschopnosti dráhy a zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu na trati č. 120 Chomutov – Cheb podle prohlášení o 

dráze. Navrženým sanačním opatřením dojde v následujících letech ke snížení požadavků 

na údržbu železničního spodku. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 1 

vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 583/2020 Sb.“), která bude sloužit jako dokumentace pro vydání povolení záměru dle 

NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování této Dokumentace přílohu P4 směrnice SŽ 

SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“).  

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). V případě, že bude před 
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zahájením prací na PDPS již vydána prováděcí vyhláška pro PDPS dle NSZ, bude PDPS 

zpracována dle nové vyhlášky. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Dozor projektanta při zpracování PDPS: Zhotovitel uvede v závěru jednotlivých 

Technických zpráv v PDPS vyjádření Dozoru projektanta při zpracování PDPS o souladu 

návrhu technického řešení PDPS s dokumentací DUSL. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati trať č. 140 Chomutov – Cheb v úseku Hájek – Dalovice. 

Začátek stavby je v km 177,900, konec stavby v km 181,100.. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632100041 

Kraj Karlovarský 

Okres Karlova Vary 

Katastrální území Sadov, Lesov, Hájek u Ostrova, Nová Víska u Ostrova  

Správce OŘ Ústí nad Labem 

 

Údaje o trati 

Traťový úsek 176,601-178,018 178,018 – 182,201 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní dráha Celostátní dráha 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F2 P5/F2 

Součást sítě TEN-T ANO  ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 120 120 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 533 533 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 140 140 

Číslo traťového a definičního úseku 0112J1 011220 

Traťová třída zatížení D4 D4 

Maximální traťová rychlost 120 120 

Rychlost v daném úseku  105 105 

Trakční soustava 25kV AC 25kV AC 

Počet traťových kolejí Dvojkolejná  Dvojkolejná 

Průjezdný průřez GC GC 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

2.1.1 Záměr projektu „Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice“, zpracovatel AFRY 

CZ s.r.o., 11/2022 

2.2 Související podklady a dokumentace 

2.2.1 Projekt inženýrskogeologického průzkumu “Sanace tělesa železničního spodku Hájek – 

Dalovice (km 177,850 – 181,500)“, zpracovatel SG Geotechnika a.s., 10/2021 

2.2.2 Hodnocení komplexního monitoringu trati v úseku Hájek – Dalovice, Geotechnika Ďurové 

s.r.o., 6/2023 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Opravné práce na trati „Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt“ (OŘ UNL, 2025/2026) 

b) Investiční stavební akce „Prostá rekonstrukce trati v úseku Horní Blatná – Potůčky“ 

(OŘ UNL, 2026) 

c) Investiční stavební akce „Rekonstrukce traťového úseku Kalovy Vary(mimo) - Nové 

Sedlo (včetně)“ km 186,100 – 188,225, (SŽ, Metroprojekt Praha a.s., 2026)  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu. 

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.3 Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu celé stavby v počtu 5 ks dle zadání 

Objednatele dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 

VTP/DOKUMENTACE/06/23.Zvláštní důraz bude kladen na ztvárnění mostů a propustků. 

Tyto grafické výstupy budou zpracovány v průběhu zpracování DUSL a budou sloužit pro 

projednání technického řešení s místní samosprávou a DOSS.  

4.1.4 Zhotovitel v Soupisech prací doplní dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené 

knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

označení do položek, které spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označením „G“ - 

položka je měřena geodeticky). Takto budou označeny skupiny položek č. 1227, 1228, 

1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 (OTSKP). Označení bude 

provedeno dle výše zmíněné Metodiky v technické specifikaci položky. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 

na médiu USB flash disk.  

4.1.7 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 

[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 

závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 

nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 

investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 

státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.8 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 

pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 

v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS).  

4.1.9 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 
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4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Podrobněji zpracovaná dopravní technologie bude vycházet z dokumentace připravené v 

rámci Záměru projektu předmětné stavby.  

4.2.2 Výhledový rozsah a organizace osobní dopravy budou vycházet ze stávajícího stavu 

s potvrzením údajů ze strany objednatelů dopravy. Přehled frekvence cestujících zajistí 

Zhotovitel dokumentace. 

4.2.3 Na základě tohoto rozsahu dopravy bude vypracován GVD. 

4.2.4 Budou uvedeny parametry typových vlaků. 

4.3 Zabezpečovací zařízení  

4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 Kabely k uvedeným zařízením TZZ, včetně VZ a Př1L, Př2L které budou 

přerušeny, nově bude obnovena jejich funkce. Dotčené části zabezpečovacího 

zařízení budou po stavbě v potřebném rozsahu přezkoušeny. Bude prověřena 

viditelnost dotčených návěstidel.  

4.3.1.2 PZZ P80 v km 179,337 a PZZ P81 v km 179,575. Oba přejezdy zůstanou 

zachovány a v rámci stavebních úprav řešení sanace zemního tělesa dráhy se 

provedou potřebné úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Prověří se 

a eventuálně upraví zařízení DOZ.  

4.3.1.3 Pro úpravy PZZ se použije v nezbytné míře Prováděcí nařízení komise (EU) 

2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: (EU) 

č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) 

č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, 

účinnost od 28. 9. 2023. 

4.3.1.4 Pro úpravy PZZ se použije v nezbytné míře Prováděcí nařízení komise (EU) 

2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu 

týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému 

v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V obvodu železniční stanice Hájek dojde ke kolizi s kabely sdělovacích zařízení. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 U sdělovacího traťového kabelu a optotrubky s optickým kabelem se 

předpokládá jejich překládání bez přerušení. . V úvahu je potřeba brát i kolize 

se sítěmi cizích správců a vlastníků. Nutno zajistit ochranu sdělovacích kabelů 

(viz pokyn SŽ PO-09/2023-GŘ). 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Trakční vedení 25kV, 50Hz vybudované podle vzorové sestavy „S“ jako hlavní 

plně kompenzovaná sestava 100Cu + 50Bz. Ukolejnění je provedeno přes 

opakovatelné průrazky 500V na trati a na přímo ve stanici Hájek. V úseku km 

177,900 – 181,100 Hájek – Dalovice je nad kolejemi trakční vedení v celkem 

pěti kotevních úsecích a to v každé koleji. První dva kotevní úseky jsou ještě 

ve stanici Hájek (uvažuji pouze o první a druhé staniční koleji). První kotevní 

úseky ve stanici začínají na trakčních podpěrách č. 40 žkm 177,200 a č. 41 

žkm 177,250. Poslední kotevní úseky na traťových kolejích jsou na podpěrách 

č. 131 a č. 132 žkm 181,350. 
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4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Zhotivel navrhne úpravu trakčního vedení (výměnu trakční stožárů a dalších 

komponent) v celém traťovém úseku. 

4.5.2.2 EOV na dotčených výhybkách bude demontováno a následně zapojeno 

s nezbytně potřebnou úpravou. 

4.5.2.3 Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých části bude řešena ukolejněním 

individuálně. 

4.5.2.4 Systém řízení dopravy zůstane zachován stávající. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Požadavky na nový stav  

4.6.1.1 Železniční svršek bude rekonstruován v celém traťovém úseku, konkrétně 

v rozsahu od cca km 178,018 – km 181,100. V případě změny GPK bude nové 

projekční řešení GPK navazovat směrově a výškově na stávající stav již, 

realizovaných investic v úseku Hájek – Dalovice.. 

4.6.1.2 Sanace železničního spodku železniční tratě Chomutov – Cheb (trať č. 140), 

v úseku žst. Hájek – žst. Dalovice, bude navržena v úseku staničení cca km 

177,900 – 181,100.  

4.6.1.3 Zhotovitel zajistí jednotné používání vodičů s připojením kabelovými oky 

v kolejích a výhybkách, kde železniční svršek slouží pro vedení zpětných 

trakčních proudů, tedy ve všech kolejích, nad kterými je/bude trakční vedení, 

včetně staveb, kde je plánována prostá elektrizace. Četnost připojení 

a umístění propojek zůstává zachována jako při připojení kolíkovými kontakty, 

použijí se oboustranné kontakty AR260, přičemž na jeden kontakt mohou být 

připojena maximálně 3 lana s tím, že na straně stojiny kolejnice, kde jsou 

umístěna dvě lana, musí být vodiče vůči sobě opačně orientované. Výhybky 

a lepené izolované styky se objednávají a dodávají s již zalisovanými kontakty. 

Kontakty a propojky mohou být zhotovovány také na stavbě. Typy připojení 

vodičů ke kolejnici, které byly schváleny zaváděcím listem ZL 26/2000-SZ, 

patentovaný systém AR firmy CEMBRE je uveden na odkazu 

http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm, kde budou zveřejněny 

případné další schválené systémy připojení, splňující požadavky SŽ. 

4.7 Mosty, propustky, zdi 

4.7.1 V řešeném úseku se nachází 5 mostů a 6 propustků. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Úprava propustků bude stanovena dle předešlé přípravné a IGP dokumentace 

na základě posouzení.  

4.7.2.2 Popis stávajícího stavu Most v km 179,753 

 Překonávaná překážka: počet překážek = 1 

 Počet konstrukcí = 1 

 Rozpětí polí = 6,1 

 Stav K/S = 1/1 

4.7.2.3 Most v km 180,888 

 Překonávaná překážka: počet překážek = 1 

 Počet konstrukcí = 1 

 Rozpětí polí = 6,1 

 Stav K/S = 1/1 

http://webzl.tudc.cz/zl_html/sz/2000/Z200026.htm
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4.7.3 Požadavky na nový stav  

4.7.3.1 Úprava mostů bude stanovena dle předešlé přípravné a IGP dokumentace a na 

základě posouzení. Mosty budou sanovány a rekonstruovány. Všechny 

povrchy mostní konstrukce budou upraveny.  

4.7.3.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 

SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 

přechodnost traťové třídy D4/120 a D2/160. 

4.7.3.3 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. třídy 

tratí. 

4.7.3.4 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny 

ve VTP/DOKUMENTACE.  

4.7.3.5 V rámci řešení DUSL/PDPS bude zpracována tabulka objektů dle přílohy P15 

směrnice SŽ SM011. 

4.8 Železniční přejezdy 

4.8.1 Popis stávajícího stavu  

4.8.1.1 V zájmovém území stavby se nachází celkem 2 přejezdy s úrovňovým 

křížením. Přejezdy P80 A P81 byly v roce 2015 rekonstruovány.  

 P80 v km 179,337, účelová komunikace, správce obec Sadov, S- světelná 

PZZ, PZS 3ZBI s úplnými závislostmi, se závorami, s pozitivním signálem. 

 P81 v km 179,575 na komunikaci III. třídy, č. komunikace 22222, správce  

KSÚS KV, S - světelná PZZ, PZS 3ZBI s úplnými závislostmi, se závorami. 

4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Přejezdy budou ponechány ve stávajících polohách. Budou provedeny 

nezbytné úpravy v rámci řešení sanace spodku a svršku železničního tělesa. 

V rámci nutných úprav GPK budou upraveny navazující úseky pozemních 

komunikací. 

4.8.2.2 Dokumentace PDPS bude obsahovat geodetickou část se zaměřením 

zpracovaným dle metodiky SŽG pro zaměřování nivelet pozemních komunikací 

v oblasti železničních přejezdů a bude vyhotovena dle přílohy Požadavky 

na přejezdech – VZOR-příloha (viz příloha 7.1.1 těchto ZT/). Rozsah zaměření 

pozemní komunikace bude požadován na obě strany minimálně na vzdálenost 

30 m od osy krajní koleje, pokud je to relevantní vzhledem k navazující 

pozemní komunikaci. Rozsah zaměření musí umožňovat plynulé směrové a 

výškové napojení projektovaného stavu pozemní komunikace na stávající 

stav.  

4.8.2.3 Dokumentace bude obsahovat všechny povinné přílohy dle Přílohy P7 

směrnice SŽ SM011, a to zejména podélný řez pozemní komunikací v oblasti 

železničního přejezdu podle ČSN 01 3466 v měřítku 1 : 100/10 (1 : 200/20) 

jako průkaz splnění sjízdnosti železničního přejezdu podle ČSN 73 6380. 

V případě šikmých železničních přejezdů budou doloženy podélné řezy vedené 

osami jízdních pruhů. U železničních přejezdů, které jsou posuzovány dle čl. 

5.3.1 ČSN 73 6380 bude doloženo splnění požadovaných kritérií v rovině 

kolmé na osu koleje. 

4.8.2.4 Výškové řešení pozemní komunikace v oblasti železničního přejezdu musí 

splňovat požadavky stanovené v normě ČSN 73 6380. Jedná se především 

o články 5.2 a 5.3. Nedoporučuje se navrhovat parametry blízké minimálním 

hodnotám stanoveným ČSN 73 6380 z důvodu možných nepřesností při 

realizaci. V případě využití návrhových hodnot blízkých minimálním je nutné 

důsledně vyžadovat ověření sjízdnosti pozemní komunikace v oblasti 
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železničního přejezdu v podélném profilu pro případný návrh omezujícího 

dopravního značení. Nad rámec prokázání splnění kritérií ČSN 73 6380 bude 

dle požadavku Objednatele prověřena vlečnými křivkami (nebo 3D 

simulacemi) sjízdnost železničního přejezdu pro definované skupiny vozidel. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.10 Zásady organizace výstavby 

4.10.1 Zhotovitel bude pro zhotovení stavby, z důvodu minimalizace dopadů stavebních prací 

na železničním provozu, předpokládat případné potřebné snížení rychlosti v provozované 

koleji kolem pracovního místa (pracovních míst) na 80 km/h (není-li stávající rychlost 

v provozovaných kolejích nižší), a to za podmínek: 

a) Zajištění bezpečného provozování dráhy z hlediska stability koleje s případným 

návrhem konkrétních stavebních opatření (týká se stavebních postupů, kdy se 

v sousední koleji provádí úpravy železničního spodku); 

b) Prostor staveniště, resp. prostor pro provádění bude zabezpečen/ohraničen proti 

neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje schválenými mechanickými 

bezpečnostními zábranami (schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy);  

c) Pro práce/pohyb strojních mechanizmů, které svým konstrukčním řešením mohou 

zasáhnout do profilu provozované koleje, lze použít pouze takové stroje, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto omezovače 

musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. 

O funkčnosti, nastavení a použití je povinen Zhotovitel vést písemný záznam. 

4.10.2 Zhotovitel zapracuje všechny výše uvedené podmínky pro rychlost 80 km/h 

v provozované koleji vedle pracovního místa, a to včetně návrhu umístění 

bezpečnostních prvků a použití strojů s omezovači do plánu BOZP, včetně povinností 

Koordinátora BOZP při výstavbě na pravidelné proškolování a kontrolu dodržování 

pravidel (omezovače otáčení, resp. zdvihu, vyklizení pracoviště, atp.).  

4.10.3 Zhotovitel bude informovat Objednatele a projedná s ním případy, kdy návrhová rychlost 

v provozované koleji vedle pracovního místa 80 km/h:  

a) nebyla z technických důvodů/ (fyzických podmínek) možná; 

b) představovala by oproti rychlosti 50 km/h citelné zvýšení finančních nákladů na 

realizaci akce z důvodu odlišného technického řešení, a to více než 5 %, nebo pokud 

by se stavba z důvodu zvýšených nákladů stala ekonomicky neefektivní;  

c) představovala citelný nárůst nároků na nepřetržité výluky (například noční nickolejné 

výluky v případě nutnosti výstavby souvislého pažení v ose os). 

4.10.4 Realizace stavby se předpokládá v jedné stavební sezóně v jedné nickolejné výluce 

v termínu od 3/2026 do 10/2026. 

4.11 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 

zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.11.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.11.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených 

po 30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě 

na stav DTMŽ. 
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4.11.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 

po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace . 

4.11.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.11.5 Vzhledem k tomu, že v dotčené lokalitě probíhá geodetický monitoring žel. svršku 

a spodku, SŽG provádí 2x ročně aktualizaci vytyčovací sítě. Pro případné doměření 

železničních mapových podkladů v rámci přípravy stavby nebo pak pro vlastní realizaci 

akce na žádost zhotovitele SŽG vydá nejaktuálnější vytyčovací síť.  

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Zhotovitel požádá o stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k možnému vlivu 

záměru na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a následně 

o vyjádření příslušného úřadu, zda lze záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb. a záměr tak podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). 

4.12.2 Na základě vyjádření příslušného úřadu bude zpracováno Oznámení v rozsahu Přílohy 

č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  

4.12.3 Součástí Oznámení záměru bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 

a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice 

č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

4.12.4 Pokud příslušný úřad v Závěru zjišťovacího řízení rozhodne, že záměr podléhá celému 

procesu EIA, bude Zhotovitelem zpracována Dokumentace dle Přílohy č. 4 výše 

uvedeného zákona na základě požadavků a připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení. 

Dokumentaci EIA zpracuje autorizovaná osoba. Před podáním na příslušný úřad bude 

Dokumentace EIA opět zaslána na SSV k připomínkám. Viz odst. 1.1.1 a) těchto ZTP. 

4.12.5 Bude zpracována rozptylová studie, která vyhodnotí provoz mobilní recyklační linky pro 

recyklaci štěrkového lože a též vliv staveništní dopravy na příjezdových a odvozových 

trasách. 

4.12.6 Zemědělská příloha – v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb. bude zpracována žádost 

o vynětí ze zemědělského půdního fondu, rozdělení půd (ornice a podornice) včetně 

odůvodnění záboru. 

4.12.7 Před zpracováním dendrologického průzkumu svolá Zhotovitel jednání s garantem za ŽP 

Objednatele. 

4.12.8 Zhotovitel zpracuje Plán vzorkování na jehož základě provede vzorkování železničního 

tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení druhu odpadů podle směrnice SŽ SM096 a 

části 2.1 Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

Plán vzorkování, který bude před provedením průzkumů schválen garantem za ŽP 

Objednatele.  

4.12.9 Upozorňujeme, že záměr se nachází v blízkosti EVL a PO Doupovské hory. 

4.13 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.13.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 

kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.13.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v odst. 4.13.3 těchto ZTP.  

4.13.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat veškeré 

poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu a kategorie 

odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 

vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 

materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ 

bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „NEOCEŇOVAT – Evidenční 

položka (neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-

90)“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 

položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 

čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.13.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.13.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.13.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 
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R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.13.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.13.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 

zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.13.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.13.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.13.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.13.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.13.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 

včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 

D.9.9 - Odpady.  

4.13.6 Souhrnný rozpočet 

4.13.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 

souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 
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4.13.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

4.14 Požadavky na průzkumy 

4.14.1 Nepředpokládá se žádný další rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum. Součástí zadávací 

dokumentace je IGP „Sanace tělesa železničního spodku Hájek – Dalovice (km 177,850 

– 181,500)“ (viz odst. 2.2.1. těchto ZTP).  

4.14.2 Pokud vznikne požadavek na rozšíření IGP, Objednatel upozorňuje, že pro tyto průzkumy 

musí Zhotovitel nárokovat výluky dle podmínek uvedených v odst. 5.1.1 těchto ZTP. 

Mechanizaci si Zhotovitel zajistí vlastními prostředky (nelze počítat s pronájmem 

mechanizace od SŽ). 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla (projektováním): 

 Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost příslušného OŘ. 

 Výluky pro provedení IPG dle odst. 5.1.3 těchto ZTP je nutné nárokovat dle pravidel 

pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ nejméně 3 měsíce před 

požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky 

v maximálním rozsahu pro kopané sondy 2 až 6 hodin a pro sondy vrtané 1 až 2 dny 

(pouze o víkendech, nebo státních svátcích. Počet výluk musí být nárokován 

s ohledem na již provedený podrobný inženýrskogeologický průzkum, v přiměřeném 

množství a s ohledem na omezení železničního provozu.) 

5.1.2 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 

odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD) 

5.1.3 Pokud bude mít Zhotovitel potřebu provést další sondy a dopracovat IGP, tak na základě 

přesného požadavku a popisu. Písemně zpracovaný požadavek předloží Objednateli ke 

schválení.  

5.1.4 Zhotovitel pro potřeby odebrání zemních vzorků pro zjištění kontaminace vypracuje 

časový plán a předloží k projednání Objednateli. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavky_na_přejezdech_VZOR-příloha.pdf  

  


