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1 Identifikaéni idaje objektu/ti a technického a technologického

zarizeni:

Udaje o stavbé a objektu

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Dilci ¢ast - objekt (PS/SO):
Charakter dilci ¢asti:

Katastralni uzemi, pozemky:
Misto stavby dilci ¢asti:

Trat’ podle Prohlaseni o draze:

Tratovy Usek TU:
Definiéni Gsek DU:
Kategorie drahy:
Kategorie trati podle TSI:
Obdobi realizace:

Udaje o stavebnikovi

Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Breclav — Brno
(ISPROFIN: 5623520069)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby
SO 10-10-01 ZST Brno hl.n., Zelezniéni svriek
zména dokondené stavby

trvala

Mésto Brno

km 155,900

740 00 Brno hl. n. — Ceska Trebova

2001 Breclav — Brno hlavni nadrazi

J1 Brno hlavni nadrazi

celostatni

P3

03/2025 — 09/2025

Stavebnik/investor:

Zastupce investora:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

ICO: 709 94 234

Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

Udaje o Zhotoviteli dokumentace a éasti dokumentace

Zhotovitel dila:

Zhotovitel dilci ¢asti dokumentace:
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Hlavni projektant (HIP): EXprojekt s.r.o.

Her$picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Hlavni projektant (HIP): Ing. David Rose

Cislo CKAIT: 1004785

Obor autorizace: IMO0 — mosty a inZenyrské konstrukce
Odpovédny projektant diléi ¢asti (PS/SO):  EXprojekt s.r.o.

Her$picka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Odpovédny projektant: Ing. Dominik MojziSek

Cislo CKAIT: 1007348

Obor autorizace: ID00 — dopravni stavby
Zpracovatel prilohy dilci ¢asti (PS/SO): EXprojekt s.r.o.

HerSpicka 758/13

619 00 Brno

ICO: 292 85 801

Zpracovatel pfilohy: Ing. Josef Marek

Cislo CKAIT:
Obor autorizace:
Udaje o nabyvatelovi PS/SO
Vlastnik/spravce: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Sprava trati Brno
Oblastni feditelstvi Brno
Kounicova 26

61143 Brno

2 Seznam vstupnich podkladi

. Zadavaci podminky €.j. SoD E617-S-2361/2022,

. Dokumentace ZP ,Rekonstrukce mostu km 155,900 trati Bfeclav — Brno® (Sprava zeleznic, s.0., 10/2021)

. Zavéry z projednani stavby,

. Prohlidky staveniété, fotodokumentace,

. Platné obecné zavazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky. Seznam vyjadfeni, které podmiriuji navrh
technického feSeni daného objektu véetné data vydani vyjadfeni a identifikace dotéeného organu:

. Geodetické zaméreni (EXprojekt s.r.o., 2022),

. Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotéenych pozemku (2023, pribézné aktualizovano),

. Zakresy pribéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.0., 04/2023),

. STP - Zelezniéni most v km 155,900 (TESIA s.r.0., 03/2023)

Seznam ostatnich vstupnich podkladl, které maji pfimou souvislost s ndvrhem technického feSeni daného objektu véetné
data jejich zpracovani a identifikace:

. Zavéry z projednani stavby
. Prohlidky stavenisté, fotodokumentace
. Platné obecné zavazné pravni predpisy, normy, zakony a vyhlasky
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3 Popis a zdivodnéni navrzeného technického feseni a hlavnich
technickych parametru

31 S0 10-10-01.01 ZST Brno hl.n., Zelezniéni svrek
3141 Stavajici stav

Spojovaci kolej mezi vyhybkou €. 47 a 53 lezi na mosté v pfimé. Dle pasportnich udaju spravce je kolej tvofena
kolejnicemi tvaru S49, které pochazeji zroku 1980 abyly viozeny vroce 1990. Od koncového styku vyhybky
C. 47 do vzdalenosti 26 m po most aza mostem ve vzdalenost 2 m po vyménovy styk vyhybky €. 53 kolej je uloZena
na dfevénych prazcich v kolejovém lozi. Pod témito Castmi se nachazi sklepni prostory po obou strandch mostu. Kolej
na mosté je uloZzena na dfevénych mostnicich. Mostnice iprazce byly rovnéz vlozeny vroce 1990. Upevnéni je vyse
zminénych &astech tuhé K.

Kolej 801a, ktera navazuje na odbocnou vétev vyhybky €. 53 je tvaru S49 na betonovych prazcich SB 8 s tuhym
upevnénim K. V pfimém sméru vyhybky €. 53 kolej bezprostfedné navazuje na kfizovatkovou vyhybku €. 56.

3.1.2 Novy stav

3.1.21 Rozsah stavebniho objektu

Stavebni objekt je vymezen stavajicimi vyhybkami ¢. 47 a 56. Zacatek stavebniho objektu je poté na koncovém
styku vyhybky €. 47 v km 143,583 135 a kon¢i na vyménovém styku kfizovatkové vyhybky €. 56 v km 143,682 543. V odboéné
vétvi vyhybky €. 53 je to konec v km 143,709 446.

31.22  Staniceni
Staniéeni je pfebrano z nakresného prehledu Zelezni€niho svrsku ZV47 = km 143,556

3.1.23 Navrzena rychlost
NavrZena rychlost v koleji zlistane stejna jako stavajici tj. V = 30 km/h.

31.24  Sméroveé reseni

Kolej je smérové navazana na vystupni te€nu vyhybky €. 47 na zacatku feSeného Useku, respektive poté je navazana
na vystupni teénu kfizovatkové vyhybky €. 56. Pri¢né posuny v téchto dvou vyhybkach jsou v fadech do 4 milimetrd. Viyhybky
se v ramci stavby podbijet nebudou.

Na vyhybku €.47 navazuje smérovy oblouk s polomé&rem R = 299 m, kolej na mosté se poté nachazi v pfimé.
Za mostem je umisténa vyhybka ¢&. 53, tato vyhybka pfijde béhem stavby vyjmout a bude odvezena na regeneraci ve smyslu
OTP pro regeneraci a opravy vyhybek a vyhybkovych konstrukci a nasledné bude vracena do koleje. Odbo¢na vétev je poté
smérové navazana do stavajiciho stavu koleje ¢. 801a.

3.1.25  Sklonové feSeni

Stejné jako v pfipadé smérového feseni, tak je i vySkové feSeni napojeno na vstupni a vystupni teény, které jsou
tvofeny vyhybkami €. 47 a 56. Vzhledem k tomu, Ze kolej smérem k mostu stoupa z obou stran, bylo tfeba dodrZet vy3ku
TK na mosté takovou, aby nedo3lo ke zhor3eni podjezdné vy3ky pod mostem a také bylo tieba zajistit napojeni do stavajiciho
stavu. Byly vlozeny protismérné lomy sklonu pfed mostem mezi vyhybku €. 47 a most. Lomy sklonu jsou s polomérem Rv =
1000 m. Lom sklonu za vyhybkou je umistén tak, aby nezasahoval na dlouhé spole¢né prazce vyhybky €. 47. Druhy lom sklonu
je poté umistén nad opérou mostu. Za mostem je vyhybka &. 53 umisténa cca 2 m za opérou mostu, proto je vioZen lom sklonu
na opéru mostu s polomérem Rv = 1000 m a dal3i lom je poté vioZen aZ do stfedni ¢asti vyhybky &. 53 a zvéten na maximalni
mozny polomér Rv = 3000 m, aby nezasahoval mimo tuto ¢ast. Odboény smér vyhybky €. 53 je poté vy3kové napojen
do stévajiciho stavu v koleji 801a.
31.2.6  Zelezniéni svriek

Stavajici ZelezniCni svrSek bude snesen s ohledem na stavajici svary/styky. Za vyhybkou €. 47 bude v koncovém
styku této vyhybky zaCatek vymény svrdku. Dlouhé spoleéné prazce této vyhybky budou ponechany a kratké spole¢né prazce
budou pfipadné vyménény s ohledem na jejich stav po sundani betonovych panel(, které se v souasné dobé nachazeji mezi
mostem a touto vyhybkou. Vyhybka ¢&. 53 bude odvezena na regeneraci, jak jiz bylo vy$e zminéno a navracena do pdvodni
polohy zpét do koleje. V pfimém sméru za vyhybkou ¢.53 dojde kvyméné kolejnic do koncového styku vyhybky
€. 56 km 143,682 543. Mezi vyhybkou €. 53 a 56 se nachazi pouze dlouhé spolené praZce. V odboéném sméru vyhybky
€. 53 se za doplikovymi prazci nachazeji prazce SB 8 ty zlstanou stavajici a dojde k vyméné svérek na téchto praZcich
za 7S4 a doplnéni novych podioZek pod patu kolejnice. Vyména kolejnic je ukonéena v km 143,693 928

Nova kolej bude sestavat z dievénych prazcl, kolejnic 49 E1 se zpruznénym upevnénim ks, rozdéleni prazcl ,c* =
667 mm. Kolejové loZe bude mit mimo most tloustku 250 mm pod loZnou plochou praZce.
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Regenerovana vyhybka €. 53

Pred vyjmutim vyhybky €. 53 je tfeba tuto vyhybku odpojit od EOV a zabezpedovaciho zafizeni. Nasledné dojde
k rozdéleni vyhybky na jednotlivé sou¢asti a odvezeni na regeneraci. Dale bude tfeba zajistit jeji pfivezeni a vioZeni zpét do
koleje a také pfipojeni veskerych potiebnych soucasti véetné EOV a zabezpecovaciho zafizeni.

3.1.2.7 Bezstykova kolej 5

Kolej bude svarena do bezstykové koleje dle SZDC S3/2. Bezstykové kolej bude ukon¢ena 25 m za koncovym stykem
vyhybky &. 53 v koleji 801a. V misté smérové a vySkové Upravy bude provedena potfebnd vyména soucasti Zeleznicniho
svr8ku. V ostatnich navazujicich kolejich vyhybek €. 47 a 56 je jiz bezstykové kolej jiZ zfizena.

UvaZuije se s kolejnicemi délky 25 m.

Pfehled rozsahu bezstykové koleje:

Kolej Popis Staniceni
Spojovaci KV47 svar — ZV56 svar km 143,583 135 — 143,682 543
801a stavajici styk km 143,707 401

3.1.2.8 Kolejové loze

Nové kolejové loZe bude zfizeno v rozsahu nového kolejového rostu. V celém rozsahu bude kolejové loze zapusténé
s hranou koruny kolejového loZe ve vzdalenosti 1,700 m od osy koleje. Nové kolejové loze bude provedeno ze Stérku
drceného, frakce 31,5/63 mm. Tloustka kolejového loZe bude min. 250 mm pod prazcem mimo oblast mostni konstrukce, kde
bude tloustka min. 350 mm pod prazcem. Kolejové loze a jeho rozméry musi splfiovat pozadavky SZ S3 dil X Kolejové loze
aCSN EN 13450(72 1506) Kamenivo pro kolejové loze. Vzhledem k rychlostem Ize pouzit kamenivo tfidy BIl véetné
recyklovaného. V usecich smérové a vySkové Upravy koleje se uvazuje s doplnénim kolejového loze.

3.1.3  Zelezniéni spodek

V rdmci této stavby neni navrhovan novy zeleznicni spodek, ani ZKPP, Soucasti mostnich opér jsou také sklepni
prostory pfilehlych budov. Stropy jsou tvofeny klenbami. Ty budou v ramci SO mostu odhaleny, zaizolovany proti zemni vihkosti
a znovu zasypany. Pfechodové oblasti jsou kompletné sou¢asti SO mostu.

31.4  Kabelové chranicky

Soucasti tohoto SO je také pokladka zemnich kabelovych chraniéek DN110 v poctu 3 ks pfed mostem a 3 ks za
mostem. Chranicky budou ukladany do prostoru za mostni opéry tak, aby nekolidovali s odvodnénim mostu a budou ukladany
v priibéhu provadéni zasypd. Min. hloubka pod TK bude 2,0 m. Chranicky budou pod koleji obetonovany betonem C 16/20 X0
tl. min. 0,200 m; zbytek ryhy bude zasypan v ramci zasypu mostnich opér.

3.1.5  Byvala ¢ast nastupisté

V ramci tohoto SO bude demontovéna Cast byvalého néstupisté, které bylo tvofeno Zelezobetonovymi panely, které
byly umistény v koleji za vyhybkou &. 47 aZ po za¢atek mostu.
3.1.6  Technologicka ¢ast

Demontaz a opétovna montaz venkovnich technologickych prvk(i zabezpe€ovaciho zafizeni umisténych v kolejisti v
lokalité navrhovanych stavebnich praci — vyhybky 47, 53 a 56ab.

Odborna ochrana pfipojné kabelizace k témto venkovnim technologickym prvkim zabezpecovaciho zafizeni.

Provedeni vytyéeni pfipojnych kabelovych tras SSZT Brno OR Brno v lokalité stavby k venkovnim prvkim
zabezpe€ovaciho zafizeni. pro uréené piesné polohy a hloubky. Kontakt: Ing. Lenka Mollinova, systémovy specialista SSZT
Brno, mobil: 724 110 851, e-mail: mollinova@spravazeleznic.cz

Zaijisténi dohledu odpovédného zaméstnance SSZT Brno OR Brno pfi demontéZi a opétovné montazi venkovnich
prvki zabezpecovaciho zafizeni v¢. pfipojeni kabelizace.

Zajisténi odborného prezkouseni funkénosti téchto venkovnich prvki po ukonceni stavebnich praci v ramci stavebniho
objektu SO 100101.

3.2 S0 10-10-01.02 ZST Brno hl.n., nasledna Uprava
Nasledna smérova a vyskova Uprava koleji probéhne do 6 mésicli od realizace stavby — Zelezniéniho svrsku.

4 Vyjimky, odchylna ¢i ulevova ifeseni z norem a predpist
Souhlas s odchylnym fe$enim od CSN 73 6201 a vyjimka z predpisu SZDC S3 (zn. 73869/2023-SZ-GR-013)

Souhlas s fesenim odchylnym od CSN 73 6320 Prostorova priichodnost na draze celostatni, drahach regionalnich a
mistnich a vleCkach normainiho rozchodu — Narodni pozadavky (zn. 73269/2023-SZ-GR-013)
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5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

Néavrh technického feSeni Zelezniéniho svrku aspodku byl fadné koordinovan se zpracovateli souvisejicich
SO/PS po celou dobu projekénich praci. Vycet jednotlivych SO/PS neni proveden, jelikoz se jedna o pfimou vazbu na drtivou
vétSinu vSech SO/PS celé stavby. Seznam vSech SO/PS je soucasti souhrnnych &asti dokumentace, dale koordinaénich
situaci a pracovnich fez(.

6 Vyzisk a nakladani s odpady

V ramci tohoto objektu se pfedpoklada vznik odpadd, jejich mnoZstvi a nakladani s nimi bude feSeno v Souhrnné &asti
B této dokumentace.

Veskeré odpady, které budou stavbou vyprodukovany, vzniknou v pribéhu realizace stavby. Odpady vzniklé pfi stavbé
se budou na jednotlivych mistech stavby tfidit a odvaZet na investorem uréené skladky a mista. Mimo béZnych zasad ochrany
Zivotniho prostfedi je nutno zejména zajistit spravné nakladani s odpady podle pfislusnych zakonl a vyhlasek.

Pfi manipulaci a hospodafeni s odpady je nutné fidit se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a dale
naslednymi vyhlaskami MZP &.381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(i a dal$i seznamy odpadt (Katalog odpadu),
€.382/2001 Sb. o podminkach pouZiti upravenych kalti na zemédélské pudé, ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, ¢.384/2001 Sb., o nakladani s PCB a ¢.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd.

Podle tohoto seznamu je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret pfedpoklady pro
vyuzivani a znekodriovani odpadu. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich
z dal3ich zvlastnich predpist (zakon €.20/1966 Sb. o péci o zdravi v platném znéni, zakon €.138/1973 Sb. o vodach v platném
znéni, ...).

Ve smyslu z&kona ¢.185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni stavba nevyvolava negativni vliv na zivotni prostfedi.

7 Vypoéty a posouzeni navrhu technického reseni

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

V pfedchozim stupni dokumentace byl navrzen most bez pribézného kolejového lozZe. V tomto stupni dokumentace byl
navrh pfehodnocen a byl navrzen most s pribéznym kolejovym loZzem. Vzhledem k tomuto névrhu byl upraven i navrh
pouzitého upevnéni koleje na mosté. Oproti pfedchozimu stupni dokumentace byla navrzena vyhybka €. 53 na regeneraci.

9 Pozadavky do dalSiho stadia pfripravy a realizace

Stavba se nachazi v poslednim stupni projektové dokumentace Eili je zpracovavana ve stupni PDPS — Projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Zhotovitel si v pfipadé potieby zajisti dopracovani RDS pro dili Easti.

To plati také pro dil&i ¢asti, u kterych neni mozné uvadét konkrétni vyrobky a na zakladé vybranych konstrukénich
systém0 Ize zpracovat dokumentaci RDS na naklady zhotovitele — napfiklad dokumentace k regeneraci vyhybky.

10 Prehled pouzitych norem, predpist, vzorovych listi apod.

—_

SZ D1 CAST PRVNI ,Dopravni a navéstni predpis pro traté nevybavené evropskym viakovym zabezpegovatem*

—_

) CSN 73 0420-2 Piesnost vyty&ovani staveb — Cast 2: VytySovaci odchylky
) CSN 73 6301 Projektovani Zelezninich drah
12) CSN 73 6320 Prijezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a viegkach normalniho rozchodu

)
2) ,Zelezni¢ni svréek’ — SZDC S3
3) ,Bezstykova kolej* — SZDC S3/2
4)  SZ S4 Zelezniéni spodek
5) Vzorové listy Zelezniéniho spodku
6) TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezni¢nich trati a stanic
7)  CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy staveb
8) CSN 73 0415 Geodetické body
9) CSN 73 0420-1 Presnost vytyGovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky
0
1

—_
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13) CSN 736360-1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zeleznidnich drah ajeji prostorova poloha. Cést
1: Projektovani

14) CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

15) MP pro navrhovani prazcd s podprazcovymi podlozkami do konstrukce koleji, vyhybek a vyhybkovych konstrukci

16) Smérice generalniho feditele SZ &. 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezni&nich tratich celostatnich
a regionalnich,

17)  Smémice generalniho feditele SZ &. 30/2006 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského zelezniéniho systému

Pfi stanoveni pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky, je v nakladech zohlednén index pro zvySeni nakladii na zafizeni
stavenisté, které lze charakterizovat jako standartni podminky aindex pro ztizené podminky vystavby, které lze
charakterizovat jako velmi nevhodné podminky.

Zpracoval:
V Brné, Cervenec 2023 Ing. Josef Marek
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