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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12 
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, 
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec 
Králové hl.n.“ 

 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
 

 
Dotaz č. 107: 
U PS 21-01-21 „Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl.n., TZZ“ je 
v položkách č. 16 a č. 17 dodávka a montáž kabelového roštu/lávky žárový zinek včetně krytu 
v množství 54 m. 

A) Domníváme se správně, že jsou tyto kabelové rošty určeny pro přechody přes 
mosty/propustky pro upevnění na zábradlí? 

B) Prosíme zadavatele o bližší specifikace žlabu, doplnění výkresu žlabu se způsobem jeho 
uchycení na konstrukci, max. šířkou požadovaného materiálu apod. 

Odpověď: 
K bodu A): 
Ano, předpoklad je správný. 
 
K bodu B): 
Požadavek není akceptován.  
 
Dokumentace je v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM011 pro daný stupeň.  
 
Specifikace přechodů přes mosty a propustky je v PS 21-01-21 v kapitole 2 Společné části 
dokumentace řešena odkazem na PS 22-01-13.01, č. v. 1.001. Uložení na konkrétních objektech 
je předmětem č. v. 2.101 až 2.104. 
 
Provozní soubor PS 22-01-13.01, č. v. 1.001 v kapitole 3.2.4.10 Kabelizace obsahuje 
v odstavcích k tématu „Přechody přes mosty a propustky“ konkrétní specifikaci provedení 
požadovaných žlabů, vč. nepřímého konstatování, že jejich konkrétní provedení vč. projednání 
se správcem je předmětem RDS. 
 
Problematika přechodů přes mosty a propustky byla se správcem předjednána v rámci místních 
šetření, závěry jsou promítnuty v předepsaném uložení v Polohopisných výkresech (v případě 
části D.1.1.2) nebo v Kabelových plánech (v případě části D.1.1.1). 
 
 
Dotaz č. 108: 
U PS 22-01-11.1 „ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ“ není 
zřejmé ve kterých kilometrických polohách a s jakou hloubkou a šířkou zadavatel požaduje 
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provést zemní práce. Prosíme o určení kilometrických poloh výkopových prací tohoto PS a 
přiložení schéma výkopů. 
 
Odpověď:  
Předpokládáme, že provozní soubor, který je předmětem dotazu, je PS 22-01-11.01, tedy část 
01 – MPZZ, nikoliv PS 22-01-11.02, část 02 – provizorní úpravy SZZ. 
 
Požadavek není akceptován. 
 
Obsahem PS 22-01-11.01, č. v. 1.001 je v kapitole 3.1.3 Popis řešení provozního souboru 
v tématu Kabelizace (strana 10) specifikace, že jde o kabelizaci mezi technologickými domky 
MPZZ a kabelovými skříněmi u MPZZ. Rozsah této kabelizace vč. zemních prací je závislý na 
konkrétním zařízení navrženém v soutěži uchazečem, specifikace je proto předmětem RDS. 
 
Dále je obsahem PS 22-01-11.01, č. v. 2.801 rozsah kabelizace mezi jednotlivými 
technologickými domky MPZZ. Opět je řešení kabelizace závislé na konkrétním zařízení a je 
předmětem RDS. 
 
V případě této kabelizace se předpokládá realizace v kabelových trasách souběžně s PS 22-01-
11.02, které jsou obsahem kabelových plánů daného PS. Viz PS 22-01-11.02, č. v. 2.822 a 
2.823, kde jsou čísla kabelů PS 22-01-11.01 uvedena. 
 
 
Dotaz č. 109: 
U PS 22-01-11.1 „ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ“ je 
v položkách č. 62 a č. 63 „KABELOVÁ SKŘÍŇ“ dodávka a montáž v množství 15 ks. Tyto skříně 
nejsou zakresleny ve schématu kabelů a nemají určenu kilometrickou polohu. Prosíme zadavatele 
o doplnění schématu kabelů s rozkreslením jednotlivých kabelových skříní. 
 
Odpověď:  
Předpokládáme, že provozní soubor, který je předmětem dotazu, je PS 22-01-11.01, tedy část 
01 – MPZZ, nikoliv PS 22-01-11.02, část 02 – provizorní úpravy SZZ. 
 
Požadavek není akceptován. 
 
Obsahem PS 22-01-11.01, č. v. 1.001 je v kapitole 3.1.3 Popis řešení provozního souboru 
v tématu Kabelizace (strana 10) specifikace, že jde o kabelové skříně u technologických domků 
MPZZ. Skříně jsou uvedeny i v č. v. 2.801, Rozsah této položky je závislý na konkrétním zařízení 
navrženém v soutěži uchazečem, specifikace je proto předmětem RDS. 
 
 
Dotaz č. 110: 
U PS 22-01-11.02 „ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ“ 
v dokumentaci u situačních schémat jednotlivých stavebních postupů nejsou barevně vyznačeny 
změny oproti dřívějšímu stavu. Prosíme zadavatele, i pro odstranění případných nejasností staré 
vs. nově montované prvky, o barevné vyznačení změn demontovaných, stávajících a nově 
montovaných prvků do situačních schémat. 
 
Odpověď:  
Požadavek není akceptován.  
 
Požadavek s ohledem na vysoký počet stavebních postupů chápeme, ale dokumentace je 
v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM011 pro daný stupeň a s dohodami z projednání 
projektového řešení. Nejde o RDS stavby. 
 
Změny jsou zřejmé srovnáním po sobě jdoucích schémat, nápovědou mohou být i schémata 
stavebních postupů z části B.3 Zásady organizace výstavby a znalost potřeb aplikovaných 
zařízení.  
 
Pozornosti v tomto směru doporučujeme zejména PS 22-01-11.02, č. v. 1.001, kde jsou 
v kapitole 3.4.2 Popis řešení provizorních stavů úpravy venkovních prvků v jednotlivých 
stavebních postupech podrobně rozepsány, a kde jsou sepsány i úpravy, které z 
doložených situačních schémat pro rozhodující stavební postupy ani po úpravě na žlutočervenou 
verzi nebudou evidentní. 
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Dotaz č. 111: 
U PS 22-01-11.02 „ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ“ je 
v tabulce kabelů kabel č. 301 nulové hodnoty, což neodpovídá schéma kabelů. Prosíme 
zadavatele o prověření a případnou opravu tabulky kabelů včetně související položek soupisu 
prací. 
 
Odpověď:  
Bylo zapracováno.  
 
Aktualizace PS 22-01-11.02 č. v. 2.811, 2.816, 2.899, 4.001 přílohou. 
Dimenze kabelu 301 byla ze stávajících 5Px1 navýšena na 7Px1, délka byla doplněna (byla 
zřejmá z délky kabelů 401 a 402 mezi stejnými objekty ve stejné trase). 
 
 
Dotaz č. 112: 
U PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 
01 - definitivní SZZ“ v dokumentaci u situačních schémat nejsou barevně vyznačeny nově 
dodávané a montované prvky. Prosíme zadavatele, i pro odstranění případných nejasností 
předchozí vs. nově dodávané a montované prvky, o barevné vyznačení nově montovaných prvků 
do situačních schémat. 
 
Odpověď:  
Požadavek není akceptován. 
 
Dokumentace je v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM011 pro daný stupeň. Rozdíly mezi 
konečným stavem MPZZ a definitivním stavem jsou zřejmé z PS 22-01-13.03, č. v. 2.299. 
 
Není zřejmé jaké „případné nejasnosti“ jsou předmětem dotazu. 
 
 
Dotaz č. 113: 
Dle TZ PS 22-01-13.01 „ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; 
část 01 - definitivní SZZ“ bude u návěstidel v kolizi s odvodněním zřízen atypický základ 
návěstidla. Dle TZ se tento atypický základ předpokládá zřídit u návěstidel IIIOSe2, IIOSe2, 
IOSe2, Se2, Se3, Se5, Sc5b, Sc2b, Sc11, Lc5b, Sc3, Sc2 a Se24, tedy celkem 13 ks. Zároveň v 
PS 22-01-11.02 je uvedeno: „Atypický základ bude zřízen u návěstidel, která jsou umístěna 
nad trativody nebo nad kabelovodem. Předpokládá se u návěstidel dle PS 22-01-13.01.“ 

A) Prosíme zadavatele o doplnění položek „ATYPICKÝ ZÁKLAD PRO NÁVESTIDLO NEBO 
VÝSTRAŽNÍK“ jak pro PS 22-01-13.01, tak i pro PS 22-01-11.02 do soupisu prací. 

B) Prosíme zadavatele o doplnění výkresu atypických základů pro přesnější určení nákladů na 
jeho vybudování. 

 
Odpověď:  
K bodu A): 
Požadavek není akceptován. 
 
Položky dodávky a montáže návěstidel jsou kumulované, obsahem položek je dodávka a montáž 
„včetně pomocného materiálu“. Technická specifikace položky je chápána tak, že součástí 
dodávky a montáže návěstidla je i jakýkoliv potřebný základ (typový nebo atypický v případech, 
kdy osazení typového základu není možné). Doplněním položky by vznikla duplicita. 
 
Obsahem Technických zpráv PS 22-01-11.02 a PS 22-01-13.01 v pasážích, které hovoří o 
konkrétních atypických základech, je, nad rámec povinností, upozornění zhotovitele, že dané 
základy s velkou pravděpodobností nebudou řešitelné typovým základem. Zda tomu tak bude 
nebo ne, nebo zda budou atypické základy potřeba ještě na dalších místech (např. změnou 
polohy při staničení návěstidel), vyplyne z koordinace stavby při realizaci. 
 
K bodu B): 
Požadavek není akceptován. 
 
Dokumentace je v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM011 pro daný stupeň. 
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PS 22-01-13.01 (stejně jako ostatní PS), č. v. 1.001 v kapitole 3.2.4.4 Vnější prvky zařízení 
v tématu Návěstidla a značky ETCS v pasážích k atypickým návěstidlům (strana 23) specifikuje 
požadavky na atypický základ návěstidla. Konstatuje také, že s ohledem na to, že v daném stupni 
dokumentace „není známo konkrétní zařízení, kterému má být základ přizpůsoben“, lze atypický 
základ navrhnout a projednat až v rámci RDS. 
 
 
Dále Zadavatel z vlastního podnětu upravil níže uvedené soupisy prací: 
PS 21-01-21 
Byly doplněny položky: 
poř. č. 120 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 200 mm poř. č. 121 
Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 200mm, do EI 90 min 
 
PS 22-01-13.01  
Byla doplněna položka: 
poř. č. 154 Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 200mm, do EI 90 min. 
Bylo aktualizováno množství u položky poř. č. 143. 
 
PS 24-01-21 
Byly doplněny položky: 
poř. č. 89 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 200 mm poř. č. 90 
Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 200mm, do EI 90 min 
 
PS 25-01-11 
Byly doplněny položky: 
poř. č. 61 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky přes 200 mm poř. č. 62 
Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 200mm, do EI 90 min 
 
PS 25-01-21 
Byla doplněna položka: 
poř. č. 68 Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 200mm, do EI 90 min 
 
PS 25-01-22 
Byla doplněna položka: 
poř. č. 50 Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr. do 200mm, do EI 90 min 
 
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 24. 9. 2024 na den 25. 9. 2024. 
 
 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-031174). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 24. 09. 2024 a nahrazujeme datem 25. 09. 2024. 
 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
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Přílohy:       
D_01_01_01_220111_02_2_811_rev-001_240814.pdf 
D_01_01_01_220111_02_2_816_rev-001_240814.pdf 
D_01_01_01_220111_02_2_899_rev-001_240814.pdf 
D_01_01_01_220111_02_4_001_rev-002_240814.pdf 
XDC_HK-Pardubice-Chrudim_20240815_ZM10.zip 
XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240815_ZM10.zip 
 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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