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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5 
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice,  
4. část“, 1.+3. etapa 

 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 74 
DI č.2, dotaz č.22 je řešena m.j. položky, respektive odpověď řeší opravu na výměru v M2, 
ovšem výkaz výměr uvedené položky stále obsahuje původní m.j. 
Totožný „problém“ obsahuje SO 41-18-16-03,2 a SO 41-18-16-04 položky 574A03. 
Žádáme o vysvětlení/opravu. 
Odpověď:  
Původní položka s poř. číslem 28 (574C06) udávaná v M3 byla v rámci dotazu č. 22 nahrazena 
položkou s pořadovým číslem č. 42 (574C56). Položka s pořadovým č. 42 je již správně uváděna 
v M2. Původní položka má nově nulové množství. 
 
 
Dotaz č. 75 
Nástupiště SO 41-12-16-01 je položka č.64 - „Optické značení nátěrem šířky 0,15 m, odstín 
žlutá 6200 – m.j. – 13,67 M“. Délka vodící linie je však 90 m. 
Měrná jednotka má být m2 nebo m. 
Stejný problém je u SO 41-12-16-02 a SO 41-12-17.01.1; 
Děkujeme za vysvětlení/opravu. 
Odpověď:  
Měrná jednotka je metr běžný (M), množství položek v rozpočtech nástupišť (SO 41-12-16-01, 
SO 41-12-16-02, SO 41-12-17.01.1) byly aktualizovány. 
Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

SO 41-12-16-01 

64 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ 6200  

M 0,000 

71 R924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ 1026 
RAL 1026 89,4+2,1 = 91,500 [A] 

Celkové množství = 91,500 

M 91,500 

SO 41-12-16-02 

51 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ 6200  

M 0,000 

61 R924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ 1026 
RAL 1026 89,4+2,1 = 91,500 [A] 

Celkové množství = 91,500 

M 91,500 

SO 41-12-17-01 
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59 924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ 6200  

M 0,000 

70 R924913 NÁSTUPIŠTE - OPTICKÉ ZNACENÍ NÁTEREM ŠÍRKY 0,15 M, 
ODSTÍN ŽLUTÁ 1026 
RAL 1026 89,4+2,1 = 91,500 [A] 
Celkové množství = 91,500 

M 91,500 

 
 
Dotaz č. 76 
SO 41-21-16-01.2 
  

721 
 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 
  

130 D721R 0 Součástí soupisu prací obejktu SO 41-21-16-01.1 - ŽST 
Solnice, obvod n.n., provozně technol. objekt - OBJEKT 
1 

KPL 1,000 

 
742 

 
ELEKTROINSTALACE 

  

131 D742R 0 Součástí soupisu prací obejktu SO 41-21-16-01.1 - ŽST 
Solnice, obvod n.n., provozně technol. objekt - OBJEKT 
1 

KPL 1,000 

 
Domníváme se správně, že tyto položky, dle svého popisu, budou oceněny nulou a tato nulová 
hodnota nebude muset být dále v nabídce zdůvodněna? (viz článek 13.2 Pokynů pro 
uchazeče). 
Odpověď:  
Objekt 2 je navržen jako dočasná stavba ze 4 ks prefabrikovaných samostatných buněk typově 
pro „zařízení staveniště“. Tzn. vč. kompletního standardního vnitřního vybavení – WC, sprchy a 
vč. kompletních vnitřních rozvodů ZTI a stavební elektroinstalace (světla, zásuvky, vypínače). S 
tím je nutné v CN kalkulovat. Výše uvedené položky by opravdu měly být zahrnuty ve výkazu v 
rámci "Objektu 1". Jako kontrola slouží např. počet umyvadel či WC kombi mís v položkovém 
rozpočtu v porovnání s výkresovou částí. Výše uvedené položky by tedy mohly být oceněné 
nulou, avšak je nutné kalkulovat s případnou kompletací či úpravou a napojením objektu na 
místě stavby pro profese ZTI a EI. 
 
 
Dotaz č. 77 
ZTP, článek 4.12.2 Mobiliář v objektech 
V zadaných soupisech prací se vyskytují položky mobiliáře, které mají ve specifikaci uvedeno, 
že se jedná o dodávku. Toto si odporuje se zněním ZTP. 
Navíc označení objektů v soupisech prací je rozdílné oproti označení objektů v ZTP 
(např ZTP: SO 41-22-16-01 vs Soupis prací: SO41-22-16-01.2) 
Žádáme zadavatele, aby jasně určil položky, které se nemají cenit, případně určil položky, u 
kterých má být oceněna pouze stavební připravenost. 
Odpověď:  
Stavební objekty řešící dodávku mobiliáře nebudou zhotovitelem naceňovány. Konkrétně se 
jedná o stavební objekty: 

• SO 41-12-17-01.2 ŽST Solnice, obvod os. n., nástupiště, mobiliář dodávaný SŽ 
• SO 41-22-16-01.2 Zastávka Lipovka, přístřešek pro cestující, mobiliář dodávaný SŽ 
• SO 41-22-16-02.2 Zastávka Solnice zast., přístřešek pro cestující, mobiliář 

dodávaný SŽ 
• SO 41-22-17-01.2 ŽST Solnice, obvod os. n., přístřešek pro cestující, mobiliář 

dodávaný SŽ 
Do názvu a popisu položky byl doplněn text „NEOCEŇOVAT“. 
 
 
Dotaz č. 78 
PS 49-11-01 (ŽST Borohrádek, úprava SZZ) 
Ve výkaze výměr se nachází položky č. 18 a 19 „VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM – MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ“ v množství 2 ks. Dle situačního schématu jsou výkolejky (Vk5XA a Vk5XB) 
vybaveny návěstním tělesem. Ve výkaze výměr postrádáme položky: „NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO 
VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – MONTÁŽ, DEMONTÁŽ“ v množství 2 ks. Žádáme zadavatele o 
prověření, případně doplnění položek do výkazu výměr. 
Odpověď:  
Položky na montáž a demontáž návěstních těles pro výkolejky byly do soupisu prací doplněny. 
Kromě uvedených výkolejek Vk5XA a Vk5XB je návěstní těleso zřízeno i u výkolejky Vk5. 



  

 

3/6    
 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

36 75C237 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - 
MONTÁŽ 

KUS 3,000 

37 75C238 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - 
DEMONTÁŽ 

KUS 3,000 

 
 
Dotaz č. 79 
PS 49-11-01 (ŽST Borohrádek, úprava SZZ) , SO 49-11-01 (ŽST Borohrádek, 
železniční svršek) 
V technické zprávě je uvedeno: „Zřízení čelisťových závěrů na výhybce č. 22 a P1a/L1b je 
předmětem samostatného SO 49-11-01.“ V SO 49-11-01 výkaz výměr obsahuje pol. č. 7 
„ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR“ v množství 2 ks. Dle našeho názoru by 
mělo množství u této položky být 3 ks (výhybka tvaru C49 1:9-190 obsahuje dva závěry a 
výhybka č. 22 jeden závěr). Žádáme zadavatele o prověření počtu dodávaných čelisťových 
závěrů. 
Odpověď:  
Je uvažováno s užitím 3 ks čelisťových závěrů – výhybka P1a/L1b – 2 ks, výhybka 22 – 1 ks. 
Čelisťové závěry pro výhybku P1a/L1b jsou uvedeny v položce 539540. Osazení čelisťového 
závěru pro výhybku 22 zahrnuje položka R539540. 
 
Dotaz č. 80 
PS 49-11-01 (ŽST Borohrádek, úprava SZZ) 
V situačním schématu žst. Borohrádek se nachází křižovatková výhybka C49 1:9-190 s 
označením P1a/L1b. Jakým způsobem v rámci definitivního provozu bude uvedená 
křižovatková výhybka stavěna a zabezpečena? Upozorňujeme zadavatele, že výhybka 
konstrukce C49 1:9-190-žl je určená pouze pro ústřední stavění s elektromotorickými 
přestavníky. 
Odpověď:  
Výhybka bude stavěna ručně. Jde o dočasný stav do doby realizace související stavby. Do 
stavebního objektu SO 49-11-01 byly doplněny položky pro ruční přestavování výhybky. 
Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

57 539530 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, RUČNÍ PŘESTAVNÍK (BEZ 
NÁVĚSTNÍHO TĚLESA) 
  
JS49-1:9-300 - 1 ks, C49-1:9-190 - 2 ks 3 = 3,000 [A] 
Celkové množství = 3,000 
  
1. Položka obsahuje: 
 – dodání a montáž ručního přestavníku 
2. Položka neobsahuje: 
 X 
3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

KUS 3,000 

 
 
Dotaz č. 81 
SO 41-34-16-01 
 

8 27231 0 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 789,856       

   
1: 3*1=3,000 [A]; betonové základy pro 3ks srážkových 
čidel, do 1m3/ks    
2: 3*2=6,000 [B]; betonové základy pod sestavu 
rozvaděče (REOV+KS), cca po 2m3/sestavu    
3: 0,24*0,65*(14+18+16+18)=10,296 [C] obetonování 
chrániček v šachtách š.65cm, 1,5 násobek DN160 = 
výška betonu 24cm    
4: 0,24*1,00*(14+6+24)=1 770,560 [D] obetonování 
chrániček v šachtách š.100cm, 1,5 násobek DN160 = 
výška betonu 24cm    
Celkem: A+B+C+D=1 789,856 [E] 

  

   
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  
požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného 
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a 
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ochranu betonu,    
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a 
betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně 
potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,    
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  
dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro 
bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto 
konstrukcí a lešení,    
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich,    
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a 
vybavení,    
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, 
povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních 
prvků a doplňkových konstrukcí,    
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti 
v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,    
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti 
vlivu bludných proudů, 

 
Domníváme se, že u položky je uveden chybný výpočet množství – části 4 (D) – správné 
množství uvedeného vzorce je 10,560, tj. celkové správné množství 29,856 m3. 
Žádáme zadavatele o prověření. 
Odpověď:  
Správné množství je 29,856 m3. Soupis prací byl opraven. 

Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

8 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU 
1: 3*1=3,000 [A]; betonové základy pro 3ks srážkových čidel, 
do 1m3/ks    
2: 3*2=6,000 [B]; betonové základy pod sestavu rozvaděče 
(REOV+KS), cca po 2m3/sestavu    
3: 0,24*0,65*(14+18+16+18)=10,296 [C] obetonování 
chrániček v šachtách š.65cm, 1,5 násobek DN160 = výška 
betonu 24cm    
4: 0,24*1,00*(14+6+24)=10,560 [D] obetonování chrániček v 
šachtách š.100cm, 1,5 násobek DN160 = výška betonu 24cm    
Celkem: A+B+C+D=29,856 [E] 

M3 29,856 

 
 
Dotaz č. 82 
PS 41-11-16-01 – „ŽST Solnice, obvod n. n., SZZ“: Dle kapitoly 2.13 technické zprávy se 
předpokládá demontáž 1x RD a 1x snímače PN. V soupisu prací jsme pro tyto demontáže 
nenalezli odpovídající položky. Žádáme zadavatele o prověření. 
Odpověď:  
Položky pro demontáž reléového domku a počítače náprav byly do soupisu prací doplněny. 
Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

163 75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 1,000 

164 75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ – 
DEMONTÁŽ 

KUS 1,000 
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Dotaz č. 83 
PS 41-11-16-01 – „ŽST Solnice, obvod n. n., SZZ“: Při porovnání kabelového schéma (v.č. 
0.801), tabulky kabelů (v.č. 0.802) byl nalezen nesoulad u následujících kabelů: 
   Dimenze dle tabulky  Dimenze dle schématu 
Kabel č. 4001  TZE, 48p, 850m   TZE, 30p, 850m 
Kabel č. 4019  TZE, 7p, 795m   TZE, 3p, 795m 
Žádáme zadavatele o prověření dimenze těchto kabelů a množství u odpovídajících položek 
soupisu prací (pol. č. 35, 36, 40 a 41). 
Odpověď:  
Správná dimenze kabelu č. 4001 je 30P a kabelu č. 4019 pak 7P. Příslušné přílohy dokumentace 
a soupis prací byl opraven. 
Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

35 75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ – DODÁVKA KMPÁR 61,040 

36 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - 
DODÁVKA 

KMPÁR 165,500 

40 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 
PÁRŮ - MONTÁŽ 

KMPÁR 61,040 

41 75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 
PÁRŮ - MONTÁŽ 

KMPÁR 165,500 

 
 
Dotaz č. 84 
PS 41-11-17-01 – „ŽST Solnice, obvod os. n., SZZ“: Při porovnání kabelového schéma 
(v.č. 0.801), tabulky kabelů (v.č. 0.802) byl nalezen nesoulad u následujících kabelů: 
   Dimenze dle tabulky  Dimenze dle schématu 
Kabel č. 201  bez uvedení dimenze  TZE, 12p, 300m 
Kabel č. 413  3p, 30m   7p, 30m 
Kabel č. 415  3p, 30m   3p, 5m 
Žádáme zadavatele o prověření dimenze těchto kabelů a množství u odpovídajících položek 
soupisu prací (pol. č. 28, 30, 32 a 36). 
Odpověď:  
Správná dimenze kabelu č. 201 je 7P při délce 300 m. Správná dimenze kabelu č. 413 7P. 
Správná délka kabelu č. 415 je pak 15 m. Příslušné přílohy dokumentace a soupis prací byl 
opraven. 
Poř. číslo Kód položky Popis položky Jednotka Množství 

28 75A131          KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ – 
DODÁVKA 

KMPÁR 13,815 

30 75A151          KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ – DODÁVKA KMPÁR 11,640 

32 75A217          ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ – MONTÁŽ KMPÁR 13,815 

36 75A237          ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 
PÁRŮ – MONTÁŽ 

KMPÁR 11,640 

 
 
Dotaz č. 85 
SO41-40-00-01 - Příprava území a kácení : 
1. v TZ se nachází i výkaz výměr, který je poloviční oproti soutěžnímu rozpočtu, jaké množství 
je správně a popřípadě, že je správně výkaz výměr, upraví zadavatel množství v rozpočtu.  
2. v TZ objektu se nachází popis o odstranění větví do výšky 9,5 m nad TK z důvodu ohrožení 
trakce. V rozpočtu jsme dohledali pouze položku na štěpkování těchto větví, ale už ne položku 
na ořezání těchto větví. Doplní zadavatel tuto položku.  
3. z TZ není patrné kde bude kácení realizováno, může objednatel doplnit přílohu ze které to 
bude patrné. 
Odpověď:  
Ad 1. Správně je soutěžní rozpočet. 
Ad 2. Odstranění větví se nepředpokládá, vše nebezpečné se vykácí. Položka štěpkování větví se 
týká zpracování odpadů po stromech. 
Ad 3. Rozsah kácení udává dendrologický průzkum a jeho mapové přílohy, současně je třeba 
dodržet vydaná povolení ke kácení. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek o 1 pracovní den.  
  
Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro 
zpracování odpovědi a doplnění zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ o další 3 pracovní dny.   
 
Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 16. 9. 2024 na den 20. 9. 2024. 
 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-033802). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 16. 9. 2024 a nahrazujeme datem 20. 9. 2024. 
 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 

 
 
Příloha: 
K dotazu č. 78: 
3E_PS 49-11-01_0201_SitSchema_Borohradek_rev010.pdf 
 
K dotazu č. 80: 
3E_SO 49-11-01_SO 49-11-02_009_VVaM_rev010.pdf 
 
K dotazu č. 83: 
PS 41-11-16-01_0801_ScheKabelu_rev010.pdf 
PS 41-11-16-01_0802_TabKabelu_rev010.pdf 
 
K dotazu č. 84: 
PS 41-11-17-01_0801_ScheKabelu_rev010.pdf 
PS 41-11-17-01_0802_TabKabelu_rev010.pdf 
 
XDC_TYCASO-4_1-3_zm05-20240819.xml 
XLS_TYCASO-4_1-3_zm05-20240819.xlsx 
 
 
V Praze dne  
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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