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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15 
  „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ 
 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
 
 
Dotaz č. 233: 
PS 19-01-11 Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 10, v odpovědi na dotaz č. 137 bylo 
uvedeno, že u výhybky č. 106 je obsažen 1 ks závěru. Dle situačního schématu se jedná o 
výhybku konstrukce JS 49 1:12-500-L-d-čz, která obsahuje 2 výměnové závěry. Žádáme 
zadavatele o prověření množství dodávek čelisťových závěrů a případnou opravu množství u 
položky č. 123 „DODÁVKA MONTÁŽ CELISTOVÉHO ZÁVERU“. 
 
Odpověď:  
Stávající výhybka má pouze jeden hákový závěr v úrovni přestavníku, další se na výhybce 
nenachází. Jedná se zde pouze o výměnu ve stávajícím stavu, který ke dni vložení výhybky 
(r.1988) dle tehdy aktuálně platných situačních schémat obsahoval pouze jeden hákový závěr, 
navržené řešení je v pořádku.  
 
 
Dotaz č. 234: 
PS 19-01-11 Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 10, v odpovědi na dotaz č. 137 bylo 
uvedeno, že u výhybky č. 120 je obsažen 1 ks závěru. Dle situačního schématu se jedná o 
výhybku konstrukce J 60 1:14-760-P-b-čzp, která obsahuje 3 výměnové závěry. Žádáme 
zadavatele o prověření množství dodávek čelisťových závěrů a případnou opravu množství u 
položky č. 123 „DODÁVKA MONTÁŽ CELISTOVÉHO ZÁVERU“. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byla upravena příloha 2.201 
V odpovědi č.137 byla výhybka č.120 uvedená chybně, správně mělo být uvedeno výhybka 
č.122. Výhybka č.120 je nová a závěry jsou součástí dodávky kolejového svršku (výhybky). Na 
základě dotazu byly prověřeny počty snímačů na výhybce č.120 a byly doplněny dva snímače. 
Množství v položce č. 69 a 70 bylo upraveno na 17ks.  
 
 
Dotaz č. 235: 
PS 19-01-11 Na výkrese č. 2.201 se nachází výhybka č. 106, která je dle situačního schématu 
vybavená čelisťovým závěrem a ovládaná elektromotorickým přestavníkem rozřezným, dle 
tabulky výhybek elektromotorickým ovládáním vybavená není. Žádáme zadavatele o prověření. 
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Odpověď:  
Byla opravena příloha 2.201 situační schéma.  
 
 
Dotaz č. 236: 
PS 24-01-11 V technické zprávě je uvedeno: „Výhybky skupiny 200 zůstanou zabezpečeny 
stejně jako ve stávajícím stavu stávajícími elektrickými přestavníky.“ Chápeme správně, že 
elektromotorické přestavníky této skupiny budou pro definitivní stav dodávané nové, i 
v souvislosti s množstvím u položek č. 67 a 68? 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Množství v položky č.67 a 68 bylo upraveno na 27ks. 
 
 
Dotaz č. 237: 
V TZ PS 19-01-11 je uvedeno: „Součástí železničního svršku je doplnění nově vložených 
výhybek zařízením pro ruční stavění výměn včetně návěstních těles z viaflexu, pro možnost 
přestavování výměn při stavebních postupech.…“  

a) Žádáme zadavatele o výčet výhybek, u kterých je požadováno „zařízení pro ruční 
stavění výměn“. 

b) Domníváme se, že ke každému takovému případu bude zapotřebí vybudování 
návěstních těles. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění odpovídajících 
položek do soupisu prací. 

 
Odpověď:  
Byla upravena příloha 1.001 TZ 
V rámci tohoto PS budou na všech nově vložených výhybkách doplněny přestavníky a v závěru 
daného SP bude výhybka začleněna do SZZ. Text TZ byl upraven. 
 
 
Dotaz č. 238: 
PS 24-01-11 A V technické zprávě je uvedeno: „… s výjimkou výhybek č. 503, 504, E1, které 
budou uzamčené v základní poloze výměnovým zámkem…“ Dále jsou dle situačního schématu 
vybavené výměnovým zámkem výhybky č. K1, K2. Ve výkazu výměr není obsažena položka 
„ZÁMEK VÝMENOVÝ NEBO ODTLACNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) – DODÁVKA, MONTÁŽ“ 
v množství 5 ks. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění položek do výkazu výměr. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Po prověření byly na základě dotazu přidány nové položky č.114 a 115. 
Množství v položky č.114 a 115 je 4ks. 
ZÁMEK VÝMENOVÝ NEBO ODTLACNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) – DODÁVKA, MONTÁŽ“   
 
 
Dotaz č. 239: 
SO 13-00-01, PS 13-01-11 Ve výkaze výměr, v SO 13-00-01 se nachází položky č. 17 a 18 
„VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM – DODÁVKA, MONTÁŽ“ v množství 1 kus. V PS 13-01-11 se nachází 
položky č. 86 a 87 „VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM – MONTÁŽ, DEMONTÁŽ“ v množství 1 ks. Dle 
našeho názoru se jedná v obou případech o stejnou výkolejku (Vk2), která se má dle technické 
zprávy „demontovat a po dokončení rekonstrukce namontovat zpět“, a proto považujeme 
položky č. 17 a 18 (SO 13-00-01) za nadbytečné. 

A) Žádáme zadavatele o prověření, případně odstranění položek č. 17, 18 (SO 13-00-01). 
B) Výkaz výměr neobsahuje položky „NÁVESTNÍ TELESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU – 

MONTÁŽ, DEMONTÁŽ“ v množství 1 ks (jedná se o návěstní těleso pro Vk2). Žádáme 
zadavatele o prověření/doplnění položek do výkazu výměr. 

 
Odpověď:  
Na základě dotazu bylo prověřeno navržené řešení s následujícím výsledkem. 
A) Byl upraven soupis prací  
Z SO 13-00-01 byly odstraněny položky 17, 18, 19 a 20. Všechny práce a dodávky týkající se 
výkolejky a návěstního tělesa pro výkolejku (Vk2) jsou součástí PS 13-01-11.  
B) Byl upraven soupis prací. 
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Všechny položky týkající se výkolejky a návěstního tělesa jsou součástí zabezpečovacího 
zařízení. Do rozpočtu PS 13-01-11 byly doplněny položky č.88 Montáž a č.89 dodávka 
návěstního tělesa pro výhybku a výkolejku.  
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 1. 10. 2024 na den 2. 10. 2024. 

 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 1. 10. 2024 a nahrazujeme datem 2. 10. 2024. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
Příloha:       
PS 19-01-11.1 1.001-19.8.2024.pdf 
PS 19-01-11.1_2.201-19.8.2024.pdf 
PS130111 2.201_19.8.2024.pdf 
XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm09-20240820.xml 
XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm09-20240820.xml 
XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm0920240820.xlsx 
XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm09-20240820.xlsx 
 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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