Legenda:

- navrhovaný stav stavby dráhy
- navrhovaný stav sousvisející stavby
- sdělovací vedení
- silnoproud nn
- silnoproud vn
- vodovod
- kanalizace
- plynovod
- obvod staveniště
- obvod staveniště - zafouknutí kabelu
- plocha staveniště
- katastr nemovitostí
- hranice dráhního pozemku
- nový obvod dráhy

PS 10-02-51 Praha hl.n. - Vyšehrad, úpravy stávajících DOK a TK SŽDC s.o.
SO 10-76-03 Praha hl.n. - Vyšehrad, úpravy DOČO

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy
Projekt „Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

REVIZE 03/2023

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace DÚR	10/2020
02	-	-
03	-	-

Investor:
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+METPR+SPEU_Praha hl.n.-Praha-Smíchov"
SUDOP PRAHA | METROPROJEKT | SUDOP EU

Správce:
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:
ING. MICHAL MEČL

Asistent vedoucího týmu:
ING. JAN NOSEK
Specialista profese:
ING. MICHAL MEČL

Příležitost:
ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ	ING. MONIKA HAVLOVÁ	ING. MONIKA HAVLOVÁ	ING. MICHAL MEČL

Název akce:
REKONSTRUKCE TRATI PRAHA HL. N. (MIMO) - VYŠEHRAD (VČ.)

Číslo smlouvy: 16 354 201
Projektový stupeň: DÚR
Datum: 10/2020
Číslo části: C.2

Název přílohy:
KATASTRÁLNÍ SITUACE ŽST PRAHA-SMÍCHOV - VÝBĚH KABELU

Měřítko: 1:1000
Počet formátů: 14 x A4
Číslo přílohy: **2.106**

DOKUMENT LZE ÚŘÍDIT POUZE VE SPOJITÉ PŘÍSLUŠNÉ SKUPINĚ VČETNĚ ZNĚNÍ JEHO ČÁSTÍ NEBUDE JEHO ČÁST NEBUDE BYT BEZ ZNĚNÍ A CELKU SE SOUHRNNÝM NÁZVEM JAKÝM ZPŮSOBEM NAZÝVÁNO NEBO JEHO ROZMNOŽOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.