

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 10-02-42	Praha hl.n. - Vyšehrad, ŽST Praha-Smichov, obv. Vyšehrad, ASHS
--------------------	---

JKPOV, JKSO:	382 12	CÚ 2017
SKP, KSD:	32.20.20	

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč 8

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize		1,0	8,000	8
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky

Ústředna ASHS	ks	1
Hlásiče kouře	ks	6
Siréna s majákem	ks	4
Tlačítko blokování, zrušení	ks	2
Tlaková láhev včetně náplně, příslušenství SÚ	ks	1,0
Příslušenství (trysky, potrubí, tlak. spínače, spouštěče)	celek	1
Drobný montážní materiál	%	50

Montáž

Montáž systému ASHS	ks	1
Oživení a naprogramování	ks	1
Drobné montážní práce	%	50

CELKEM	8
---------------	----------