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Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vysehrad (v¢.)
D.1 Zabezpecovaci zaiizeni

PS 10-01-11 ZST Praha Smichov, obvod
Vysehrad, SZZ
JKPOV, JKSO: 404.2 cu 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z ndkladt objektu pro:
ndzev jiného
budouci majitel HIM SZDC, s.0.| CD, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. Ké
Vedlejsi a ostatni rozpocétové naklady:
- zafizeni stavenisté tis. Ké .
- ztizené vyr. podminky tis. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka éinnost tis. Ké naklady na VRN rozpustit
- koord. éinnost vyssiho zhot. tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
- zkousky a revize tis. Ké zkousky a revize jako samostatna polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpadu tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na poftizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: v tis. Ké
Polozka m.j. pocet m.j. jedn.cena cena celkem
ZkousSky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu
Cast A - Definitivni zabezpeéovaci zarizeni
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 170,0
QOdstranéni krytd nebo podkladl s asfaltovym pojivem m3 25,0
Odstranéni kryttl nebo podkladl z betonu m3 25,0
Hloubeni ryh tf. t&zitelnosti II. m3 880,0
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do
200 mm, tfida vrtatelnosti Il m 60,0
Startovaci jama pro protlaky m3 8,0
Cilova jama pro protlaky m3 8,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného
materialu m3 880,0
Vrstva pro obnovu a opravy recykl za studena asf. emulzi m3 25,0
Kabelovy zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky do 120 mm m 780,0
Kabelovy zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky pfes 120 do 250
mm m 2 350,0
Kabelova chranicka zemni DN pres 100 do 200 mm m 970,0
Zakryti kabelll vystraznou folii Sitky pfes 20 do 40 cm m 460,0
Kabelovy rost/lavka nosny zarové zinkovany véetné upevnéni a
prisluSenstvi svétlé Sitky prfes 400 do 600 mm m 20,0
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 96,0
KFizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti
(kabelem, potrubim apod.) kus 68,0
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 970,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 160,0
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 22,0
Kabel metalicky dvouplastovy do 12 pard - dodavka kmpéar 141,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 pard - dodavka kmpar 96,0
Kabel metalicky se stinénim pres 12 pard - dodavka kmpéar 710,0
Zatazeni a spojkovani kabelt do 12 par( - montaz kmpar 141,0
Zatazeni a spojkovani kabeld se stinénim do 12 pard - montaz kmpéar 96,0
Zatazeni a spojkovani kabelu se stinénim pfes 12 parti - montaz kmpéar 710,0
Vnitfni kabelové rozvody pres 20 do 50 kabell - dodavka m 65,0
Vnitfni kabelové rozvody pres 20 do 50 kabeld - montaz m 65,0
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Pult nouzové obsluhy - dodavka kus 1,0

Pult nouzové obsluhy - montaz kus 1,0
Skfin kabelova - dodavka kus 2,0
Skfin kabelova - montaz kus 2,0
Elektronické vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni

vyhybkové jednotky - dodavka V.. 10,0
Elektronické vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni

vyhybkové jednotky - montaz V. j. 10,0
Skfin (stojan) volné vazby - dodavka kus 1,0
Skfin (stojan) volné vazby - montaz kus 1,0
Kompletni napajeci zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodavka kus 1,0
Napéjeci zdroj - montaz kus 1,0
Skfin napéjeci - dodavka kus 2,0
Skfin napéjeci - montaz kus 2,0
Prepétova ochrana pro navéstidlo - dodavka kus 35,0
Pfepétova ochrana pro naveéstidlo - montaz kus 35,0
Prepétova ochrana pro prestavnik - dodavka kus 10,0
Prepétova ochrana pro prestavnik - montaz kus 10,0
Zakladni SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim -

dodavka kus 1,0
Individuaini SW elektronického stavédla s elektronickym

rozhranim - montaz V. j. 14,0
Dopracovani SW dle dalSich pozadavki pro jeden venkovni prvek

- montaz kus 20,0
Prestavnik pfirubovy - dodavka kus 10,0
Pfestavnik pfirubovy - montaz kus 10,0
Snimac polohy jazykud - dodavka kus 10,0
Snimac polohy jazykd - montéaz kus 10,0
StoZarové navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 2,0
Stozarové navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 2,0
Stozarové naveéstidlo od CtyF do Sesti svétel - dodavka kus 16,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyf do Sesti svétel - montaz kus 16,0
Navéstidlo do Sesti svétel na lavku - dodavka kus 7,0
Naveéstidlo do Sesti svétel na lavku - montaz kus 7,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 11,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 11,0
Vzdalenostni upozornovadlo - dodavka kus 9,0
Vzdalenostni upozornovadlo - montaz kus 9,0
Snimac pocitace naprav - dodavka kus 48,0
Snimac pocitae naprav - montaz kus 48,0
Skfin s pocitaci naprav 24 bodii/14 Usekl - dodavka kus 3,0
Skfin s pocitaci naprav 24 bodi/14 Usekl - montaz kus 3,0
Kabelova skfif - dodavka kus 9,0
Kabelova skfif - montaz kus 9,0
Dozor pracovnik(l provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 80,0
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 16,0
Pfezkous$eni a regulace navéstidel kus 35,0
PFiprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu

vlakovou cestu kus 36,0
Regulace a zkousSeni zabezpecovaciho zafizeni hod 120,0
Ochranna opatfeni proti atmosférickym vlivim - dvoukolejna trat

s trakci km 2,5
Protokol UTZ kus 1,0
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Cast B - Provizorni zabezpeé&ovaci zarizeni

Odstranéni kfovin i s kofeny m2 95,0
Hloubeni ryh tf. tézitelnosti II. m3 570,0
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do

200 mm, tfida vrtatelnosti Il m 120,0
Startovaci jama pro protlaky m3 18,0
Cilovéa jama pro protlaky m3 18,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného

materialu m3 570,0
Kabelovy zlab zemni v&etné krytu svétlé Sitky do 120 mm m 770,0
Kabelovy zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky pfes 120 do 250

mm m 1940,0
Kabelova chrani¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 110,0
Zakryti kabelll vystraznou folii Sitky pfes 20 do 40 cm m 180,0
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 74,0
KFizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti

(kabelem, potrubim apod.) kus 47,0
Zatazeni lanka do chréni¢ky nebo zlabu m 110,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 105,0
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 12,0
Kabel metalicky jednoplastovy do 12 part - dodavka kmpéar 124,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 parl - dodavka kmpér 97,0
Kabel metalicky se stinénim pres 12 pard - dodavka kmpéar 426,0
Zatazeni a spojkovéani kabell do 12 par( - montéz kmpér 124,0
Zatazeni a spojkovani kabeld do 12 part - demontaz kmpéar 22,0
Zatazeni a spojkovani kabell se stinénim do 12 pard - montaz kmpér 97,0
Zatazeni a spojkovani kabell se stinénim do 12 parl - demontéz kmpér 18,0
Zatazeni a spojkovéani kabell se stinénim pfes 12 pard - montaz kmpér 426,0
Zatazeni a spojkovani kabelu se stinénim pres 12 paru -

demontaz kmpar 65,0
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - dodavka m 15,0
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - montaz m 15,0
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - demontaz m 40,0
Skfin kabelové - demontaz kus 2,0
Elektronické vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni

vyhybkové jednotky - demontéz V.. 13,0
Skfin (stojan) volné vazby - demontaz kus 2,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - dodavka kus 6,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - montaz kus 6,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - demontaz kus 6,0
Napéjeci zdroj - demontéz kus 1,0
Skfin napéjeci - demontaz kus 2,0
Usmérnovac - demontaz kus 2,0
Bezudrzbova baterie - demontaz kus 2,0
Prepétova ochrana pro navéstidlo - demontaz kus 11,0
Prepétova ochrana pro prestavnik - dodavka kus 4,0
Pfepétova ochrana pro prestavnik - montaz kus 4,0
Prepétova ochrana pro prestavnik - demontaz kus 17,0
Individuéini SW elektronického stavédla s elektronickym

rozhranim - montaz V. j. 21,0
Dopracovani SW dle dalSich pozadavki pro jeden venkovni prvek

- montaz kus 17,0
Prestavnik rozfezny - dodavka kus 4,0
Pfestavnik rozfezny - montaz kus 4,0
Prestavnik elektromotoricky - demontaz kus 17,0
Zabezpeceni vyhybky uzamcéené do obou smérl - dodavka kus 21,0
Zabezpeceni vyhybky uzamé&ené do obou smérd - montaz kus 38,0
Zabezpeceni vyhybky uzamc&ené do obou smérl - demontaz kus 38,0
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Stozarové naveéstidlo od CtyF do Sesti svétel - dodavka kus 2,0

Stozarové navéstidlo od ¢tyf do Sesti svétel - montaz kus 2,0
Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - demontaz kus 15,0
Vzdalenostni upozornovadlo - demontaz kus 9,0
Néavéstni téleso pro vyhybku - dodavka kus 5,0
Navéstni téleso pro vyhybku - montaz kus 5,0
Néavéstni téleso pro vyhybku - demontaz kus 5,0
Snimag pocitae naprav - dodavka kus 11,0
Snimac po¢itace naprav - montaz kus 45,0
Snimac pocitae naprav - demontaz kus 68,0
DofeSeni dalsiho jednoho Useku ve skfini s po¢itaci naprav -

dodavka kus 7,0
Kabelova skfif - dodavka kus 5,0
Kabelova skfif - montaz kus 5,0
Kabelova skfin - demontaz kus 9,0
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni

kabelizaci - demontaz kus 2,0
Dozor pracovnikl provozovatele pfi praci na zivém zarizeni hod 240,0
Pfezkous$eni vlakovych cest kus 34,0
Regulace a zkousSeni zabezpecovaciho zafizeni hod 160,0
Ochranna opatfeni proti atmosférickym vlivim - dvoukolejna trat

s trakci km 1,8

Cast C - Klimatizace

Klimatizace, venkovni a vnitfni jednotka dodavka kus 3,0
Klimatizace, venkovni a vnitfni jednotka montaz kus 3,0
CELKEM
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Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vysehrad (v¢.)
D.1 Zabezpecovaci zaiizeni

PS 10-01-12 ZST Praha hl.n., upravy SZZ
JKPOV, JKSO: 404.2 cu 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z ndkladt objektu pro:
ndzev jiného
budouci majitel HIM SZDC, s.0.| CD, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. Ké
Vedlejsi a ostatni rozpocétové naklady:
- zafizeni stavenisté tis. Ké .
- ztizené vyr. podminky tis. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka éinnost tis. Ké naklady na VRN rozpustit
- koord. éinnost vyssiho zhot. tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
- zkousky a revize tis. Ké zkousky a revize jako samostatna polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpadu tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na poftizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: v tis. Ké
Polozka m.j. pocet m.j. jedn.cena cena celkem
ZkousSky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu
Zabezpecovaci zafizeni
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 110,0
QOdstranéni krytd nebo podkladl s asfaltovym pojivem m3 60,0
Odstranéni kryttl nebo podkladl z betonu m3 65,0
Hloubeni ryh tf. tézitelnosti II. m3 714,0
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do
200 mm, tfida vrtatelnosti Il m 80,0
Startovaci jama pro protlaky m3 12,0
Cilové jama pro protlaky m3 12,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného
materialu m3 7140
Vrstva pro obnovu a opravy recykl za studena asf. emulzi m3 45,0
Kabelovy zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky do 120 mm m 1750,0
Kabelovy zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky pfes 120 do 250
mm m 540,0
Kabelova chrani¢ka zemni DN pres 100 do 200 mm m 680,0
Zakryti kabelll vystraznou folii Sitky pfes 20 do 40 cm m 120,0
Odkryti a zakryti kabelového zlabu m 1650,0
Kabelovy rost/lavka nosny zarové zinkovany v&etné upevnéni a
prisluSenstvi svétlé Sitky pres 250 do 400 mm m 135,0
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 115,0
KFizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti
(kabelem, potrubim apod.) kus 84,0
Zatazeni lanka do chrani¢ky nebo Zlabu m 680,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 130,0
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 22,0
Kabel metalicky dvouplastovy do 12 part - dodavka kmpar 108,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 para - dodavka kmpéar 82,0
Kabel metalicky se stinénim pres 12 parud - dodavka kmpér 179,0
Zatazeni a spojkovani kabeld do 12 parQ - montaz kmpéar 108,0
Zatazeni a spojkovéani kabell se stinénim do 12 pard - montaz kmpér 82,0
Zatazeni a spojkovéani kabell se stinénim pres 12 pard - montaz kmpér 179,0
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Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - dodavka m 65,0

Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - montaz m 65,0
Elektronické vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni

vyhybkové jednotky - dodavka V. j. 4,0
Elektronické vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni

vyhybkové jednotky - montaz V. j. 4,0
Elektronické vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni

vyhybkové jednotky - demontaz V. j. 4,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - dodavka kus 6,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - montaz kus 6,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo

skFini - demontaz kus 6,0
Prepétova ochrana pro navéstidlo - dodavka kus 4,0
Pfepétova ochrana pro naveéstidlo - montaz kus 4,0
Prepétova ochrana pro navéstidlo - demontéz kus 2,0
Skfin kolejovych obvodl v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti

KO - dodavka kus 1,0
Skfin kolejovych obvodl v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti

KO - montaz kus 1,0
Skfin pfijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodu

vystrojend pro 20 KO - dodavka kus 1,0
Skfin pfijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodu

vystrojend pro 20 KO - montaz kus 1,0
Individualni SW elektronického stavédla s elektronickym

rozhranim - montaz V.. 4,0
Dopracovani SW dle dalSich pozadavkul pro jeden venkovni prvek

- montaz kus 16,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyf do Sesti svétel - demontaz kus 2,0
Néavéstidlo do Sesti svétel do tunelu - dodavka kus 4,0
Navéstidlo do Sesti svétel do tunelu - montaz kus 4,0
Vzdalenostni upozornovadlo - demontéz kus 6,0
Stykovy transformator DT 075 - dodavka kus 8,0
Stykovy transformator - montaz kus 8,0
Stykovy transformator - demontaz kus 4,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

dodavka sada 8,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

montaz sada 8,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

demontaz sada 4,0
Mezikolejova lanova propojka - dodavka kus 4,0
Mezikolejova lanova propojka - montaz kus 4,0
Mezikolejova lanova propojka - demontéz kus 4,0
Kabelova skfif - dodavka kus 1,0
Kabelova skfin - montaz kus 1,0
Kabelova skfif - demontaz kus 1,0
Dozor pracovnik(l provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 360,0
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 24,0
Pfezkous$eni vlakovych cest kus 548,0
Pfezkouseni a regulace navéstidel kus 4,0
Regulace a zkou$eni zabezpecovaciho zafizeni hod 240,0
Ochranna opatfeni proti atmosférickym vlivam - dvoukolejna trat

s trakci km 1,0
CELKEM
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Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vysehrad (v¢.)
D.1 Zabezpecovaci zaiizeni

PS 10-01-13 ZST Praha Vrsovice, upravy SZZ
JKPOV, JKSO: 404.2 cu 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z ndkladt objektu pro:
ndzev jiného
budouci majitel HIM SZDC, s.0.| CD, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. Ké
Vedlejsi a ostatni rozpocétové naklady:
- zafizeni stavenisté tis. Ké .
- ztizené vyr. podminky tis. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka éinnost tis. Ké naklady na VRN rozpustit
- koord. éinnost vyssiho zhot. tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
- zkousky a revize tis. Ké zkousky a revize jako samostatna polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpadu tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na poftizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: v tis. Ké
Polozka m.j. pocet m.j. jedn.cena cena celkem
ZkousSky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu
Zabezpecovaci zafizeni
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 60,0
Hloubeni ryh tf. tézitelnosti II. m3 310,0
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do
200 mm, tfida vrtatelnosti Il m 15,0
Startovaci jama pro protlaky m3 2,0
Cilova jama pro protlaky m3 2,0
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného
materialu m3 310,0
Kabelovy zlab zemni v€etné krytu svétlé Sifky do 120 mm m 925,0
Kabelové chranicka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 20,0
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 42,0
KFizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti
(kabelem, potrubim apod.) kus 38,0
Zatazeni lanka do chranicky nebo zZlabu m 20,0
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2 m 55,0
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 6,0
Kabel metalicky dvouplastovy do 12 pard - dodavka kmpéar 8,0
Kabel metalicky se stinénim do 12 parl - dodavka kmpar 12,0
Kabel metalicky se stinénim pres 12 pard - dodavka kmpéar 48,0
Zatazeni a spojkovani kabell do 12 par( - montéaz kmpér 8,0
Zatazeni a spojkovani kabeld se stinénim do 12 pard - montaz kmpéar 12,0
Zatazeni a spojkovani kabelu se stinénim pfes 12 parti - montaz kmpéar 48,0
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - dodavka m 35,0
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - montaz m 35,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo
skFini - dodavka kus 4,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo
skFini - montaz kus 4,0
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo
skFini - demontaz kus 4,0
Dopracovani SW dle dalSich pozadavki pro jeden venkovni prvek
- montaz kus 23,0
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Stozarové naveéstidlo od CtyF do Sesti svétel - dodavka kus 1,0
Stozarové navéstidlo od ¢tyf do Sesti svétel - montaz kus 1,0
Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - demontaz kus 1,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 1,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 1,0
Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - demontaz kus 1,0
Vzdalenostni upozornovadlo - dodavka kus 1,0
Vzdalenostni upozornovadlo - montaz kus 1,0
Vzdalenostni upozornovadlo - demontaz kus 1,0
Stykovy transformator DT 075 - dodavka kus 3,0
Stykovy transformator - montaz kus 3,0
Stykovy transformator - demontaz kus 3,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

dodavka sada 3,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

montaz sada 3,0
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici -

demontaz sada 3,0
Dozor pracovnik(l provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 240,0
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 16,0
Pfezkous$eni vlakovych cest kus 165,0
Pfezkouseni a regulace navéstidel kus 2,0
Regulace a zkou$eni zabezpecovaciho zafizeni hod 160,0
Ochranna opatfeni proti atmosférickym vlivam - dvoukolejna trat

s trakci km 0,5
CELKEM
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Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vysehrad (v¢.)
D.1 Zabezpecovaci zaiizeni

PS 10-01-51 ZST Praha Smichov, obvod
Vysehrad, DOZ
JKPOV, JKSO: 404.2 cu 2017
SKP, KSD: 31.62.11
Procento z ndkladt objektu pro:
ndzev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.0.| CD, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO 100
Naklady ZRN (B.x.1.1) tis. Ké
Vedlejsi a ostatni rozpocétové naklady:
- zafizeni stavenisté tis. Ké .
- ztizené vyr. podminky tis. Ké NEVYPLNOVAT
- geodeticka éinnost tis. Ké naklady na VRN rozpustit
- koord. éinnost vyssiho zhot. tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
- zkousky a revize tis. Ké zkousky a revize jako samostatna polozka v
ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpadu tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na poftizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: v tis. Ké
Polozka m.j. pocet m.j. jedn.cena cena celkem
ZkousSky a revize
Poplatky za likvidaci odpadu
Zabezpecovaci zafizeni
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - dodavka m 25,0
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - montaz m 25,0
Dostavba zobrazovaci sekce JOP - dodavka kus 3,0
Dostavba zobrazovaci sekce JOP - montéz kus 3,0
SW pracovisté dispe€era DOZ - dodavka kus 3,0
SW pracovisté dispecera DOZ - montaz kus 3,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodavka kus 1,0
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montéaz kus 1,0
Dozor pracovnikl provozovatele pfi praci na zivém zarizeni hod 160,0
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 8,0

CELKEM
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