
Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad ( vč.)
D.2 Železni ční sdělovací za řízení
PS 10-02-52

JKPOV, JKSO: 382 12 CÚ 2017

SKP, KSD: 32.20.20

budoucí majitel HIM SŽDC, s. o. ČD, a. s. jiný

% podíl na majetku SO 100

Náklady ZRN                                              (B.x.1.1)  tis. K č
Vedlejší a ostatní rozpo čtové náklady:
 - zařízení staveništ ě                               tis. K č
 - ztížené výr. podmínky                          t is. Kč
 - geodetická činnost                               tis. K č

 - koord. činnost vyššího zhot.                 tis. K č

 - zkoušky a revize                                  tis. K č

 - poplatky za likvidaci odpad ů               tis. K č

Položka m.j. po čet m.j. jedn.cena cena celkem
Zkoušky a revize
Poplatky za likvidaci odpadů
TCEPKPFLEZE 15XN0,8 km 0,20
TCEPKPFLEZE 35XN0,8 km 2,30
TCEPKPFLEZE 50XN0,8 km 2,50
Kabelové soubory (spojky) ks 19,00
Drobný montážní materiál % 20,00
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci % 30,00
Montáže
Vytýčení kabel.vedení a spojek km 3,50
Montáž a položení DK km 5,00
Montáž spojky DK kus 19,00
Demontáž ukončení DK ks 1,00
Demontáž translátorů kus 10,00
Demontáž kabelových závěrů kus 2,00
Stejnosměrná měření za provozu pár 1 200,00
Závěrečné měření na DK čt 300,00
Ochrana DK km 2,00
Drobné montážní práce a úpravy % 20,00
Demontáže (procenta z montáže) % 20,00
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže) % 20,00
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + lože, folie apod. km 0,40
Protlaky pod kolejí vč.startovacích jam m 150,00
Kabelové žlaby km 2,90
Geografické práce km 3,50
Drobné zemní práce a úpravy % 20,00
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy % 20,00

CELKEM

v tis. K č

Praha hl.n. - Vyšehrad, úpravy 
stávajících Spojovacích kabel ů

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit

v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v 

ZRN
NEVYPLŇOVAT

odpady jako samostatná položka v ZRN

Procento z nákladů objektu pro:
název jiného 

majitele

Náklady na po řízení provozního souboru, stavebního objektu:
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