

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)

D.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 10-03-12	Praha hl.n. - Vyšehrad, ED Praha (Křenovka), doplnění DŘT
--------------------	------------------------------------------------------------------

JKPOV, JKSO: 407.41 CÚ 2016

SKP, KSD: 33.20.70

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks			
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky a montáže

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění	ks	1,00
SW-ovladače komunikace, parametrizace	komplet	1,00
Systémová a datová analýza	ks	1,00
Doplnění a úpravy SW tabulek	komplet	1,00
Definice a deklarace nových struktur dat	komplet	1,00
Aktualizace modelu řízené technologie žst. v průběhu výstavby	komplet	1,00
Provozní dokumentace	sada	1,00
Školení dispečerů	komplet	1,00
Zprovoznění systému s novými daty 1xTB	komplet	1,00
Verifikace činnosti systému s nov.daty 1xTB	komplet	1,00
Přenos dat na SDD	komplet	1,00
Komplexní vyzkoušení	ks	1,00

CELKEM