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Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4 

k veřejné zakázce – 64024073 Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) - 

Kolín (mimo) 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje 

na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětlení a změnu 

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu: 

 

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) - Kolín (mimo) 

 

 

Dotaz dodavatele č. 18: 

V Soupisu prací, v SO 02, pol. č.36. Dále také v SO 04 a 06. Souprava propojek s oky 
CEMBRE, dl. 2x0,7 m, 1x4,0 m. Prosíme o určení materiálu – ocel nebo měď? 

Odpověď zadavatele č. 18: 

Zadavatel tímto sděluje, že materiál bude ocel. 

 

 

Dotaz dodavatele č. 19: 

V technické specifikaci pro SO 02 žst. Přelouč se uvádí: v km 336,336 (podchod) v SK 

1,2 snesení kolejového roštu v dl. 12 m, výměna ŠL a instalace antivibrační rohože na 

strop podchodu, výměna pražců a kolejnic, svaření do BK vč. umožnění volné dilatace. 

Předpokládáme, že se jedná o chybu a tyto práce patří dle kilometráže pouze do žst. 

Záboří? Nebo zadavatel plánuje podobné práce i na podchodech v žst. Přelouč? 

Odpověď zadavatele č. 19: 

Zadavatel tímto sděluje, že nově nepožaduje v žst. Záboří nad Labem ani v žst. Přelouč 

instalaci antivibračních rohoží. V návaznosti na to zadavatel opravil Technickou 

specifikaci díla (Díl 3 Část 2 zadávací dokumentace). 

 

 

Dotaz dodavatele č. 20: 

V technické specifikaci pro SO 01 se uvádí: Výměna LIS, 1.TK -15 ks a 2. TK – 17 ks. 

V soupisu prací v pol.č. 20 pro výměnu LIS se v poznámce uvádí: "Poznámka k položce: 

celkem v k.č. 1 a 2: (20+24)*4+(10+10)*5=276 m". Tzn., pokud dobře rozumíme, 20 

ks LIS pro 1TK v délce 4 m. 24ks LIS pro 2TK v délce 4 m. Pár LIS do každé TK v délce 

5 m. 

Celkem tedy 22ks v 1.TK a 26ksv 2.TK. Platí technická specifikace nebo soupis prací? 

Je možné uvést kilometráže? 

E-ZAK 
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Odpověď zadavatele č. 20: 

Zadavatel tímto sděluje, že na základě dotazu dodavatele opravil Technickou specifikaci 

díla (Díl 3 Část 2 zadávací dokumentace). Zároveň zadavatel uvádí, že nebude uvádět 

kilometrické polohy jednotlivých LIS, protože to nepovažuje za relevantní k ocenění 

předmětné veřejné zakázky, neboť považuje za dostatečné prosté uvedení jejich počtu. 

 

 

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil 

zadavatele) opravený Díl 3_1 Technická specifikace (Díl 3_1 Technická specifikace 

díla_VDZ4.docx). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací 

dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 4. 9. 2024 na den 5. 9. 2024. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího 

řízení bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/ (evidenční č. zakázky 

Z2024-033949). Změny se týkají těchto ustanovení: 

 

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK (GR-Lot-Deadlines1):  

rušíme datum 4. 9. 2024 v 8:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 9. 2024 v 8:00 hod. 

 

 

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavla Kosinová 

ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové 

https://vvz.nipez.cz/

		2024-08-20T11:14:29+0000


		2024-08-20T13:18:10+0200
	Podepsáno elektronicky


		2024-08-21T05:56:34+0200
	Podepsáno elektronicky




