


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	8.7.2024	Aktualizace VV	Jansa

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.		 YARD service s.r.o.
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00		
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL, s.r.o.		 PROJEKT HTL, S.R.O.
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista:	Ing. Zdeněk Kubánek

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín		Označení investora:	S-2004/2022
	I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		Zakázka:	22005
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST		Označení části:	D.1.4.4.
Název objektu/dílní části:	SO 04 Nová opravárenská hala		Označení objektu/komplexu:	DSO 04.10
	DSO 04.10 Mycí jáma			
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí):	4. 401
Název dílní části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Zdeněk Kubánek	Jindřich Jansa	Formáty: 8 x A4	DSP+PDPS	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský	Český Těšín (598933)	2501J1	13.1.2023	
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:
S - 2 0 0 4 2 0 2 2	- P D P S	- - D I 4 4	- - D S O 0 4 I 0	- X X

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 04.10 - Mycí jáma

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 04.10 - Mycí jáma

Místo:

Český Těšín

Datum:

17. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

I. - Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Soupis:

D.2 - Stavební část - Stavební objekty (SO)

Úroveň 4:

DSO 04.10 - Mycí jáma

Místo:	Český Těšín	Datum:	17. 8. 2023
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	JM YARD service s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	100,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202

2	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	10,000		0,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302

3	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	160,224		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103

VV "pro mycí jámu"
0,5*21,2*6,8+1,6*3,3*16,5+0,4*1,6*1,6
Součet 160,224

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	160,224		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku"
160,224
Součet 160,224

5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 602,240		0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 160,224*10 1 602,240
Součet 1 602,240

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	160,224		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 160,224 160,224
Součet 160,224

7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	272,381		0,00
---	---	-----------	---	---	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 160,224*1,7 272,381
Součet 272,381

8	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	141,480		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV 21,2*6,8+0,3*4,5-1,55*2,6 141,480
Součet 141,480

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	380326132	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF3, tl. přes 150 do 300 mm	m3	35,285		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326132				
VV			"mycí jáma"				
VV			0,2*0,8*0,8+0,2*0,2*0,6*4		0,224		
VV			0,25*(14,35*1,75-0,4*0,4)		6,238		
VV			0,26*1,6*16,5*2+0,2*1,75*2,7*2+0,2*0,3*0,5*1,235*16		16,211		
VV			1,2*14*2*0,4-0,25*0,12*13,8*2		12,612		
VV			Součet		35,285		
10	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	156,448		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231				
VV			"mycí jáma"				
VV			"zvenku"				
VV			0,4*0,8*4+1,6*16,5*2+0,4*1,75*2+0,4*(4,1*2+18*2)		73,160		
VV			"zevnitř"				
VV			0,45*0,4*4+1,75*16,2*2+0,5*1,235*16+0,25*14*4		81,300		
VV			0,05*(18*2+0,94*4)		1,988		
VV			Součet		156,448		
11	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	156,448		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232				
12	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,282		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361006				
VV			"dle výpisu"				
VV			3,2821		3,282		
VV			Součet		3,282		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
13	K	631311122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10	m3	44,599		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311122				
VV			"podkladní beton mycí jámy + obetonování"				
VV			0,1*(2,2*2,3*2+2,3*14,9)+0,5*0,4*1,2*4+0,8*1,6*14,9*2+0,6*0,4*2,2*2		44,599		
VV			Součet		44,599		
14	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 XC4, XF3	m3	2,985		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311214				
VV			"spádový beton mycí jámy"				
VV			0,05*0,94*13,8*2		1,297		
VV			0,1*(13,8*1,235-0,4*0,4)		1,688		
VV			Součet		2,985		
15	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 XC2	m3	14,216		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311234				
VV			"podlahová deska"				
VV			0,2*(21,2*6,8-1,55*2,6+0,3*4,5-2*2,6-1,95*2*2-14*4,1)		14,216		
VV			Součet		14,216		
16	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,985		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011				
VV			"spádový beton mycí jámy"				
VV			0,05*0,94*13,8*2		1,297		
VV			0,1*(13,8*1,235-0,4*0,4)		1,688		
VV			Součet		2,985		
17	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	14,216		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013				
18	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,985		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319181				
19	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	14,216		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319202				
20	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	25,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101				
21	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	25,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102				
22	K	631351111	Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení	m2	5,160		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351111				
VV			0,1*0,4*4+5			5,160	
VV			Součet			5,160	
23	K	631351112	Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění	m2	5,160		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351112				
24	K	633131111	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 2 mm	m2	71,080		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633131111				
VV			"podlahová deska"				
VV			21,2*6,8-1,55*2,6+0,3*4,5-2*2,6-1,95*2*2-14*4,1			71,080	
VV			Součet			71,080	
25	K	634112117	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 200 mm	m	108,500		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112117				
VV			"podlahová deska"				
VV			21,5*2+6,8*2+1,55*2+2*2+0,3*2			64,300	
VV			18*2+4,1*2			44,200	
VV			Součet			108,500	
26	K	634662113	Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm	m	158,500		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634662113				
VV			50+108,5			158,500	
VV			Součet			158,500	
27	K	634911134	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 50 do 80 mm	m	50,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911134				
28	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	21,324		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/635111242				
VV			"pod podlahovou deskou"				
VV			(21,2*6,8-1,55*2,6+0,3*4,5-2*2,6-1,95*2*2-14*4,1)*0,3			21,324	
VV			Součet			21,324	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
29	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	144,160		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221				
VV			21,2*6,8			144,160	
VV			Součet			144,160	
30	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	9,900		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312125				
VV			"mezi mycí jámou a základovými patkami"				
VV			1,1*1,5*6			9,900	
VV			Součet			9,900	
31	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	60,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334121				
32	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	62,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961212				
VV			"Z/1"				
VV			58+4			62,000	
VV			Součet			62,000	
33	K	953965117	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm	kus	62,000		0,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953965117				
VV			"Z/1"				
VV			58+4			62,000	
VV			Součet			62,000	
D	998		Přesun hmot				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	285,594		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998142251							
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 713			Izolace tepelné				0,00
35	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	71,080		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191132							
VV			"podlahová deska"				
VV			21,2*6,8-1,55*2,6+0,3*4,5-2*2,6-1,95*2*2-14*4,1		71,080		
VV			Součet		71,080		
36	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	81,742		0,00
VV			71,08*1,15		81,742		
VV			Součet		81,742		
37	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,033		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101							
38	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181							
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
39	K	721173606	Potrubí z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 100	m	0,880		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173606							
VV			"P/1"				
VV			0,44*2		0,880		
VV			Součet		0,880		
40	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101							
41	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721181							
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
42	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 735,000		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114							
VV			"Z/1"				
VV			793,91		793,910		
VV			"Z/2"				
VV			941,09		941,090		
VV			Součet		1 735,000		
43	M	553R	Dodávka pochozího roštu Z/1 vč. povrchové úpravy žárovým pozinkováním	kg	793,910		0,00
VV			"Z/1"				
VV			793,91		793,910		
VV			Součet		793,910		
44	M	554R	Dodávka kotvení kolejnice Z/2 vč. povrchové úpravy 2x syntetický nátěr	kg	941,090		0,00
VV			"Z/2"				
VV			941,09		941,090		
VV			Součet		941,090		
45	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,822		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101							
46	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,822		0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181							