

Naše zn. 9231/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/7

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz

Datum 23. srpna 2024

**Uveřejněno na Profilu zadavatele**

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17  
„**Modernizace železničního uzlu Česká Třebová**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 251:**

**TZ SO 25-10-01 (SO 25-10-02), příloha č.4 - tabulka výhybek.**

V této tabulce je požadavek na vložení nových výhybek 469 XS , 510 XS a 478XS ab.

V soupise prací SO 25-10-02 je však položka č.40 - VÝHYBKA NEBO JEJÍ ČÁST ZPETNE NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU ! Viz. výpočet kubatur, tabulka výhybek a TZ výhybka 477=477XS ,výhybka 482XA=431XA ,výhybka 469XS=510, 510XS=509 ,výhybka 480XS=480XS1. Dále nám chybí položka pro výhybku 478XSab.

Žádáme zadavatele o vyjasnění, jestli budou dodány nové výhybky, nebo tedy dojde pouze k vložení výhybek z výzisku (bez regenerace?). Pokud bude požadavek na nové výhybky, je nutné uvést soupis prací do souladu s technickou zprávou vč. výhybky 478XSab.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Množství v položce č.24 bylo upraveno na 3 ks.

Množství v položce č.26 bylo upraveno na 2 ks.

Množství v položce č.80 bylo upraveno na 2089,830 M.

Byla doplněna položka č. 125, kód: 533 341, název: J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ, množství: 1 ks

**Byla upravena příloha 1.001 Technická zpráva**

V technické zprávě byla na základě prověření upravena kapitola 5.1.1. provizorní kolejová propojení a také příloha č. 4 technické zprávy Tabulka výhybek dle předpisu S3/9

**Byla upravena příloha 3.101 Výpočet kubatur**

Ve výpočtu kubatur byla na základě dotazu upravena Tabulka výhybek dle Předpisu

S3/9=tabulka nových výhybek

Výhybky č. 469XS, 510 XS a 478XS ab, budou dodány jako nové (výhybky 1.generace). V TZ byla upravena Tabulka výhybek dle Předpisu S3/9, která je platná pro dokumentaci objektů SO 25-10-01 a SO 25-10-02.

**Dotaz č. 252:**

V poskytnuté dokumentaci k objektu **SO 24-71-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, stavební úpravy VB** je ve výkresové části navržena přeložka plynového potrubí, ve výkazu výměr tato položka není uvedena.

Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byl upraven soupis prací.**

Byly upraveny výměry položek č. 22,23,24,25,26 a byly přidány položky č. 83,84 a 85.

**Dotaz č. 253:**

V poskytnuté dokumentaci k objektu **SO 24-71-01 Žst. Č.Třebová, Osobní nádraží, olomoucké zhlaví, stavební úpravy VB** je v technické zprávě uvedeno, že nová okna budou opatřena mřížemi. Ve výkazu výměr není položka mříže uvedena. Žádáme zadavatele o prověření.

**Odpověď:**

**Byla upravena technická zpráva.**

Z technické zprávy byla odstraněna zmínka o mřížích. S mřížemi nebylo uvažováno, jednalo se o překlep.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 3. 10. 2024 na den **4. 10. 2024**.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Část INFORMACE O PODÁNÍ**

**Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 3.10.2024 a nahrazujeme datem **4.10.2024**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

SK250001\_1\_001\_TZ\_240820\_oprava.pdf  
SK250001\_3\_101\_VypKubatur\_240820\_oprava.pdf  
SO247101\_1\_001.pdf  
XDC\_Ceska-Trebova-cast1-zm11-20240823.xml  
XDC\_Ceska-Trebova-cast2-zm11-20240823.xml  
XLS\_Ceska-Trebova-cast1-zm11-20240823.xlsx  
XLS\_Ceska-Trebova-cast2-zm11-20240823.xlsx

V Praze

**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního  
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023  
Správa železnic, státní organizace