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Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 18 
  „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ 
 
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
 
Dotaz č. 254: 
PS 19-01-11.2, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.  
Zadavatel se v rámci odpovědi na dotaz č. 246 nevyjádřil k rozdílnému množství u 
dodávek/montáží stožárových návěstidel (soupis prací stále 15 ks, výpočet 17ks). Žádáme 
zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Na základě prověření bylo množství u položek č.41 a č.42 upraveno na 17 kusů. 
 
 
Dotaz č. 255: 
PS 19-01-11.2, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.  
Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 246 opravil množství u položek dodávek a montáží 
snímačů počítače náprav na 70ks, ale položku pro demontáž ponechal 53ks. Opravdu se bude 
demontovat jen 53ks ze 70ks? Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Na základě prověření bylo množství v položce č.53 upraveno na 70 kusů. 
 
 
Dotaz č. 256: 
PS 19-01-11.2, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.  
Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 250 přidal do soupisu prací položky pro zřízení a 
následné zrušení provizorního přejezdu v km 0,343.  

a) Žádáme zadavatele o prověření množství 2ks u pol. č. 83 (RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 
M2) PREFABRIKOVANÝ – DEMONTÁŽ) 

b) Žádáme zadavatele o opravu množství u pol. č. 90 (PRÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY 
PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ) na 2ks, jelikož 
přejezd je dle SS dvoukolejný. 

c) Žádáme zadavatele o prověření množství 2ks u pol. č. 86 (SKRÍN LOGIKY RELÉOVÉHO 
PREJEZDOVÉHO ZABEZPECOVACÍHO ZARÍZENÍ – DEMONTÁŽ) 
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Odpověď:  
a) Byl upraven soupis prací. 

Na základě prověření bylo množství v položce č.83 upraveno na 1 kus. 
b) Provizorní přejezd vede jen přes jednu stávající kolej, do mezery, která vznikne po 

zrušení kolejí 1 a 2. Proto jeden kus. 
c) Byl upraven soupis prací. 

Množství v položce č.86 bylo upraveno na 1 kus. 
 

 
Dotaz č. 257: 
PS 19-01-11.2, ŽST Česká Třebová, vjezdová skupina, provizorní SZZ.  
V soupisu prací se nachází položky: 

7 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM M    1 235,000 

8 702112 
KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY PRES 120 DO 
250 MM 

M    1 320,000 

Předpokládáme správně, že se požadují zemní, plastové, běžně používané, zavedené žlaby? 
 
Odpověď:  
Ano, jedná se o zemní plastový žlab, běžně používaný na SŽ. 
 
 
Dotaz č. 258: 
PS 19-01-12, ŽST Ceská Trebová, úprava zarízení DKV.  
V TZ je uvedeno: 
„ 

 

 

“ 
a) V ZD je k dispozici výkres ovládacího pultu, ve kterém jsou zakreslené pouze 

demontované prvky bez nových prvků, což je v rozporu s TZ. Žádáme zadavatele o 
vysvětlení. 

b) V soupisu prací se nevyskytuje položka pro úpravu ovládacího pultu. Předpokládáme 
správně, že tyto úpravy uchazeči ocení do položky č. 1 „ÚPRAVA RELÉOVÝCH, 
NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKRÍNÍ“?  

c) V ZD se nevyskytuje kabelová dokumentace a soupis prací neobsahuje žádné položky 
pro zřízení nového kabelu, jak uvádí TZ. Žádáme zadavatele o vysvětlení. 

d) V soupisu prací se nachází pol. č. 2 „PRESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ – DEMONTÁŽ“ 
s množstvím 5ks. Vzhledem k absenci situačního schéma pro toto PS a také jakýchkoliv 
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informací ohledně přestavníků v TZ žádáme zadavatele o prověření, které přestavníky 
se předpokládá demontovat. 

 
Odpověď:  
a) Byla upravena tato příloha 1.001 Technická zpráva. 
b) Ano, úpravy se ocení do položky č.1 
c) Nová kabelová trasa nebude zřizována, Byla upravena tato příloha 1.001 Technická 
zpráva. 
d) Byla upravena předmětná příloha 1.001 Technická zpráva. Specifikace 
demontovaných přestavníků byla v TZ doplněna. 
 
 
Dotaz č. 259: 
PS 19-01-71.3, ŽST Ceská Trebová, vjezdová skupina, úprava ETCS.  
V situačním schématu bylo nalezeno celkem 33ks upravovaných/redukovaných návěstidel. Ve 
výkazu výměr se nachází celkem 32ks i u položky přezkoušení. Žádáme zadavatele o 
prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Množství v položce č.6 bylo upraveno na 17 kusů. Množství v položce č.1 bylo upraveno na 33 
kusů. 
 
 
Dotaz č. 260: 
PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.  
Ve schématu i tabulce kabelů chybí délka u těchto kabelů: 
Kabel č. 2187, EY-7P 
Kabel č. 5180, EY-3P 
Kabel č. 5618, 5620, 5622, 5624, vše EY-3P 
Žádáme zadavatele o doplnění. 
 
Odpověď:  
Byla upravena tato příloha 2.701 Schéma kabelů a 2.702 Tabulka kabelů. 
Byly doplněny délky u uvedených kabelů. 
Byl upraven soupis prací. 
Množství v položkách č.19 a č.23 bylo upraveno na 315,254 KMPÁR. 
 
 
Dotaz č. 261: 
PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.  
V tabulce kabelů chybí kabel č. 1681 a ve schématu kabelů chybí dimenze tohoto kabelu (ZE, 
665m). Žádáme zadavatele o doplnění. 
 
Odpověď:  
Byla upravena tato příloha 2.701 Schéma kabelů a 2.702 Tabulka kabelů. 
Byla doplněna dimenze uvedeného kabelu 
Byl upraven soupis prací. 
Společně s odpovědí na dotaz č.262 bylo upraveno množství v položkách č.22 a č.26 na 
3702,67 KMPÁR. 
 
 
Dotaz č. 262: 
PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ. V tabulce kabelů je uveden 
kabel č. 5686 (ZE, 570m) s dimenzí 16P. Ve schématu kabelů je tento kabel s dimenzí 24P. 
Žádáme zadavatele o sesouhlasení požadavku na tento kabel. 
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Odpověď:  
Byla upravena tato příloha 2.702 Tabulka kabelů. 
Byla upravena dimenze na 24P 
Byl upraven soupis prací. 
Společně s odpovědí na dotaz č.261 bylo upraveno množství v položkách č.22 a č.26 na 
3702,67 KMPÁR. 
 
 
Dotaz č. 263: 
PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.  
Z kabelové dokumentace vyplývají následující požadavky na kabely: 
CYKY 3x2,5 – 250m (5 kabelů, 10 ukončení) 
CYKY 3x10 – 3 235m (8 kabelů, 16 ukončení) 
CYKY 3x16 – 535m (11 kabelů, 22 ukončení) 
CYKY 4x16 – 105m (3 kabely, 6 ukončení) 
CYKY 4x25 – 800m (1 kabel, 2 ukončení) 
AYKY 4x95 – 2 760m (1 kabel, 2 ukončení) 
EY 10XN 0,8 – 220m (7 kabelů, 14 ukončení) 
 
V soupisu prací se v tomto ohledu vyskytují položky, které těmto kabelům/délkám/počtům 
zcela neodpovídají: 
 

14 742F13 
KABEL NN NEBO VODIC JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 
25 DO 50 MM2 

M 
    

700,000 

15 742G11 
KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 
MM2 

M 
    

400,000 

16 742G12 
KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 
16 MM2 

M 
    

260,000 

17 742L11 
UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA 
PRÍSTROJI DO 2,5 MM2 

KUS 
    

12,000 

18 742L12 
UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA 
PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 

KUS 
    

8,000 
 
Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Položka č. 14 byla zrušena. 
Množství v položce č.15 bylo upraveno na 250 m. Množství v položce č.16 bylo upraveno na 
3770 m. Množství v položce č.17 bylo upraveno na 10 kusů. Množství v položce č.18 bylo 
upraveno na 44 kusů. 
Byla doplněna položka č.119 (742H12), č.120 (742H13), č.121 (742H24), č.122(742L13), 
č.123 (742L14), č.124 (75I222), č.125 (75I22X), č.126 (75IH11). 
 
 
Dotaz č. 264: 
PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.  
Dle kabelové dokumentace se předpokládá vybudování optického kabelu (12 vláken) v délce 
3 235m, tj. 38,82 KMVLÁKNO, (8 kabelů, 16 ukončení). V soupisu prací postrádáme 
odpovídající položky včetně ukončení, měření, patchcordy apod. (viz TZ odst. 3.2.2.8). Žádáme 
zadavatele o doplnění odpovídajících položek do soupisu prací. 
 
Odpověď:  
Byl upraven soupis prací. 
Byly doplněny položky č. 116 (75I811), č. 117 (75IH61) a č. 118 (R75IK21). 
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Dotaz č. 265: 
PS 24-01-11.1, ŽST Ceská Trebová os.n., definitivní SZZ.  
V soupisu prací se nachází položky: 
8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 MM M    3 240,000 

9 702112 
KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VCETNE KRYTU SVETLÉ ŠÍRKY PRES 120 
DO 250 MM 

M    3 270,000 

Předpokládáme správně, že se požadují zemní, plastové, běžně používané, zavedené žlaby? 
 
Odpověď:  
Ano, jedná se o zemní plastový žlab, běžně používaný na SŽ. 
 
 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 4. 10. 2024 na den 7. 10. 2024. 

 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude 
uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/  (evidenční č. VZ: Z2024-029160). Změny 
se týkají těchto ustanovení: 
 
 
 
Část INFORMACE O PODÁNÍ 
 
Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)  
rušíme datum 04.10.2024 a nahrazujeme datem 07.10.2024. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
Příloha:       
PS 19-01-12_1.001_26.8.2024.pdf 
PS 24-01-11.1_2.701_26.8.2024.pdf 
PS 24-01-11.1_2.702_26.8.2024.pdf 
XDC_Ceska-Trebova-cast1-zm12-20240827.xml 
XDC_Ceska-Trebova-cast2-zm12-20240827.xml 
XLS_Ceska-Trebova-cast1-zm12-20240827.xlsx 
XLS_Ceska-Trebova-cast2-zm12-20240827.xlsx 
 
 
 
V Praze  
 
 
 
 
 

 

 

Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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