

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov

D.3.1 Dispečerská řídicí technika

PS 31-06

ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT

JKPOV, JKSO:

CÚ 2017

SKP, KSD:

	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			
budoucí majitel HIM				
% podíl na majetku SO				

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks			
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávky a montáže

Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění	ks	1,0
SW-ovladače komunikace, parametrizace	komplet	1,0
Systémová a datová analýza	ks	1,0
Doplnění a úpravy SW tabulek	komplet	1,0
Definice a deklarace nových struktur dat	komplet	1,0
Aktualizace modelu řízení technologie žst. v průběhu výstavby	komplet	1,0
Provozní dokumentace	sada	1,0
Školení dispečerů	komplet	1,0
Zprovoznění systému s novými daty 5xTB	komplet	1,0
Verifikace činnosti systému s nov.daty 5xTB	komplet	1,0
Přenos dat na SDD	komplet	1,0
Komplexní vyzkoušení	ks	1,0
Zrušení stávající přenosové cesty	ks	3,0

CELKEM