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Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov
D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zaFizeni

PS 11-01 ZST Kiyjice, SzZ
JKPOV, JKSO: XXX XX cU 2017
SKP, KSD: XX XX XX
Procento z nakladobjektu pro:
nazev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.o| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO XX XX XX
Néaklady ZRN (B.x.1.1) tis. K &
VedlejSi a ostatni rozpo ¢Etové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K¢&
- ztizené vyr. podminky tis . Ké
- geodeticka é&innost tis. K & NEVYPLNOVAT
- koord. €innost vy3siho zhot. tis. K ¢ néklady na VRN rozpustit
- zkousky a revize tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
zkousky a revize jako samostatna polozka v ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad G tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K ¢€
Polozka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem

Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadi

ZST Kyjice, SZZ - definitivni stav

Odstranéni kfovin i s kofeny m2 276
Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. m3 3864
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 380
Startovaci jama pro protlaky m3 30
Cilova jama pro protlaky m3 30
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 3890
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé Sitky do 120 mm m 3450
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pfes 120 do 250 mm m 3890
Kabelova chranic¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 3800
Zakryti kabel( vystraznou folii sitky pres 20 do 40 cm m 3800
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 218
Kfizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.) kus 98
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 3450
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm?2 m 530
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 20
Kabel NN ¢tyf- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm?2 m 552
Kabel NN Cu ovladaci 7-12zilovy do 2,5 mm2 m 966
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadédi nebo na pfistroji od 4 do 16 mm2 kus 19
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadédi nebo na pfistroji od 25 do 50 mm2 kus 19
Ukonceni 7-12zilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 51
Kabel metalicky dvoupldstovy do 12 pard - dodavka kmpar 155
Kabel metalicky dvoupldstovy pfes 12 part - dodavka kmpar 44
Kabel metalicky se stinénim do 12 part - dodavka kmpar 200
Kabel metalicky se stinénim pres 12 par( - dodavka kmpar 1600
Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 parQ - montaz kmpar 160
Zatazeni a spojkovani kabel( pres 12 parQ - montaz kmpar 50
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim do 12 par( - montaz kmpar 200
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim pres 12 par(i - montaz kmpar 1600
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabelt - dodavka m 35
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabeld - montaz m 35
Vnitini kabelové rozvody pres 20 do 50 kabell - demontaz m 60
Vnitfni kabelové rozvody pres 50 kabell - dodavka m 45
Vnitfni kabelové rozvody pres 50 kabell - montaz m 45
Jednotné ovladaci pracovisté (JOP) nezédlohované - dodavka kus 1
Jednotné ovladaci pracovisté (JOP) nezédlohované - montaz kus 1
Graficko-technologicka nadstavba (GTN) - dodavka kus 1
Graficko-technologicka nadstavba (GTN) - montaz kus 1
Pult nouzové obsluhy - dodavka kus 1
Pult nouzové obsluhy - montaz kus 1
Sekce ovladaciho stolu - demontaz kus 6
Kontrolni skfift s pomocnymi tladitky - demontaz kus 1
Kolejova deska - demontaz kus 3
Stojan izolovany - demontaz kus 22
Kabelovy rost vodorovny - demontaz kus 85
Kabelovy rost svisly - demontaz kus 20
Skfin kabelova - dodéavka kus 3
Skrin kabelova - montaz kus 3
SkF¥in technologickych poéitacd - dodavka kus 1
SkF¥in technologickych poéitac¢d - montaz kus 1
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - dodavka V.. 12
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - montaz V.. 12
SkFin (stojan) volné vazby - dodavka kus 4
SkFin (stojan) volné vazby - montaz kus 4
SkF¥in (stojan) volné vazby - demontaz kus 2
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - dodavka kus 1
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - montaz kus 1
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Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - demontaz
Sk¥ifi kédovani - dodavka

Sk¥iri kédovani - montaz

Kompletni napajeci zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodévka

Napdjeci zdroj - montaz

Sk¥in napdjeci - dodavka

Sk¥in napdjeci - montaz

Sk¥in napdjeci - demontaz

Oddélovaci transformator - dodavka

Oddélovaci transformator - montdz

Oddélovaci transformator - demontaz

Usmérriovac 24 V/120 A - dodavka

Usmérfiovac - montaz

Usmériiovac - demontaz

Bezudrzbova baterie 24 V/420 Ah - dodavka

Bezudrzbova baterie - montaz

Bezudrzbova baterie - demontaz

Pfepétova ochrana pro navéstidlo - doddvka

PFepétova ochrana pro navéstidlo - montaz

Pfepétova ochrana pro pfestavnik - dodavka

Pfepétova ochrana pro pfestavnik - monta?

Skfif kolejovych obvod( v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti KO - dodavka
SkFif kolejovych obvod( v dopravné s NJ a RJ vystrojend do 15-ti KO - montaz
SkFin pFijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodU vystrojena pro 60 KO - dodavka
SkFif pFijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodU vystrojend pro 60 KO - montaz
Sk¥in DOZ - dodéavka

Sk¥ift DOZ - montai

SkFir elektronického automatického bloku - doddvka

SkFir elektronického automatického bloku - montdz

Zakladni SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - dodavka
Individudini SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - montaz
SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodavka

SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montaz

SW pro DOZ jedné stanice - dodavka

SW pro DOZ jedné stanice - montaz

Prestavnik rozrezny - dodavka

Prestavnik rozfezny - montaz

Prestavnik prirubovy - dodavka

Prestavnik pfirubovy - montaz

Snimac polohy jazykl - dodavka

Snimac polohy jazyk( - montaz

Prestavnik elektromotoricky - demontaz

StoZdrové ndvéstidlo do dvou svétel - doddvka

StoZdrové navéstidlo do dvou svétel - montaz

StoZdrové navéstidlo do dvou svétel - demontdz

Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - dodavka

Stozarové naveéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - montaz

Stozdarové naveéstidlo od Ctyr do Sesti svétel - demontaz

Stykovy transformator DT 075 - dodavka

Stykovy transformator - montaz

Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - dodavka
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - montaz
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - dodavka
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - montaz
Kolejova propojka vyhybkova - dodavka

Kolejova propojka vyhybkova - montaz

Mezikolejova lanova propojka - dodavka

Mezikolejova lanova propojka - montaz

Snimac pocitaCe naprav - dodavka

Snimac pocitaCe naprav - montaz

SkFif s poéitaci ndprav 8 bod(l/7 Usekl - dodavka

SkFif s poéitaci ndprav 8 bod(i/7 Usek( - montaz

Kabelova skfiri - dodavka

Kabelova skfir - montdz

Kabelova skfiri - demontai

Kabelovy objekt - dodavka

Kabelovy objekt - montaz

Kabelovy objekt - demontaz

Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni

Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy

Prezkouseni vlakovych cest

Prezkouseni a regulace automatického bloku

Prezkouseni a regulace navéstidel

Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni Usekového ovladani za jeden Usek
PFezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvod( pro jednu tratovou kolej v jednom sméru
Priprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu vlakovou cestu
Priprava a celkové zkousky prejezdového zabezpecovaciho zarizeni pro jednu kolej
Zapojeni zkusebniho kolejového reliefu (kabel 6 parud)

Regulace a zkouseni zabezpecovaciho zatizeni

Kabel opticky singlemode do 12 vlaken

Kabel opticky singlemode - zafouknuti

Optotrubka HDPE nehoflava praméru do 40 mm

Opticky rozvadéc 19" provedeni do 12 vlaken

Ukonceni kabelu optického do 12 vidken

Méfeni Utlumu po montazi do 12 viaken

Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vlivim - dvoukolejna trat s trakci
Protokol UTZ

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka dodavka

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka montaz
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Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov
D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zaFizeni

PS 11-02 Odb. Doln Rybnik, SZZ
JKPOV, JKSO: XXX XX cU 2017
SKP, KSD: XX XX.XX

Procento z nakladobjektu pro:

nazev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.o| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO XX XX XX
Néaklady ZRN (B.x.1.1) tis. K &
VedlejSi a ostatni rozpo ¢Etové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K¢&
- ztizené vyr. podminky tis . Ké
- geodeticka é&innost tis. K & NEVYPLNOVAT
- koord. €innost vy3siho zhot. tis. K ¢ néklady na VRN rozpustit
- zkousky a revize tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
zkousky a revize jako samostatna polozka v ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad G tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K ¢€
Polozka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem
Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadi
Odb. Dolni Rybnik, SZZ - definitivni stav
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 120
Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. m3 670
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 40
Startovaci jama pro protlaky m3 4
Cilova jama pro protlaky m3 4
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 670
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé Sitky do 120 mm m 670
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pfes 120 do 250 mm m 1400
Kabelova chranic¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 160
Zakryti kabel( vystraznou folii sitky pres 20 do 40 cm m 1400
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 50
Kfizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.) kus 12
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 160
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm?2 m 160
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 8
Kabel NN ¢tyf- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm?2 m 240
Kabel NN Cu ovladaci 7-12zilovy do 2,5 mm2 m 420
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadédi nebo na pfistroji od 4 do 16 mm2 kus 8
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadédi nebo na pfistroji od 25 do 50 mm2 kus 8
Ukonceni 7-12zilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 22
Kabel metalicky dvoupldstovy do 12 pard - dodavka kmpar 10
Kabel metalicky dvoupldstovy pfes 12 part - dodavka kmpar 20
Kabel metalicky se stinénim do 12 part - dodavka kmpar 50
Kabel metalicky se stinénim pres 12 par( - dodavka kmpar 103
Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 parQ - montaz kmpar 10
Zatazeni a spojkovani kabel( pres 12 parQ - montaz kmpar 20
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim do 12 par( - montaz kmpar 50
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim pres 12 par(i - montaz kmpar 103
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabelt - dodavka m 20
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabeld - montaz m 20
Vnitini kabelové rozvody pres 20 do 50 kabell - demontaz m 30
Vnitfni kabelové rozvody pres 50 kabell - dodavka m 30
Vnitfni kabelové rozvody pres 50 kabell - montaz m 30
Pult nouzové obsluhy - dodavka kus 1
Pult nouzové obsluhy - montaz kus 1
Sekce ovladaciho stolu - demontaz kus 4
Kolejova deska - demontaz kus 1
Skrin kabelova - dodéavka kus 1
Skin kabelova - montaz kus 1
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - dodavka V. 4
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - montaz V. 4
SkFin (stojan) volné vazby - dodavka kus 3
SkFin (stojan) volné vazby - montaz kus 3
SkF¥in (stojan) volné vazby - demontaz kus 2
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - dodavka kus 1
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - montaz kus 1
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - demontaz kus 1
Skin kédovani - dodavka kus 1
Skriri kédovani - montaz kus 1
Kompletni napéjeci zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodéavka kus 1
Napdjeci zdroj - montaz kus 1
Napdjeci zdroj - demontaz kus 1
Sk¥in napajeci - dodavka kus 2
SkFin napajeci - montaz kus 2
Oddélovaci transformator - dodavka kus 3
Oddélovaci transformator - montaz kus 3
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Usmérriovac 24 V/120 A - dodavka

Usmérfiovac - montaz

Bezudrzbova baterie 24 V/420 Ah - dodavka

Bezudrzbova baterie - montaz

PFepétova ochrana pro navéstidlo - doddvka

Pfepétova ochrana pro navéstidlo - montaz

Pfepétova ochrana pro pfestavnik - dodavka

Pfepétova ochrana pro pFestavnik - montaz

SkFif kolejovych obvod( v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti KO - dodavka

SkFif kolejovych obvod( v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti KO - montaz

SkFin pFijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodU vystrojena pro 60 KO - dodavka
SkFif pFijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodU vystrojend pro 60 KO - montéaz
SkFir elektronického automatického bloku - doddvka

SkFir elektronického automatického bloku - montdz

Zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpedovacimi zafizenimi (32 periferii) - dodavka
Zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpedovacimi zafizenimi (32 periferii) - montaz
Zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpedovacimi zafizenimi (32 periferii) - demontdaz
Zakladni SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - dodavka
Individuaini SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - montaz
Prestavnik prirubovy - dodavka

Prestavnik pfirubovy - montaz

Snimac polohy jazykl - dodavka

Snimac polohy jazyk( - montaz

Prestavnik elektromotoricky - demontaz

Stozarové naveéstidlo od ¢tyr do Sesti svétel - dodavka

Stozarové naveéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - montaz

Stozdarové naveéstidlo od Ctyr do Sesti svétel - demontaz

Stykovy transformator DT 075 - dodavka

Stykovy transformator - montaz

Stykovy transformator - demontaz

Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - dodavka

Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - montaz

Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - dodavka

Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - montaz

Kolejova propojka vyhybkova - dodavka

Kolejova propojka vyhybkova - montaz

Mezikolejova lanova propojka - dodavka

Mezikolejova lanova propojka - montaz

Snimac pocitaCe naprav - dodavka

Snimac pocitaCe naprav - montaz

SkFif s poéitaci ndprav 24 bodl/14 Usekl - dodavka

SkFif s poéitaci ndprav 24 bod(/14 Gsek( - montaz

Kabelova skfiri - dodavka

Kabelova skfir - montdz

Kabelovy objekt - dodavka

Kabelovy objekt - montaz

Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - dodavka
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - montaz
Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni

Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy

Prezkouseni vlakovych cest

Prezkouseni a regulace automatického bloku

Prezkouseni a regulace navéstidel

Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni Usekového ovladani za jeden Usek

PFezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvodl pro jednu tratovou kolej v jednom sméru
Pfiprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu vlakovou cestu
Zapojeni zkusebniho kolejového reliefu (kabel 6 pard)

Regulace a zkouseni zabezpecovaciho zatizeni

Kabel opticky singlemode do 12 vlaken

Kabel opticky singlemode - zafouknuti

Optotrubka HDPE nehoflava praméru do 40 mm

Opticky rozvadéc 19" provedeni do 12 vlaken

Ukonceni kabelu optického do 12 vidken

Méfeni Utlumu po montazi do 12 viaken

Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vlivim - jednokolejnd trat s trakci

Protokol UTZ

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka dodavka

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka montaz
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Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov
D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zaFizeni

PS 11-03 Odb. Chomutov-m ésto, SZZ
JKPOV, JKSO: XXX XX cU 2017
SKP, KSD: XX XX XX
Procento z nakladobjektu pro:
nazev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.o| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO XX XX XX
Néaklady ZRN (B.x.1.1) tis. K &
VedlejSi a ostatni rozpo ¢Etové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K¢&
- ztizené vyr. podminky tis . Ké
- geodeticka é&innost tis. K & NEVYPLNOVAT
- koord. €innost vy3siho zhot. tis. K ¢ néklady na VRN rozpustit
- zkousky a revize tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
zkousky a revize jako samostatna polozka v ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad G tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K ¢€
Polozka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem

Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadi

Odb. Chomutov-m ésto, SZZ - definitivni stav

Odstranéni kfovin i s kofeny m2 120
Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. m3 912
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 24
Startovaci jama pro protlaky m3 6
Cilova jama pro protlaky m3 6
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 912
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pfes 120 do 250 mm m 1900
Kabelovy Zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pres 250 mm m 500
Kabelova chranic¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 24
Zakryti kabel( vystraznou folii sitky pres 20 do 40 cm m 1900
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 30
Kfizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.) kus 36
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 24
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm?2 m 24
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 16
Kabel NN ¢tyf- a pétizilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm?2 m 240
Kabel NN Cu ovladaci 7-12zilovy do 2,5 mm2 m 420
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadédi nebo na pfistroji od 4 do 16 mm2 kus 8
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadédi nebo na pfistroji od 25 do 50 mm2 kus 8
Ukonceni 7-12zilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5 mm2 kus 22
Kabel metalicky dvoupldstovy do 12 pard - dodavka kmpar 10
Kabel metalicky dvoupldstovy pfes 12 part - dodavka kmpar 20
Kabel metalicky se stinénim do 12 part - dodavka kmpar 10
Kabel metalicky se stinénim pres 12 par( - dodavka kmpar 103
Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 parQ - montaz kmpar 10
Zatazeni a spojkovani kabel( pres 12 parQ - montaz kmpar 20
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim do 12 par( - montaz kmpar 10
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim pres 12 par(i - montaz kmpar 103
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabelt - dodavka m 60
Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabeld - montaz m 60
Vnitfni kabelové rozvody pres 50 kabell - dodavka m 80
Vnitfni kabelové rozvody pres 50 kabell - montaz m 80
Jednotné ovladaci pracovisté (JOP) nezédlohované - dodavka kus 2
Jednotné ovladaci pracovisté (JOP) nezédlohované - montaz kus 2
Servisni a diagnostické pracovisté - dodavka kus 1
Servisni a diagnostické pracovisté - montaz kus 1
Graficko-technologicka nadstavba (GTN) - dodavka kus 2
Graficko-technologicka nadstavba (GTN) - montaz kus 2
Pult nouzové obsluhy - dodavka kus 1
Pult nouzové obsluhy - montaz kus 1
Sekce ovladaciho stolu - demontaz kus 6
Kontrolni skfift s pomocnymi tladitky - demontaz kus 1
Kolejova deska - demontaz kus 1
Uprava kolejové desky - dodéavka kus 4
Uprava kolejové desky - montaz kus 4
Terminal fizeni PZZ - dodavka kus 2
Terminal fizeni PZZ - montaz kus 2
Stojan izolovany - demontaz kus 16
Kabelovy rost vodorovny - demontaz kus 40
Skfin kabelova - dodéavka kus 1
Sk¥in kabelova - montaz kus 1
Skfin kabelova - demontaz kus 2
SkFin technologickych poéitacd - dodavka kus 1
SkFin technologickych poéitac¢d - montaz kus 1
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - dodavka V.. 6
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - montaz V.. 6
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Skrin elektronickych vazeb s provadécimi pocitaci - dodavka

Skrin elektronickych vazeb s provadécimi pocitaci - montaz

SkFif (stojan) volné vazby - dodavka

SkFif (stojan) volné vazby - montéaz

Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - dodavka
Uprava reléovych, napéjecich nebo kabelovych stojanti nebo sk¥ini - montaz
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojantl nebo skfini - demontaz
Sk¥ifi kédovani - dodavka

Sk¥ifi kédovani - montaz

Kompletni napajeci zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodédvka

Kompletni napajeci zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodévka

Napdjeci zdroj - montaz

Napdjeci zdroj - demontaz

Sk¥in napdjeci - dodavka

Sk¥in napdjeci - montaz

Sk¥in napdjeci - demontaz

Oddélovaci transformator - dodavka

Oddélovaci transformator - montdz

Usmérriovac 24 V/120 A - dodavka

Usmérfiovac - montaz

Bezudrzbova baterie 24 V/420 Ah - dodavka

Bezudrzbova baterie - montaz

Pfepétova ochrana pro navéstidlo - doddvka

Pfepétova ochrana pro navéstidlo - montaz

Pfepétova ochrana pro pfestavnik - dodavka

Pfepétova ochrana pro pFestavnik - montaz

SkFif kolejovych obvod( v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti KO - dodavka
SkFif kolejovych obvod( v dopravné s NJ a RJ vystrojena do 15-ti KO - montaz
SkFin pFijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodU vystrojena pro 60 KO - dodavka
SkFif pFijimacich jednotek elektronickych kolejovych obvodU vystrojend pro 60 KO - montaz
Sk¥in DOZ - dodéavka

Sk¥ift DOZ - montaZ

SkFiri elektronického automatického bloku - doddvka

SkFif elektronického automatického bloku - montdz

Zakladni SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - dodavka
Individuaini SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - montaz
SW pro elektronicky automaticky blok - dodavka

SW pro elektronicky automaticky blok - montaz

SW pracovisté dispecera DOZ - dodavka

SW pracovisté dispecera DOZ - montaz

SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodavka

SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montaz

SW pro DOZ jedné stanice - dodavka

SW pro DOZ jedné stanice - montaz

Prestavnik rozrezny - dodavka

Prestavnik rozfezny - montaz

Prestavnik elektromotoricky - demontaz

Zabezpeceni vyhybky uzamcené do jednoho sméru - dodavka

Zabezpeceni vyhybky uzamcené do jednoho sméru - montaz

Zamek elektromagneticky trifazovy - dodavka

Zamek elektromagneticky tfifazovy - montaz

Stozdrové ndvéstidlo do dvou svétel - dodavka

StoZdrové navéstidlo do dvou svétel - montaz

Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - dodavka

Stozarové naveéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - montaz

Stozdarové naveéstidlo od Ctyr do Sesti svétel - demontaz

Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - dodavka

Trpasli¢i navéstidlo do dvou svétel - montaz

Stykovy transformator DT 075 - dodavka

Stykovy transformator - montaz

Stykovy transformator - demontaz

Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - dodavka
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - montaz
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - dodavka
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - montaz
Kolejova propojka vyhybkova - dodavka

Kolejova propojka vyhybkova - montaz

Mezikolejova lanova propojka - dodavka

Mezikolejova lanova propojka - montaz

Kabelova skfiri - dodavka

Kabelova skfin - montdz

Kabelovy objekt - dodavka

Kabelovy objekt - montaz

Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - dodavka
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - montaz
Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni

Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy

Prezkouseni vlakovych cest

Prezkouseni a regulace automatického bloku

Prezkouseni a regulace navéstidel

Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni Usekového ovladani za jeden Usek
PFezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvod( pro jednu tratovou kolej v jednom sméru
Priprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu vlakovou cestu
Zapojeni zkusebniho kolejového reliefu (kabel 6 pard)

Regulace a zkouseni zabezpecovaciho zatizeni

Kabel opticky singlemode do 12 vlaken

Kabel opticky singlemode - zafouknuti

Optotrubka HDPE nehoflava praméru do 40 mm

Opticky rozvadéc 19" provedeni do 12 vlaken
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Ukonceni kabelu optického do 12 viaken

Méfeni Utlumu po montazi do 12 viaken

Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vlivim - dvoukolejna trat s trakce
Protokol UTZ

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka dodavka

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka montaz
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km
kus
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kus
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Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov
D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zaFizeni

PS 11-04 ZST Jirkov, SZZ
JKPOV, JKSO: XXX XX cU 2017
SKP, KSD: XX XX XX

Procento z nakladobjektu pro:

nazev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.o| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO XX XX XX
Néaklady ZRN (B.x.1.1) tis. K &
VedlejSi a ostatni rozpo ¢Etové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K¢&
- ztizené vyr. podminky tis . Ké
- geodeticka é&innost tis. K & NEVYPLNOVAT
- koord. €innost vy3siho zhot. tis. K ¢ néklady na VRN rozpustit
- zkousky a revize tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
zkousky a revize jako samostatna polozka v ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad G tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K ¢€
Polozka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem
Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadi
ZST Jirkov, SZZ - definitivni stav
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 320
Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. m3 800
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 30
Startovaci jama pro protlaky m3 6
Cilova jama pro protlaky m3 6
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 800
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pfes 120 do 250 mm m 1600
Kabelova chranic¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 30
Zakryti kabel( vystraznou folii sitky pres 20 do 40 cm m 1600
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 5
Kfizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.) kus 12
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 30
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm?2 m 30
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 8
Kabel metalicky dvoupldstovy do 12 pard - dodavka kmpar 2
Kabel metalicky se stinénim do 12 part - dodavka kmpar 4
Kabel metalicky se stinénim pres 12 par( - dodavka kmpar 70
Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 parQ - montaz kmpar 2
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim do 12 par( - montaz kmpar 4
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim pres 12 par( - montaz kmpar 70
Terminal fizeni PZZ - dodavka kus 3
Terminal fizeni PZZ - montaz kus 3
SkFin (stojan) volné vazby - dodavka kus 1
SkFin (stojan) volné vazby - montaz kus 1
SkF¥in (stojan) volné vazby - demontaz kus 1
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - dodavka kus 2
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojant nebo sk¥ini - montaz kus 2
PFepétova ochrana pro navéstidlo - dodavka kus 5
PFepétova ochrana pro navéstidlo - montaz kus 5
PFepétova ochrana pro elektromagneticky zdmek nebo pomocné stavédlo - dodévka kus 1
PFepétova ochrana pro elektromagneticky zdmek nebo pomocné stavédlo - monta: kus 1
Vykolejka se zamkem - demontaz kus 2
Zabezpeceni vyhybky uzamcené do jednoho sméru - demontaz kus 3
Pomocné stavédlo s elektromagnetickymi zamky - dodavka kus 1
Pomocné stavédlo s elektromagnetickymi zamky - montaz kus 1
Stozédrové navéstidlo do dvou svétel - dodavka kus 3
Stozdrové navéstidlo do dvou svétel - montaz kus 3
Stozédrové navéstidlo do dvou svétel - demontdz kus 3
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - dodavka kus 1
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - montaz kus 1
Vzdélenostni upozornovadlo - dodavka kus 6
Vzdélenostni upozornovadlo - montaz kus 6
Vzdalenostni upozornovadlo - demontaz kus 8
Naveést "Stanovisté samostatné predvésti" - dodavka kus 6
Naveést "Stanovisté samostatné predvésti" - montaz kus 6
Naveést "Stanovisté samostatné predvésti" - demontaz kus 6
Naveéstni téleso pro vyhybku - dodavka kus 1
Navéstni téleso pro vyhybku - montaz kus 1
Kolejova propojka vyhybkova - dodavka kus 6
Kolejova propojka vyhybkova - montaz kus 6
Snimac pocitace naprav - dodavka kus 4
Snimac pocitace naprav - montaz kus 4
Kabelovy objekt - dodavka kus 3
Kabelovy objekt - montaz kus 3
Kabelovy objekt - demontaz kus 2
Prejezdnik - demontaz kus 2
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Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni

Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy

Prezkouseni vlakovych cest

Prezkouseni a regulace automatického bloku

Prezkouseni a regulace navéstidel

Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni Usekového ovladani za jeden Usek

PFezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvod( pro jednu tratovou kolej v jednom sméru
Pfiprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu vlakovou cestu
Pfiprava a celkové zkousky prejezdového zabezpecovaciho zarizeni pro jednu kolej
Zapojeni zkusebniho kolejového reliefu (kabel 6 parud)

Regulace a zkouseni zabezpecovaciho zafizeni

Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vlivim - jednokolejna trat bez trakce
Protokol UTZ

hod
hod
kus
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Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov
D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zaFizeni

PS 12-01 Kyjice - Odb. Doln Rybnik, TZZ
JKPOV, JKSO: XXX XX cU 2017
SKP, KSD: XX XX XX
Procento z nakladobjektu pro:
nazev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.o| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO XX XX XX
Néaklady ZRN (B.x.1.1) tis. K &
VedlejSi a ostatni rozpo ¢Etové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K¢&
- ztizené vyr. podminky tis . Ké
- geodeticka é&innost tis. K & NEVYPLNOVAT
- koord. €innost vy3siho zhot. tis. K ¢ néklady na VRN rozpustit
- zkousky a revize tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
zkousky a revize jako samostatna polozka v ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad G tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K ¢€
Polozka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem

Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadi

Kyjice - Odb. Dolni Rybnik, TZZ - definitivni stav

Odstranéni kfovin i s kofeny m2 490
Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. m3 1320
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 40
Startovaci jama pro protlaky m3 6
Cilova jama pro protlaky m3 6
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 1320
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pfes 120 do 250 mm m 2000
Kabelovy Zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pres 250 mm m 2000
Kabelova chranic¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 40
Zakryti kabel( vystraznou folii sitky pres 20 do 40 cm m 4000
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 50
Kfizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.) kus 12
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 60
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm?2 m 120
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 8
Kabel metalicky dvoupldstovy do 12 pard - dodavka kmpar 2
Kabel metalicky dvoupldstovy pfes 12 part - dodavka kmpar 5
Kabel metalicky se stinénim do 12 part - dodavka kmpar 80
Kabel metalicky se stinénim prfes 12 par( - dodavka kmpar 250
Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 parQ - montaz kmpar 2
Zatazeni a spojkovani kabel( pres 12 parQ - montaz kmpar 5
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim do 12 par( - montaz kmpar 80
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim pres 12 par(i - montaz kmpar 250
PFepétova ochrana pro navéstidlo - dodavka kus 8
PFepétova ochrana pro navéstidlo - montaz kus 8
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - dodavka kus 8
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - montaz kus 8
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - demontdz kus 9
Naveést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred viezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka - dod kus 4
Naveést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred viezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka - mor kus 4
Stykovy transformator DT 075 - dodavka kus 20
Stykovy transformator - montaz kus 20
Stykovy transformator - demontaz kus 16
Propojky pro pfipojeni stykového transformatoru ke kolejnici - dodavka sada 1
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatora - dodavka sada 10
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - montaz sada 10
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatord - demontaz sada 8
Mezikolejova lanova propojka - dodavka kus 2
Mezikolejova lanova propojka - montaz kus 2
Kabelovy objekt - dodavka kus 6
Kabelovy objekt - montaz kus 6
Pfistrojova skfin v kolejisti bez vnitfni vystroje - demontaz kus 8
Dozor pracovnikd provozovatele pfi praci na zivém zafizeni hod 160
Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy hod 20
Prezkouseni vlakovych cest kus 15
Prezkouseni a regulace navéstidel kus 8
Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni isekového ovladani za jeden usek kus 1
Prezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvodi pro jednu tratovou kolej v jednom sméru kus 4
Regulace a zkouseni zabezpecdovaciho zafizeni hod 60
Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vliviim - dvoukolejna trat s trakci km 4
Protokol UTZ kus 1
Kyjice - Odb. Dolni Rybnik, TZZ - provizorni stav

Odstranéni kfovin i s kofeny m2 120
Hloubeni ryh tf. téZitelnosti Il. m3 490
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 40
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Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu

Kabelovy Zlab zemni vCetné krytu svétlé sitky do 120 mm

Kabelovy Zlab zemni véetné krytu svétlé sSitky pres 120 do 250 mm

Kabelova chranicka zemni DN pres 100 do 200 mm

Zakryti kabeld vystraznou folii Sitky pres 20 do 40 cm

Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu

K¥iZzovatka kabelovych vedeni se stavajici inZenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.)
Zatazeni lanka do chranicky nebo Zlabu

Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm2

Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m

Kabel NN Ctyr- a pétiZilovy Cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm?2

Kabel NN Cu ovladaci 7-12zilovy do 2,5 mm2

Ukonceni dvou azZ pétizilového kabelu v rozvadéci nebo na pfistroji od 4 do 16 mm2
Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadéci nebo na pristroji od 25 do 50 mm2
Ukonceni 7-12zZilového kabelu v rozvadéci nebo na pristroji do 2,5 mm2

Kabel metalicky dvouplastovy do 12 pard - dodavka

Kabel metalicky dvouplastovy pfes 12 pér( - dodavka

Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 par( - montaz

Zatazeni a spojkovani kabel( pfes 12 parQ - montaz

Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - doddvka

Vnitfni kabelové rozvody do 20 kabell - montaz

Vnitfni kabelové rozvody pfes 20 do 50 kabelll - demontaz

Vnitfni kabelové rozvody ptes 50 kabelll - dodavka

Vnitfni kabelové rozvody pfes 50 kabell - montéaz

Pult nouzové obsluhy - dodavka

Pult nouzové obsluhy - montaz

Sekce ovladaciho stolu - demontaz

Kolejova deska - demontaz

SkFifi kabelova - doddvka

Sk¥ifi kabelova - montai

SkFif technologickych pocitadll - dodavka

SkFif technologickych pocitacd - montaz

SkFif technologickych podcitadll - demontaz

Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - dodavka
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - montaz
Elektronicka vazba s provadécimi pocitaci pro zabezpeceni vyhybkové jednotky - demontaz
SkFif (stojan) volné vazby - dodavka

SkFif (stojan) volné vazby - montéaz

SkFifi (stojan) volné vazby - demontdz

Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - dodavka
Uprava reléovych, napéjecich nebo kabelovych stojanti nebo sk¥ini - montaz
Uprava reléovych, napajecich nebo kabelovych stojanti nebo skfini - demontaz
Kompletni napajeci zdroj (50/75/275 Hz) do 10 kVA - dodévka

Napdjeci zdroj - montaz

Napdjeci zdroj - demontaz

Sk¥in napdjeci - dodavka

Sk¥in napdjeci - montaz

Oddélovaci transformator - dodavka

Oddélovaci transformator - montdz

Usmérriovac 24 V/120 A - dodavka

Usmérfiovac - montaz

Bezudrzbova baterie 24 V/420 Ah - dodavka

Bezudrzbova baterie - montaz

Pfepétova ochrana pro navéstidlo - doddvka

Pfepétova ochrana pro navéstidlo - montaz

Pfepétova ochrana pro pfestavnik - dodavka

Pfepétova ochrana pro pFestavnik - montaz

Sk DOZ - dodéavka

Sk¥ift DOZ - montaZ

Sk¥ifi DOZ - demontdaz

Zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpedovacimi zafizenimi (32 periferii) - dodavka
Zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpedovacimi zafizenimi (32 periferii) - montaz
Zafizeni bezpeéné komunikace mezi zabezpedovacimi zafizenimi (32 periferii) - demontdaz
Zakladni SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - dodavka
Individuaini SW elektronického stavédla s elektronickym rozhranim - montaz

SW pro DOZ jedné stanice - dodavka

SW pro DOZ jedné stanice - montaz

Prestavnik rozrezny - dodavka

Prestavnik rozfezny - montaz

Prestavnik prirubovy - dodavka

Prestavnik pfirubovy - montaz

Snimac polohy jazyk( - dodavka

Snimac polohy jazyki - montaz

Prestavnik elektromotoricky - demontaz

Stozarové navéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - dodavka

Stozarové naveéstidlo od ¢ty do Sesti svétel - montaz

Stozarové naveéstidlo od Ctyr do Sesti svétel - demontaz

Vzdalenostni upozornovadlo - dodavka

Vzdalenostni upozornovadlo - montaz

Vzdalenostni upozornovadlo - demontaz

Naveést "Stanovisté samostatné predvésti" - dodavka

Naveést "Stanovisté samostatné predvésti" - montaz

Naveést "Stanovisté samostatné predvésti" - demontai

Kolejova propojka vyhybkova - dodavka

Kolejova propojka vyhybkova - montaz

Kolejova propojka vyhybkova - demontaz

Mezikolejova lanova propojka - dodavka

Mezikolejova lanova propojka - montaz

Mezikolejova lanova propojka - demontaz
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Snimac pocitaCe naprav - dodavka

Snimac pocitaCe naprav - montaz

Snimac pocitaCe naprav - demontaz

SkFif s pocita¢i ndprav 24 bodl/14 Usekl - dodavka

SkFifi s pocitaci ndprav 24 bod(/14 Gsek( - montaz

SkFif s poéitaci ndprav 24 bodl/14 Gsek( - demontéz

Kabelova skfiri - dodavka

Kabelova skfir - montdz

Kabelova skfiri - demontai

Kabelovy objekt - dodavka

Kabelovy objekt - montaz

Kabelovy objekt - demontaz

Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - dodavka
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - montaz
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - demontaz
Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni

Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy

Prezkouseni vlakovych cest

Prezkouseni a regulace automatického bloku

Prezkouseni a regulace navéstidel

Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni Usekového ovladani za jeden Usek

PFezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvod pro jednu tratovou kolej v jednom sméru
Pfiprava a celkové zkousky elektronického stavédla pro jednu vlakovou cestu
Zapojeni zkusebniho kolejového reliefu (kabel 6 parud)

Regulace a zkouseni zabezpecovaciho zafizeni

Kabel opticky singlemode do 12 vlaken

Kabel opticky singlemode - zafouknuti

Optotrubka HDPE nehoflava praméru do 40 mm

Opticky rozvadéc 19" provedeni do 12 vlaken

Ukonceni kabelu optického do 12 vidken

Méfeni Utlumu po montazi do 12 viaken

Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vlivim - dvoukolejna trat s trakci

Protokol UTZ

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka dodavka

Klimatizace typu split venkovni a vnitini jednotka montaz
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Rekonstrukce trati v iseku Kyjice - Chomutov
D.1 Zelezniéni zabezpe éovaci zaFizeni

PS 12-02 Odb. Doln Rybnik - Odb. Chomutov-
mésto, TZZ
JKPOV, JKSO: XXX XX cU 2017
SKP, KSD: XX XX XX
Procento z nakladobjektu pro:
nazev jiného
budouci majitel HIM SZDC,s.o| €D, a.s. jiny majitele
% podil na majetku SO XX XX XX
Néaklady ZRN (B.x.1.1) tis. K &
VedlejSi a ostatni rozpo ¢Etové naklady:
- zafizeni stavenist & tis. K¢&
- ztizené vyr. podminky tis . Ké
- geodeticka é&innost tis. K & NEVYPLNOVAT
- koord. €innost vy3siho zhot. tis. K ¢ néklady na VRN rozpustit
- zkousky a revize tis. Ké v jednotkovych cenach ZRN,
zkousky a revize jako samostatna polozka v ZRN
NEVYPLNOVAT
- poplatky za likvidaci odpad G tis. Ké odpady jako samostatna polozka v ZRN
Naklady na po Fizeni provozniho souboru, stavebniho objektu: vtis. K ¢€
Polozka m.j. po et m.j. jedn.cena cena celkem
Zkousky a revize
Poplatky za likvidaci odpadi
Odb. Dolni Rybnik-Odb. Chomutov-m  ésto, TZZ - definitivni stav
Odstranéni kfovin i s kofeny m2 360
Hloubeni ryh t¥. téZitelnosti Il. m3 890
Protlacovani potrubi metodou nefizenou, potrubi ocelové DN do 200 mm, tfida vrtatelnosti Ill m 30
Startovaci jama pro protlaky m3 5
Cilova jama pro protlaky m3 5
Zasypy ze zemin propustnych se zhutnénim z vyziskaného materialu m3 890
Kabelovy zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pfes 120 do 250 mm m 1400
Kabelovy Zlab zemni véetné krytu svétlé sitky pres 250 mm m 600
Kabelova chranic¢ka zemni DN pfes 100 do 200 mm m 30
Zakryti kabel( vystraznou folii sitky pres 20 do 40 cm m 2000
Provizorni zajisténi kabelu ve vykopu kus 30
Kfizovatka kabelovych vedeni se stavajici inzenyrskou siti (kabelem, potrubim apod.) kus 16
Zatazeni lanka do chranicky nebo zlabu m 30
Uzemnovaci vodi¢ v zemi FeZn do 120 mm?2 m 160
Zemnici ty¢ FeZn délky do 2 m kus 10
Kabel metalicky dvoupldstovy do 12 pard - dodavka kmpar 2
Kabel metalicky se stinénim do 12 part - dodavka kmpar 30
Kabel metalicky se stinénim prfes 12 par( - dodavka kmpar 180
Zatazeni a spojkovani kabel( do 12 parQ - montaz kmpar 2
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim do 12 par( - montaz kmpar 30
Zatazeni a spojkovani kabel( se stinénim prfes 12 par(i - montaz kmpar 180
Terminal fizeni PZZ - dodavka kus 1
Terminal fizeni PZZ - montaz kus 1
Sk¥in napajeci - dodavka kus 1
Sk¥in napajeci - montaz kus 1
Sk¥in napajeci - demontaz kus 2
Bezudrzbova baterie - demontaz kus 2
PFepétova ochrana pro navéstidlo - dodavka kus 4
PFepétova ochrana pro navéstidlo - montaz kus 4
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - dodavka kus 4
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - montaz kus 4
Stozdrové navéstidlo tfisvétiové - demontdz kus 4
Naveést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred viezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka - dod kus 4
Naveést "Stanovisté oddilového navéstidla" (AB pred viezdovym navéstidlem) nebo Indikatorova tabulka - mor kus 4
Stykovy transformator DT 075 - dodavka kus 12
Stykovy transformator - montaz kus 12
Stykovy transformator - demontaz kus 12
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatora - dodavka sada 8
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformator( - montaz sada 8
Kompletni sada propojek dvojice stykovych transformatord - demontaz sada 8
Mezikolejova lanova propojka - dodavka kus 2
Mezikolejova lanova propojka - montaz kus 2
Venkovni vystroj neohrani¢eného kolejového obvodu - demontaz kus 8
Snimac pocitace naprav - dodavka kus 8
Snimac pocitace naprav - montaz kus 8
Skfif s poéitadi ndprav 8 bod(i/7 Usekll - dodavka kus 1
Skfif s poéitadi ndprav 8 bod(i/7 Usek( - montéaz kus 1
SkFin logiky reléového prejezdového zabezpecovaciho zafizeni - demontaz kus 2
SkFin logiky elektronického prejezdového zabezpedovaciho zafizeni - dodavka kus 1
SkFin logiky elektronického prejezdového zabezpedovaciho zafizeni - montaz kus 1
Kabelovy objekt - dodavka kus 4
Kabelovy objekt - montaz kus 4
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - dodavka kus 1
Reléovy domek prefabrikovany, izolovany, s klimatizaci a vnitfni kabelizaci - montaz kus 1
Pfistrojova skfin v kolejisti bez vnitfni vystroje - demontaz kus 10
Vystraznik se zavorou, 1 skfin - dodavka kus 1
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Vystraznik se zavorou, 1 skfin - montaz

Vystraznik se zdvorou, 1 skfin - demontaz

Vystraznik bez zavory, 1 skfin - dodavka

Vystraznik bez zévory, 1 skfin - montaz

Vystraznik bez zavory, 1 skfin - demontaz

Vystraznik se zavorou, 2 skfiné - dodavka

Vystraznik se zdvorou, 2 skfiné - montaz

Vystraznik se zavorou, 2 skfiné - demontaz

Zafizeni (PZZ) pro nevidomé - dodavka

Zafizeni (PZZ) pro nevidomé - montaz

Dozor pracovnikll provozovatele pfi praci na zivém zafizeni

Celkova prohlidka zafizeni a vyhotoveni revizni zpravy

Prezkouseni vlakovych cest

Prezkouseni a regulace navéstidel

Oziveni, odzkouseni a zprovoznéni Usekového ovladani za jeden Usek
PFezkouseni a regulace automatického bloku a kolejovych obvod( pro jednu tratovou kolej v jednom sméru
Regulace a zkouseni zabezpecovaciho zafizeni

Ochrannd opatfeni proti atmosférickym vlivim - dvoukolejna trat s trakci
Protokol UTZ

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
hod
hod
kus
kus
kus
kus
hod
km
kus

R RRPRRRNRRRR

-
o)) =N
HNObemog

CELKEM

propo¢etPS1202.xls VytiSténo 21.11.2017

22



