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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční svršek, Dolní Rybník - ŽST Jirkov

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8242635 Číslo PS,SO SO 11-11

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 000 Všeobecné položky:

1 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 555,274 0,000 0,00 0,00

2 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE BETONOVÉ T 96,832 0,000 0,00 0,00

3 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0,064 0,000 0,00 0,00

4 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) T 0,106 0,000 0,00 0,00

5 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) T 54,600 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 000 Všeobecné položky: 0,000 0,00 0,00

ZAK-2016-20

SŽDC

C E N A

montáže
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční svršek, Dolní Rybník - ŽST Jirkov

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8242635 Číslo PS,SO SO 11-11

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZAK-2016-20

SŽDC

C E N A

montáže

Díl: 005 Komunikace:

6 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 555,274 0,000 0,00 0,00

7 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 46,800 0,000 0,00 0,00

8 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3 555,274 0,000 0,00 0,00

9 528252
KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. 
PRUŽNÉ M 283,567 0,000 0,00 0,00

10 542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 960,000 0,000 0,00 0,00

11 543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 20,000 0,000 0,00 0,00

12 545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 20,000 0,000 0,00 0,00

13 545210 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

14 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 28,000 0,000 0,00 0,00

15 549321 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 305,766 0,000 0,00 0,00

16 549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 283,567 0,000 0,00 0,00

17 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 34,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 005 Komunikace: 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční svršek, Dolní Rybník - ŽST Jirkov

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8242635 Číslo PS,SO SO 11-11

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZAK-2016-20

SŽDC

C E N A

montáže

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce:

18 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 640,292 0,000 0,00 0,00

19 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 6 098,742 0,000 0,00 0,00

20 965113
Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s - následným rozebráním m 213,567 0,000 0,00 0,00

21 965116
Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa 
demontáže nebo z - montážní základny) k likvidaci t.km 3 682,755 0,000 0,00 0,00

22 965214 Demontáž výhybkové konstrukce na betonových pražcích rozebráním do součástí m 1 994,000 0,000 0,00 0,00

23 965216
Demontáž výhybkové konstrukce na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí 
(z místa - demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci t.km 468,000 0,000 0,00 0,00

24 965881 Demontáž izolovaného styku montovaného kus 6,000 0,000 0,00 0,00

25 965882
Demontáž izolovaného styku montovaného - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené 
místo) t.km 4,200 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční spodek, Dolní Rybník - ŽST Jirkov

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8241135 Číslo PS,SO SO 11-12

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 000 Všeobecné položky:

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI T 2 254,500 0,000 0,00 0,00

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 10,000 0,000 0,00 0,00

3 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE T 200,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 000 Všeobecné položky: 0,000 0,00 0,00

Díl: 001 Zemní práce:

4 112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 5,000 0,000 0,00 0,00

5 112034R PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY PAŘEZŮ KUS 75,000 0,000 0,00 0,00

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 252,500 0,000 0,00 0,00

7 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 1 000,000 0,000 0,00 0,00

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 280,000 0,000 0,00 0,00

9 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 600,000 0,000 0,00 0,00

10 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 600,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 001 Zemní práce: 0,000 0,00 0,00
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C E N A

montáže
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov - Koleje Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční spodek, Dolní Rybník - ŽST Jirkov

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8241135 Číslo PS,SO SO 11-12

Datum zpracování : Datum aktualizace :

Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZAK-2016-20

SŽDC

C E N A

montáže

Díl: 003 Svislé konstrukce:

11 327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 (B37) M3 40,950 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 003 Svislé konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 004 Vodorovné konstrukce:

12 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 6,156 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 004 Vodorovné konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 005 Komunikace:

13 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 650,000 0,000 0,00 0,00

14 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 3 720,000 0,000 0,00 0,00

15 502942 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 1 240,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 005 Komunikace: 0,000 0,00 0,00

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce:

16 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 520,000 0,000 0,00 0,00

17 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 202,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00
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