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FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0,00
SRR SEE Cena za objekt [K¢]
Nazev stavby : Rekonstrukce trati v useku Kyjice - Chomutov - Koleje Cislo stavby ZAK-2016-20
Zatridéni
n . p . R . objektu : .
Nazev PS,SO : Vystroj a znaceni trati (JKSO 8242435 Cislo PS,SO SO 11-99
JKPOV)
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Pof. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |000 VSeobecné polozky:
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z
11015140 DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV T 35,467 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 000 VSeobecné polozky: 0,000 0,00 0,00
Dil: |009 Ostatni konstrukce a prace:
2(923121 HEKTOMETROVNIK KUS 33,000 0,000 0,00 0,00
3[923141 MEZNIK KUS 20,000 0,000 0,00 0,00
4[923311 PREDVESTNIK N - TROJUHELNIKOVY STIT KUS 3,000 0,000 0,00 0,00
5[923321 PREDVESTNIK NS - TABULE KUS 2,000 0,000 0,00 0,00
6(923341 RYCHLOSTNIK N - TABULE KUS 15,000 0,000 0,00 0,00
7(923351 RYCHLOSTNIK NS - TABULE KUS 5,000 0,000 0,00 0,00
8[923411 NAVEST "VLAK SE BLIiZi K ZASTAVCE" - ZAKLADNI TABULE KUS 8,000 0,000 0,00 0,00
9(923431 NAVEST "KONEC NASTUPISTE" KUS 8,000 0,000 0,00 0,00
10(923471 SKLONOVNIK KUS 22,000 0,000 0,00 0,00
11(923491 STANICNIK - TABULE "SIROKA" KUS 132,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0,00
SRR SEE Cena za objekt [K¢]
Nazev stavby : Rekonstrukce trati v useku Kyjice - Chomutov - Koleje Cislo stavby ZAK-2016-20
Zatfidéni
n . p . R . objektu : .
Nazev PS,SO : Vystroj a znaceni trati (JKSO 8242435 Cislo PS,SO SO 11-99
JKPOV)
Datum zpracovani : Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12]923811 SLOUPEK DN 127 PRO NAVEST KUS 16,000 0,000 0,00 0,00
13]923821 SLOUPEK DN 60 PRO NAVEST KUS 67,000 0,000 0,00 0,00
14(923921 ZAJISTOVACI ZNACKA HREBOVA (H) NA NASTUPISTI KUS 8,000 0,000 0,00 0,00
15(923931 ZAJISTOVACI ZNACKA KONZOLOVA (K) NA SLOUPU TRAKCNIHO STOZARU KUS 168,000 0,000 0,00 0,00
16965821 Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku kus 151,000 0,000 0,00 0,00
Demontaz kilometrovniku, hektometrovniku, mezniku - odvoz (na likvidaci odpadu nebo
171965822 jiné ur€ené - misto) t.km 97,340 0,000 0,00 0,00
181965841 Demontaz jakékoliv naveésti kus 104,000 0,000 0,00 0,00
191965842 Demontaz jakékoliv navésti - odvoz (na likvidaci odpad(i nebo jiné uréené misto) t.km 31,200 0,000 0,00 0,00
20]965851 Demontaz zajistovaci znacky kus 180,000 0,000 0,00 0,00
21]965852 Demontaz zajistovaci znacky - odvoz (na likvidaci odpadd nebo jiné ur¢ené misto) t.km 612,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00,
S Celkem za 009 Ostatni konstrukce a prace: 0,000 0,00 0,00
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